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‘N SO 202 — Opérna zed smér Hartmanice

Technicka zprava

TECHNICKA ZPRAVA
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Technicka zprava

1. Identifikacni udaje mostu

a) stavba [1/145, prestavba mostl 145-006, 007, 008, Dlouha Ves
objekt Cislo SO 202
b) ndzev objektu Opérnd zed smér Hartmanice
c) evidencni Cislo objektu -
d) katastralni uzemi Nuzerov [759732]
obec Susice
kraj Plzenisky
e) budouci vlastnik SUS Plzefiského kraje, p.o.
Koterovskd 162, 326 00 Plzen
budouci spravce dtto
f) pozemni komunikace 11/145
g) bod kfizeni - (soubéh s rekou Otavou)
h) staniceni lokalni staniceni v rdmci stavby
- zacCatek km 0,030 000
- konec km 0,126 324

i) stani¢eni premostované prekazky

j) uhel krizeni -
k) volnd vyska pod mostem -

2. Zakladni udaje o mostu

a) charakteristika mostu Trvald uhlova Zelezobetonova zed' se svislym licem, zaloZzena
na mikropilotach. Pldorysné zed kopiruje hranu vozovky.
Na zdi je Zelezobetonovd fimsa, do které je zakotveno
ocelové zabradelni svodidlo. Lic opérné zdi je ochranén
tézkym kamennym zdhozem.

b) délka zdi 95,0 m v lici zdi
c) Sirka zakladu 2,50 m

d) Sitka dfiku 0,50 m

e) chodnik neni

f) timsa 0,80 m

g) staniceni nestanoveno

3. Zduvodnéni stavby mostu a jeho umisténi

a) Navaznost PD na predchozi dokumentaci, uel mostu a pozadavky na
jeho reseni

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni vypracovanou firmou PONTEX 04/2023 a splriuje poZadavky stanovené ve stavebnim
povoleni vydanym Méstskym Gradem Susice ze dne 05.09.2024 ev.¢.: SUS-11874/2024, ¢.j.
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2007/24/DOP/Pa. V ramci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby doslou pouze ke
zpresnéni pripadné doplnéni nékterych udaju, které vyplynuly z podrobnéjsiho zpracovani PD.

b) Charakter premostované prekazky

Zed zajistuje komunikaci 11/145 na bfehu feky Otavy, kterd je v misté zdi pfima, bez
vyraznéjsSich meandrd. Podélné se rovnéz zvaZuje pouze pozvolna smérem na sever bez
vyraznéjsich vyskovych prepadu. Priblizné 140 metru po proudu se nachazi jez.

c) Uzemni podminky

Stavebni pozemek nové zdi se nachazi v extravilanu obce SusSice v blizkosti stavajiciho
soumosti, proti proudu feky. Okoli stavby je nezastavéno.

Stavba bude probihat v hlubokém udoli feky Otavy v blizkosti obce Dlouha Ves. Po obou
brezich jsou vedeny silnice 2. tfidy. Za témito silnicemi se nachazeji lesni pozemky, terén se
zde prudce zveda.

Nova zed se nachazi ve dvou smérovych obloucich vzajemné spojenych kratkym pfimym
usekem. Niveleta je navrZena tak, aby bylo zajisténo plynulé napojeni stavajici silnice 11/145 na
obou stranach feky Otavy. Navrhovana stavba pouze lehce upravuje smérové vedeni silnice
[1/145, a tak navrZené Upravy silnice nijak nezméni charakter Uzemi.

Stavenisté predmétné stavby se bude nachazet v prostoru stavajici silnice 11/145 a jejiho
blizkého okoli.

d) Geotechnické podminky

Vysledky inZenyrskogeologického priizkumu Ize shrnout do nasledujicich bodu:

e skalni podloZi v zajmovém Uzemi tvofi pararuly a migmatitizované pararuly, které lze
predpokladat v hloubce mensi nez 5 m pod terénem. Ve svrchni z6né o mocnosti do
cca 2 m jsou pararuly navétralé a hloubéji zdravé az masivni.

e Kvartérni pokryv tvofi v udolni nivé ulehlé, hrubé zrnité a balvanité Stérky a ve svazich
podél nivy prevaziné hlinitokamenité suté.

* Nosné prvky pripadnych novych mostl doporucujeme zaloZit na hlubinnych zakladech
vetknutych do skalniho podlozZi. Lze uvaZzovat s vyuZitim velkoprlimérovych pilot nebo
mikropilot.

e Hladina podzemni (pofi¢ni) vody bude zastizena v Urovni povrchové vody v korytu
vazana na prulinové propustny kolektor stérkd. Dalsi zvodnéni je vazané na hlubsi
puklinové systémy ve skalnim masivu.

e Podzemni vodu doporucujeme hodnotit jako slabé agresivni na beton (stupen
agresivity prostiedi XA1 dle CSN EN 206).

e Vykopy budou zastizeny nesoudrzné zeminy a nesoudrzné zvodnélé zeminy, a proto
doporucujeme stény vykopU zabezpelit pazenim provedenym v predstihu pred
zahdjenim vykopu.
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Tento posudek byl vypracovdn na zakladé archivnich geologickych prizkumd a mapovych
podkladd. V prlbéhu realizace stavby doporucujeme minimalné provedeni prejimky
zakladové spary geologem, popf. provadéni geologického dozoru pfi realizaci predvrt pro
piloty.

4. Technické reSeni mostu

Zhotovitel musi pred zahajenim stavby vypracovat havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.
a povodnovy plan dle TNV 75 2391.

a) ZalozZeni

ZaloZeni zdi je navrzeno jako hlubinné pomoci mikropilot, provedenych ve dvou Ffadach.
Mikropiloty budou vetknuty do skalniho podlozi. Jejich provedeni se pfedpoklada z drovné
zakladové sprary. Délka mikropilot je 6 m s délkou kofene 5 m. Predni fada mikorpilot bude
vyklonénd o 15° od svislice smérem pred opérnou zed. Mikropiloty budou v podélném sméru
vrtany v rastru @ 1 m, pfi¢né cca 0,5 m od hrany zakladu.

b) Uhlova zed

Konstrukce zdi je navrzena jako uhlova Zelezobetonova zed. Do Zelezobetonového zakladu
Sirky 2,5 m je vetknuty dfik zdi. Tloustka zakladu je 0,8 m v misté diku. Horni povrch zakladu
je proveden ve sklonu 4% smérem od dfiku zdi. Tloustka dfiku je 0,50 m, vyska dfiku je
proménna. Horni hrana kopiruje pradbéh hrany komunikace. Pracovni spara mezi zakladem a
diikem zdi bude na rubu izolovana lokalnim izolaénim pasem a provedena dle VL4 208.05 alt. 2
lokalni izolac¢ni pas. V diiku opérné zdi budou provedeny prostupy pro vyusténi drendze za
rubem zdi a jeden prostup propustku v km 0,110, ktery je soucasti SO 101.

Celkova délka zdi je 95 m (méreno v lici opérné zdi). Zed' je rozdélena na 5 dilatacnich celk(

délky 19 + 20 + 20 + 18 + 18 m. Mezi jednotlivymi celky bude provedena tésnéna dilatacni
spara Sitky 20 mm dle VL4 208.01.

c) Zasyp za opérnou zdi

Zasyp za opérnou zdi se proveden jako usporadani prechodové oblasti za opérami a bude se
Fidit ustanovenim CSN 73 6244,

Rub zdi bude izolovdan pomoci natéru ALP + 2x ALN. VSechny plochy opérné zdi opatrené
izolaCnim natérem budou prekryty ochrannou netkanou geotextilii. Pracovni spdra mezi
zakladem a diikem zdi bude na rubu izolovand lokalnim izolacnim pdsem a provedena dle
VL4 208.05 alt. 2 lokalni izolacni pas. Dilata¢ni spara bude tésnéna dle VL4 208.01.

Spodni ¢ast prechodové oblasti bude vyplnéna hutnénym zdsypem z vhodné zeminy. Nad
touto Casti bude poloZena tésnici izolacni geomembrana ve vrstvé stérkopisku tl. 150 +
150 mm ve sklonu min. 3% k rubu opérné zdi. Geomembrana musi byt zatazena pod drenazni
trubku odvodnéni rubu zdi. Nad tésnici vrstvou bude do Urovné zemni plané proveden zasyp
za opérnou zdi.

Pontex, spol. sr.o. strana: 4
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Odvodnéni rubu opérné zdi bude zajisténo ochrannym zasypem s drenazni funkci a drendzni
trubkou, kterd bude ochranéna drenazinim betonem dle VL4 204.01a. Vyusténi odvodnéni
rubu opérné zdi bude prostupem v dfiku zdi dle VL4 204.01 volné na terén pred opérnou zdi.

d) Vybaveni zdi

|zolace a odvodnéni

Rub zdi bude izolovan pomoci natéru ALP + 2x ALN. VSechny plochy opérné zdi opatiené
izola€nim natérem budou prekryty ochrannou netkanou geotextilii.

Pracovni spara mezi zakladem a dfikem zdi bude na rubu izolovana lokalnim izola¢nim pasem
a provedena dle VL4 208.05 alt. 2 lokalni izolacni pas. Dilata¢ni spara bude tésnéna a izolace
provedena dle VL4 208.01.

Odvodnéni komunikace v misté zdi je zajisténo kombinaci podélného a pfricného sklonu
vozovky. Voda bude pricnym sklonem svedena na prvy okraj vozovky k fimse, kde bude
pomoci prostupll odvodnéni v fimse svedena do prostoru recisté.

Rimsy

Na zdi je navrZena Zelezobetonova monoliticka fimsa Sirky 0,8 m. Pri¢ny sklon horniho povrchu
je 4 % smérem k vozovce. Vnéjsi lic fimsy je vysoky 0,6 m. Vyska naslapu je 150 mm. Naslap
fims bude opatfen ochrannym natérem dle VL4 401.01a. Vfimse budou provedeny

odvodnovaci prostupy (natoky) Sitky min. 400 mm se zkosenym natokem. Jejich provedeni
bude analogicky dle VL4 401.03 bez uprav pro odvodnéni povrchu izolace mostovky.

Rimsy budou do konstrukce zdi kotveny pomoci betonaFské vyztuie vyénivajici z horniho
povrchu kfidel.

Na fimse bude osazeno ocelové zabradelni svodidlo se svislou vyplni s Urovni zadrzeni
minimalné H2.

Rimsy budou v maximalni vzdalenosti 6 m opatfeny smritovacimi sparami dle VL4 402.23 a
budou osazeny hfebové nivelacni znacky vidy jedna na zacatku a konci kazdého dilatacniho
celku (5 x 2 ks). Osazeni dle VL4 509.01

Vozovka

Vozovku podél zdi feSi samostatny SO 101.

Spara mezi vozovkou a fimsou bude vyplnéna tésnici zalivkovou hmotou podle VL4 403.42.
Svodidla

Na fimse bude osazeno ocelové zabradelni svodidlo se svislou vyplni se stupném zadrzeni H2.

Svodidlo bude k fFimse kotveno pomoci chemickych kotev do dodatec¢né vrtanych otvora. Pred
zdi bude svodidlo napojeno na stavajici svodidlo v trase. Za zdi bude svodidlo napojeno na
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stejné svodidlo na mosté. Celkova délka svodidla bude 105 m, a to 95 m ocelové zabradelni
svodidlo se svislou vyplni H2 a 10 m silni¢ni svodidlo H1 pred zdi, kde se napoji na stavajici
silni¢ni svodidlo v trase.

Letopocet

Na dfik uhlové zdi, na dostatecné viditelném misté bude umistén letopocet dokonceni stavby
vloZzenim Sablon do bednéni. Letopocet bude proveden dle VL4 209.01.

Dopravni znaceni

Bude provedeno vodorovné dopravni znaceni navazujici na znaceni pred a za zdi (soucast
SO 190). Veskeré svislé dopravni znaceni resi SO 190.

Terénni Upravy
V ramci tohoto SO se predpoklddd min. rozsah terénnich Uprav. Terénni Upravy budou
zaméreny zejména na uvedeni okoli zdi do pfiblizné plvodniho stavu, zfizeni tézkého

kamenného zahozu v lici zdi a provedeni svahového kuzelu na zacatku zdi.

V misté rozhrani opérné zdi a mostu bude terén pred uhlovou zdi upraven pfiblizné do
plvodniho stavu, a to s ohledem na umisténi smérové dopravni znacky IS 15a.

e) Pouzité materialy

Beton
Pro vystavbu bude pouzito betonu kvality podle ndsledujici tabulky:

Konstrukéni ¢ast Ttida betonu Svp
Podkladni beton C12/15 X0
Vyplfiovy beton C25/30 XC2, XAl
Mikropiloty C30/37 XA1
Zaklady C 30/37 XC2, XAl
Drik C30/37 XF4, XD3
Rimsy C30/37 XF4, XD3
Obrubniky C30/37 XF4
Betonové loze pod dlazbu a obrubniky C 20/25n XF3

Uprava povrchii betonovych konstrukci
Povrchova uprava betonovych konstrukci bude provedena podle ¢lanku 8.8.1 pfilohy P10
kapitoly 18 TKP v kategorii:

* neviditelné plochy Ca — systémova bednéni z tvrzenych preklizek
se Sroubovanymi spoji a vyztuhami
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* viditelné plochy C1d — vodovzdorna preklizka nebo ocelové bednéni bez
pfiznanych spar v pohledové kvalité bez dalSich Uprav

* horni plocha mostovky bude upravena pro pokladku izolace

* fimsy C1d - vodovzdorna preklizka nebo ocelové bednéni bez
pfiznanych spar v pohledové kvalité bez dalSich uprav

horni povrch hlazen, pochozi ¢ast jemna pri¢na striaz
Betonarska vyztuz
Jako betonarské vyztuze bude pouzito vyztuze B500B.

Vyztuz prochazejici jakoukoli pracovni sparou nebo uloZena blize nez na vzdalenost kryti bude
na vzdalenost min. 40 mm od této spary opatfena epoxidovym protikoroznim natérem dle
TP 136 MD. Vyztuz, kterd nebude zabetonovana do 8-mi tydn(, se upravi protikoroznim
natérem na celé své vycnivajici délce.

Vyztuz vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi ¢asti radné ocisténa tak,
aby byla zajisténa predepsana soudrznost vlozek s betonem.

Ocelové konstrukce

Pro ocelové konstrukce bude pouZito nasledujicich materialG:

Konstrukéni ¢ast Trida oceli
kotveni fimsy S355 J2+N
mikropiloty S235JR

Ocelové konstrukce musi splnovat pozadavky TKP 19.B/2018.
Ocelova svodidla budou provedena z materialu dle certifikatu dodavatele svodidel.

Zasypy

PouZité zeminy anejmensi mira jejich zhutnéni dle prilohy A k CSN 73 6244 uvedeny
v nasledujici tabulce. Znacky zemin jsou dle CSN 73 6133. Veskeré zasypy budou hutnény
po vrstvach maximalni mocnosti 0,3 m.

Oblast Hrubo%rnne D Smesne hrukl)ozrnr)e D%
zeminy a jemnozrnné zeminy
Jasv 2akladu GW, GP, G-F 0,75 G-F, S-F, GM, GCMG, MS, 95
vp SW, SP, S-F 0,80 | CG, CS, SM, SC, MLMI, CL, CI
. N GW, GP, G-F 0,85
Zasyp za opéerou SW, SP, S-F 0,90 GW, GP, SW, SP 100
samostatny $Da 0-32 0,85 | mezerovity beton MCB 98
prechodovy klin
, SD 0-32, SP
ochranny obsyp GW, GP, SW, SP 0,85
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Ostatni

» Ochranné geotextilie: netkand, odolnost proti prorazeni dle CSN EN 1SO 12236 (CBR)
min. 3 kN, tloustka po stla¢eni (2 kPa) dle CSN EN 1SO 9863-1 min. 3 mm.

e |zolacni vrstva z geomembrany: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protazeni min. 20 %
v obou smérech.

 Tésnici zalivkova hmota dle CSN EN 14188-1, zélivka za horka typ N1.

* Té&snici trvale pruiny silikonovy tmel dle CSN EN 1SO 11600 specifikace F-25-HM-M1p
v barvé Sedé.

e Drendazni trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m?2.

f) Statické posouzeni

Statickym vypoctem byla ovérena proveditelnost konstrukce v danych podminkach. Statickym
vypoctem byla ovérena proveditelnost konstrukce v danych podminkach.

g) Cizi zafizeni na mosté

Zfizeni ciziho zafizeni se nepredpoklada. V fimse nebudou rezervni chranicky.

h) Redeni PKO, ochrany proti agresivnimu prostiedi a bludnym prouddim

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci bude provedena dle TKP 19.B.

Beton ve styku se zemni vlhkosti bude opatifen ochrannym natérem proti zemni vihkosti ALP
+ 2 x ALN.

Rimsy budou provedeny z betonu odolnosti XF4 a naslap bude opatfen ochrannym natérem
typu S4 dle tab. 5 TKP 31.

V ramci IGP nebyla potvrzena pritomnost bludnych proudu. Konstrukce je navic rozdélena na
vicero mensich dilatacnich celkd.

Proto budou provedena pouze zdakladni opatfeni proti bludnym proudim dle stupné
ochrannych opatieni ¢. 3dle TP 124 ,Zakladni ochrannd opatieni proti omezeni vlivu
bludnych proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci“.
ZpUsob ochrany spociva v kombinaci primarni ochrany dle ¢l.5.2 (zejména dodrZeni
predepsaného kryti vyztuze betonem) a pripadné sekundarni ochrany dle ¢l. 5.3 (systém
ochrany povrchu betonu, tj. izola¢ni natéry, izolacni pasy) a konstrukénich opatfeni dle
¢l. 5.4 bez propojovani vyztuze a jejiho vyvedeni do méficich mist.

i) Méreni sedani a prihybu

Soucasti stavby je i osazeni nivelacnich znacek do fimsy, a to vZdy jedna na zacatku a konci
kazdého dilatacniho celku (5 x 2 ks). Osazeni dle VL4 509.01

Méreni konstrukce béhem stavby se predpoklada v bézném rozsahu tak, aby z méreni bylo
mozné predikovat pfipadné nerovnomérné sedani spodni stavby, deformace konstrukci apod.
Zadna specidlni méfeni konstrukci béhem stavby se nepredpokladaji, nevyzada-li si to
zhotovitelem zvoleny postup praci.
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j) PoZadované zatézovaci zkousky

Nepredpoklada se. Jedna se o bézny typ konstrukce.

5. Vystavba mostu

a) Postup a technologie stavby mostu

Pfedpokladany ramcovy postup je nasledujici:

e pfiprava stavenisté,

e zfizeni paZeni a vykopd,

e zhotoveni mikropilot,

e vystavba opérné zdi,

e odvodnéni rubu zdi a zasyp pred opéru a za opérou do Urovné zemni planeg,
e zhotoveni fims,

* polozZeni vrstev vozovky (soucast SO 101),

e osazeni svodidel,

* dokoncovaci terénni Upravy.

Predpokladana doba vystavby zdi je jedna stavebni sezéna.

b) Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii vystavby

Vystavba zdi bude probihat za omezeného provozu na stdvajici komunikaci 11/145, ze které
bude rovnéz zfizen vjezd/vyjezd ze stavenisté. Pfed zahajenim vystavby zdi je nutné nejdrive
provést provizorni komunikaci SO 171.

Vzhledem k omezené zatizitelnosti stavajicich mostl provede zhotovitel jejich zajisténi, a to
s ohledem na pouZitou technologii vystavby resp. zvoleny zpUsob stavenistni dopravy. Obecné
Ize pouzit lehéi stavebni techniku (autodomichavace s mensim objemem bubnu), nebo zajistit
konstrukci mostl pro pojezd tézsi technikou. U mostu 145-006 se predpoklada podepreni
stavajici konstrukce mostu po celou dobu stavby. U zbylych dvou mostU si naklady na zajisténi
mostU zohledni zhotovitel jiz v cenové nabidce, a to s ohledem na zvolenou technologii
vystavby. Zaroven stavba zajisti pravidelné kontrolovani stdvajicich mostd po celou dobu
stavby, a to v podobé mimoradnych prohlidek (pfedpoklad jednou za 2 mésice) a vizudlni
kontrolu povérenou osobou stavby (predpoklad jednou za tyden). V pripadé zhorSeni
stavebniho stavu nékterého z mostli se provede mistni Setfeni a navrhnou se ptipadna
opatreni pro zajiSténi stability konstrukce, pfipadné castéjsi mimoradné prohlidky mosta.

Pro vystavbu opérné zdi je nutno zfidit zaporové pazeni v prostoru stavajici komunikace.
Vrtani mikropilot bud probihat z drovné zakladové spary.

Zhotovitel je povinen se seznamit s uzemnimi podminkami a zajistit si zpfistupnéni celé
konstrukce tak, aby vystavba byla provedena radné v celém rozsahu.
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Stavenidté se nachdzi v okrajové €asti CHKO Sumava. Z toho diivodu je nutno respektovat
veskera stanoviska CHKO Sumava a 0ZP MU Susice.

Napojeni na zdroje energii a vody je véci zhotovitele, obecné je mozno vyuzit mobilnich zdroja.
Pokud bude zhotovitel poZzadovat pevné pripojeni, je jeho zajisténi plné na ném.

c) Souvisejici objekty stavby

S timto stavebnim objektem souvisi nasledujici objekty

e SO 101 Komunikace

e SO111 Napojenilesni cesty

e SO171 Provizorni komunikace

e SO 180 Prechodné dopravni znaceni
e SO190 Trvalé dopravni znaceni

e SO201 Most pres Otavu

d) Vztah k uzemi

InZenyrskeé sité

Byl proveden prizkum avdotéeném Uzemi se nenachazi Zadné inZenyrské sité jinych
subjekta.

Ochranna pasma

Ochrannd pasma jednotlivych vedeni jsou definovana v jednotlivych uvedenych zdkonech
a v CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Vodni zdroje
Ochranna pasma vodnich zdrojl stanovi § 30 zakona ¢. 254/2001 Sb., Vodni zakon.
Silnice, ddlnice a mistni komunikace

Silniénim ochrannym pasmem sedle § 30 zdkona ¢. 13/1997 Sb., zdkona o pozemnich
komunikacich, rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 ma
ve vzdalenosti:

a) 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji kiizovatky
s jinou pozemni komunikaci; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou
plochu odpocivky, tvofi hranici pasma hranice silni¢niho pozemku,

b) 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni
komunikace I. tridy,

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy ptilehlého jizdniho pésu silnice Il. tfidy nebo Ill.
tfidy a mistni komunikace II. tridy.
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Objekt neni v prostoru ochranného pasma jiné komunikace.

Ochrannd pdsma pri ochrané prirody a krajiny

v

Ochranna pasma pfi ochrané pfirody a krajiny jsou uréena zakonem €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v § 37, § 46.

Je-li treba zabezpedit zvlasté chranénda uUzemi, s vyjimkou chranéné krajinné oblasti, pred
rusivymi vlivy z okoli, miZe byt pro né vyhlaseno ochranné pasmo, ve kterém lze vymezit
Cinnosti a zasahy, které jsou vazany na predchozi souhlas organu ochrany pfirody. Ochranné
pasmo vyhlasuje organ, ktery zvlasté chranéné tzemi vyhlasil, a to stejnym zplsobem. Pokud
se ochranné pasmo narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, prirodni rezervace
nebo prirodni pamatky nevyhldsi, je jim Uzemi do vzddlenosti 50 m od hranic zvlasté
chranéného uzemi. Ke stavebni Cinnosti, terénnim a vodohospodarskym Upravam, k pouziti
chemickych prosttedk(i a zméndm kultury pozemku v ochranném pasmu je nezbytny souhlas
organu ochrany pfirody.

Je-li tfeba pamatné stromy zabezpedit pred Skodlivymi vlivy z okoli, vymezi pro né organ
ochrany ptirody, ktery je vyhlasil, ochranné pasmo, ve kterém lze stanovené Cinnosti a zasahy
provadét jen s predchozim souhlasem organu ochrany prirody. Pokud tak neucini, ma kazdy
strom zakladni ochranné pasmo ve tvaru kruhu o poloméru desetinasobku priméru kmene
méreného ve vysi 130 cm nad zemi. V tomto pasmu neni dovolena Zzadna pro pamatny strom
Skodliva Cinnost, napfiklad vystavba, terénni Upravy, odvodnovani, chemizace.

Omezeni provozu
Vystavba zdi bude probihat za omezeného provozu na prevadéné komunikaci 11/145, a to

jednim pruhem pres provizorni komunikaci (SO 171). Doprava bude fizend svételnou
signalizaci (viz SO 180 Prechodné dopravni znaceni).

6. Prehled provedenych vypocta a konstatovani rozhodujicich dimenzi a
prurezi

a) Vytycovaci udaje

Bylo provedeno zaméreni mostu a jeho okoli vrozsahu potfebném pro zpracovani PD.
Zaméreni bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Balt po
vyrovnani. Pfipadné vytyCovaci body jsou uvedeny ve stejném systému.

b) Prostorové usporadani a geometrie mostu

Prostorové usporaddni a geometrie zdi odpovidd usporddani komunikace kategorie S 7,5
s rozsireni v oblouku. Podélny sklon nivelety vychazi z napojeni na stavajici vedeni komunikace
11/145.

c) Staticky vypocet zdkladl, spodni stavby, nosné konstrukce

Statickym vypoctem byla ovéfena proveditelnost konstrukce v danych podminkach.
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7. Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Jednd se o uhlovou zed, konstrukce neni uréena k pohybu osob.

8. Technické specifikace dila

VSechny detaily, postupy a materidly pouzité zhotovitelem, musi byt v souladu stémito
predpisy:

e Dle Platnych CSN a TP MDCR ve znéni platném kdatu uréenému obchodnimi
podminkami, pokud tam nebude stanoveno jinak pak k datu podpisu smlouvy o dilo.

e Dle platnych technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP)
a jejich provedenych aktualizaci k datu danému obchodnimi podminkami objednatele.

* Dle Vzorovych listd pozemnich komunikaci VL4 Mosty, MDS CR, v poslednim platném
znéni. Reseni, které se odchyluje od VL4, musi byt pfedem odsouhlaseno
objednatelem.

* Dle Vykazu vymeér, ktery bude proveden podle tfidniku OTSKP.

9. Dalsi stupné dokumentace

Tato dokumentace slouzi vyhradné pro vybér zhotovitele. Pro vlastni realizaci je nutno
vypracovat RDS, kterd bude fresit detaily, vykresy vyztuze atd. Soucasti realizacni
dokumentace bude i upresnéni povodnového a havarijniho planu sohledem na stav
v konkrétnim obdobi vystavby.

Upozornéni: tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby!

Stavba musi byt realizovana podle dodavatelské dokumentace (realizacni, dilenské, vyrobné
technické), jejiz vypracovani je povinen zajistit zhotovitel stavby. Dodavatelska dokumentace
projekéné doresi detaily stavby v zavislosti na postupech a technologii zhotovitele.
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