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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 16035030tava-11/145, pfestavba mosta 145-006, 007, 008, Dlouha Ves

Objekt

Nazev

Cena bez DPH [K¢] DPH

Cena [KE]

SO 000
SO 001
SO 002
SO 003
SO 101
SO 11
SO 171
SO 180
SO 190
SO 201
SO 202

Vedlejsi a ostatni naklady
Demolice mostu ev.¢. 145-006
Demolice mostu ev.¢. 145-007
Demolice mostu ev.¢. 145-008
Komunikace

Napojeni lesni cesty
Provizorni komunikace
Provizorni dopravni znaceni
Trvalé dopravni znaceni

Most pres Otavu

Opérna zed smér Hartmanice

Celkem za stavbu:



