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a) Uvod

Predmétem pInéni je dokumentace se schvalenymi dvéma dotadnimi tituly pro povoleni stavby dle SZ
283/2021 Sb. a pro vybér zhotovitele celého zaméru, dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakéazek, ve znéni pozdéjSich predpist (vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.) jako ,Dokumentace pro zadani VZ¢. Pred
zahdjenim vlastni realizace musi byt zpracovana rfadna provadéci (dodavatelskd) dokumentace, ktera bude
predlozena zadavateli k odsouhlaseni pred zahajenim montaznich praci!

Budova ZUS se nachdzi v méstské pamétkové zéné&. Stavebni prace budou tak respektovat
pozadavky dotéeného organu statni pamatkové péce. V priibéhu celé stavby budou pripadné zemni a vykopové
prace provadeny za pfitomnosti archeologa. Je nutné respektovat zakon ¢. 20/1987 o statni pamatkové péci.
Pokud budou béhem arch. vyzkumu zjiStény relikty cennych nemovitych pamatek, bude svolano mistni Setfeni
za UGasti zastupcl NPU, kde bude rozhodnuto o pfip. zakonzervovani dochovanych situaci na misté a
zapracovani do projektu.

Na zakladé Zadavaci dokumentace a zpracovaného EP jsou dle dotacniho titulu navrzena nasledujicich
opatreni ,Podporovaného projektu pro usporna opatieni budovy“:

e Komplexni, Ci navazné stavebni Upravy budov vedouci ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
obalovych konstrukci budovy.

e Systémy nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla.

e Vngjsi stinici prvky pro vybrana exponovana mista (Zaluziové boxy zapusténé do KZS).

¢ Rekonstrukce kotelny, v¢. hydraulického vyregulovani

e Instalace FV systému na stfechu budovy A.

¢ Modemizace vnitfniho osvétleni.

e Zavedeni energetického managementu, véetné fidiciho softwaru a méficich a fidicich prvkd pro
optimalizaci vyroby a spotfeby energie.

V rdmci dspornych opatfeni budovy jsou navrzena dalsi opatreni, ktera jsou vyvolana nefunkénim i
havarijnim stavem:

e Pristupnost a bezbariérové uzivani objektu v souladu s CSN 73 4001 — Pfistupnost a bezbariérové
uzivani. Dokumentace byla konzultovana na UV u Vliddniho vyboru pro zdravotng postizené ob&any v
ramci Narodniho rozvojového programu, schvalena ve Viadnim vyboru a schvdlena i dotace na MSMT z
programu ,Zajisténi  Nérodntho  rozvojového programu  mobility pro  v8echny* -
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility- 79350/ .

o Uprava nastavby strojovny vytahu v objektu A pro bezpecny a funkéni vystup na stfechu s FVE.

e Rekonstrukce vnitfnich elektroinstalaénich rozvodd, véetné nowvych elektroinstalacnich rozvadécl a
rozvodnic, svitidel umélého osvétleni, domovnich zasuvek a ostatnich zarizeni v objektu Skoly.

e Rekonstrukce ZTI

- Kanalizace svislych a lezatych ¢asti pod stropem, véetné pripojek k zafizovacim predmétiim

- Rozvody SV, TV a pfip. cirkulace

- Vyména veskerych zafizovacich predmétd (WC, pisoary, umyvadla, dfezy, sprchy, wylevky) dle
hygienickych predpist s ohledem na déleni zaméstnanci/zaci, muzi, resp. hosi/ Zzeny, resp. divky.

e Ndprava PBR objektu — stavajici feSeni objektu z let 1995-97, kdy probéhla rekolaudace na ZUS, jiz
neplni bezpecné reSeni budovy.

b) Vstupni podklady

» Jednani s investorem a prohlidka stavajiciho stavu.

»  Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu.

«  Zadavaci dokumentace - Technicko-ekonomickd studie snizeni energetické nérodnosti objektll ZUS
Rokycany (etapa 1, 2 a 3) a Popis poZadavk( pro zpracovani projektové dokumentace pro vybér
zhotovitele (ZT1, elektroinstalace a bezbariérovost).

«  Energeticky posudek zpracovany Ing. Petrem Srutkou, zafi 2023, Projektova studie a Energetické
posouzen( instalace FVE vyrobny s akumulaci zpracované Ing. Petrem Srutkou, fijen 2023.

« Konzultace na UV 14.3.2024 a 3.4.2025, kde byla odsouhlasena koncepce fedeni stavebnich Uprav a
dohodnuté pozadavky zapracovany do této dokumentace.

» Pozadavky 38. vyzvy, KHS PK a HZS PK

e Zakony, vyhlasky a normy souvisejici s timto projektem.
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c) Ucel objektu

Jedna se o objekt vyuzivany pro potrfeby zakladni umélecké Skoly v Rokycanech. Objekt se sklada z
nékolika vzajemné propojenych budov, predmétem studie je budova A, budova B, spojovaci chodba (mezi
budovami B a C-D — Urad prace, ktery neni predmétem PD) a pfilehla kotelna.

Budova byla postavena na pocatku 70.let jako budova OV KSC Rokycany v systému MS71 a budova A i
B, tedy objekt ZUS, je v pavodnim stavu s drobnymi udrZzovacimi pracemi. Budova C i D jiz prosla stavebnimi
Upravami a neni pfedmétem této PD.

V budové A se nachazi 27 ugeben pro riizné udely ZUS, které jsou z velké &asti vyuZity pro individudin
vyuku (1-2 Zaci). Kapacita Skoly je cca 205 déti (130 divek a 75 chlapcl) a 40 zaméstnanct. V budové B je
umistén predevsim velky sél pro potfeby ZUS se vstupni halou a zézemim $koly. Maximalni kapacita salu je 200
osob. Ksalu pak pfileha spojovaci chodba a uvnitf vnitrobloku je umisténa kotelna a parkovisté pro prilehlé
budovy. V prizemi budovy A je vyClenén prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu (dale PPP), ktera ma
samostatny vstup z podloubi budovy C. V PPP se nachazi obvykle do 15 osob.

Ucel budovy se vramci projektu neméni. Ugely nékterych mistnosti se pro potfeby rekolaudace mén,
predev&im sohledem na PBR a potfeby technologického Fedeni budovy sFVE a rekonstrukci ZTl a
elektroinstalace, opétovné zmény z bytu na ucebny, zruseni propojovaci chodby a vytvoreni nového uUniku ze
salu.

d) Zasady architektonického, funkcniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni

D.1 STAVAJICI STAV
Budova A

Jedna se o pétipatrovou budovu s vytahovou nastavbou strojovny (6.NP) a technickym podlazim. V
objektu se nachazi kancelare Skoly, ucebny a socialni zafizeni. V. 1.NP se nachazi PPP se samostatnym
vstupem a v 2.NP se dfive nachazel byt Skolnika, ktery jiz neslouzi k tomuto Ucelu a byl pfedélan na udebny
Skoly. Pro 1.NP-5.NP je plvodni vytah. Hlavni vstup do objektu A je pres vstupni halu, ktera je soucasti objektu
B. Vstup na stfechu je pouze pomoci stfesniho vylezového okna umisténého na hyg. zafizeni v 5.NP.

Obvodové stény jsou tvorfeny kombinaci panelll a dérovanych cihel CDm. V 1. NP jsou tl. 365 mm, v
ostatnich patrech jsou tl. 240 mm. WypIné otvord jsou z vétsi ¢asti plvodni kovové s izoladnim dvojsklem, v
prostoru socidlnich zarizeni jsou okna plvodni dfevéna se zdvojenym zasklenim. Podlaha v technickém podlazi
je bez Upravy, pouze hutnéna zemina. Podlahové krytiny v jednotlivych mistnostech jsou bud’ keramicka Braska
dlazba na chodbach, bézna maloformatova dlazba v hygienickych zazemich a linoleum &i zatézovy koberec v
ucebnach a kancelafich.  Stfecha objektu je plochd, dvouplastova. Stropni nosnou konstrukci tvori
zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, v kterém jsou odvétravaci kanalky,
betonova mazanina a pavodni souvrstvi oxidovanych asfaltovych pasd. Faséada je tvorena mineralni hrubozrnnou
omitkou Sedookrové barvy. Meziokenni pilife jsou vystouplé a tmavsiho odstinu. Prvni a &tvrté nadzemni podlazi
je doplnéno o kabfincovy obklad hnédé barvy.

Budova B

Jedna se o dvoupatrovy, nepodsklepeny objekt, kde 1. NP je CasteCné zapusténé pod uroven terénu a
nad salem je vytvorena promitaci mistnost (3.NP). V 1. NP se nachazi sklady, dilny, temperované garaze/sklady,
studio a socialni zazemi a dale objekt kotelny. Ve 2. NP je vstupni vestibul a socidlni zafizeni, schodisté, hala a
séal s propojovaci chodbou do budovy C-D.

Obvodové stény jsou tvoreny kombinaci panell a dérovanych cihel CDm. V 1 NP jsou tl. 365 mm, ve 2.
NP jsou tl. 240 mm. VypIné otvorl jsou z vétsi ¢asti plvodni kovové s izolacnim dvojsklem, pouze v prostoru
socidlnich zarizeni jsou okna pdvodni, dievéné, zdvojené. Podlaha na zeminé je tvofena naslapnou vrstvou,
betonovou mazaninou a hydroizolaci. Nad zasedaci sini je plocha jednoplastova stfecha, ulozena na ocelové
prihradové konstrukci a trapézovém plechu, ze dvou stran ukoncena strmou stfechou pokrytou plechem. Nad
vstupnim vestibulem a socialnim zazemi je plocha jednoplastova stfecha, kde stropni nosnou konstrukci tvori
zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, betonova mazanina a souvrstvi
oxidovanych asfaltovych pasd. Nad kotelnou je obdobna skladba stfechy jako nad vstupnim vestibulem. Nad
vstupem a spojovaci chodbou je plocha jednoplastova stfecha, kde stropni konstrukci tvofi PZD panel, na
kterém je proveden spadovy keramzitbeton, hydroizolace a plechova falcova krytina. Fasada je tvorena mineralni
hrubozrnnou omitkou Sedookrové barvy. Meziokenni pilife jsou vystouplé a tmavsiho odstinu. Prvni nadzemni
podlazi/sokl je doplnén o kabfincovy obklad hnédé barvy. Obdobné je oblozen interiér vstupniho schodisté,
vCetné venkovni hnédé keramické dlazby (Brasy).
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Obr. 1 Letecky pohled na budovu

Venkovni prostory

Pristup ke Skole/PPP pro pési je po chodniku ul. Palackého a po spole¢né stezce pro chodce a cyklisty
v ulici Jirdskova. Po chodniku Nam. 5. kvétna, ve vzdalenosti 180 m, od vstupniho schodisté skoly, je umisténo
vlakové nadrazi a za dalSich cca 100 m autobusové nadrazi. Dvir mezi objekty A-D prochazel rdznymi
opravami, je prfevazné asfaltovy doplnény o betonové plochy. Oproti hlavnimu vstupu jde o prevySeni 2,5 m se
vzdalenosti cca 100 m bez moznosti umisténi odpocivadia.

Stavajici chodniky s respektuijicimi podélnymi a pricnymi sklony jsou z Zulovych kostek a zamkové dlazby,
véetné vodicich linif a varovnych péast. Pfechody pres asfaltové vozovky jsou stavajici se snizenymi obrubniky a
dopln&né o hmatové prvky. Zulové kostky byly pro chodniky v pamatkové zéné Rokycany v centru umistény dle
pozadavk( OPP, resp. NPU.

Parkovaci stani

V prostoru prfed budovou Skoly jsou pochozi a pojizdéné zpevnéné didazdéné (zulové kostky) nebo
asfaltové plochy. Pfimo pred Skolou v Jirdskove ul. je v rdamci podélného parkovaciho pruhu vyhrazené jedno BB
parkovaci stani o rozmérech 3,4 x 7 m. Tyto zpevnéné plochy, vCetné parkovaciho stani probéhly rekonstrukci
v roce 2023.

Vstupy do budovy ZUS Rokycany

Vstup do budovy je mozny z budovy B pres hlavni vstup do urovné 2.NP, kde je nutno prekonat 10
schodistovych stupnid. Vyskovy rozdil je cca 1,5 m. V soucasné dobé probéhla rekonstrukce prilehlych ulici
(r.2023) a doslo k povrchovym i vySkovym Upravam napojeni budovy na komunikaci. Ze vstupniho vestibulu je
mozny vstup do salu (budova B) nebo je nutno prekonat 4 schodistové stupné do budovy A, coZ je Uroven
2.NP. VySkovy rozdil mezi patry v budovach je 0,6 m.

Dalsi vstup do budovy B je mozny z vnitrobloku z parkovisté do drovné 1.NP, kde je vSak nutno v budové
prekonat cca 50 mm pred dvefmi a 2 schodistové stupné (pfevySeni cca 0,3 m) pfi vstupu do budovy A.

Vstup do PPP, ktera se nachézi v 1.NP budovy A, je samostatny z prlichodu vstupu do budovy C. Tento
vstup je se vstupnim schodem vysky 100 mm.

V budové A se nachazi vytah z 1.NP do 5.NP. Bezbariérovy pfistup do budovy byl zajistén Sikmou
schodistovou ploSinou u hlavniho vstupu, ktera byla viivem poskozeni pfi rekonstrukci ulice zdemontovana a
nyni je Skola BB nepfistupna. Pfistup ze vstupniho vestibulu v budové B do budovy A je nyni zajistén pomoci
zvedaci plosiny. V8e odpovida dobé vystavby & modernizaci z roku 1997 a pres veskerou udrZbu jiz neplni
kvalitni a bezpecnou sluzbu pro bezbariérovy pristup.
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U§ —Jiraskova Obr. 3 Dvorek — objekty A-D

r"echo pr codc Palackého

e+ L] ]

Obr. 8 a 9 Vytah a schodisté
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Obr. 10 Vstup PPP — Palackého (budova C) Obr. 11 Vedlejsi vstup B (dvorek)

NAVRHOVANY STAV

Zmény vnéjgiho vzhledu objektd jsou patmé z piiloh vykresové dokumentace. Upravami véak nedojde ke

zméné pldorysného ani vyskového usporadani objektu, obélka budovy bude navy$ena pouze o zateplovaci
systém. Navrhované Upravy:

Bouraci préce tykajici se rekonstrukce hygienickych zafizeni a Uprav v interiéru dle PBR.

Z 4.NP na budové A bude odstranén kabfincovy obklad tak, aby mohl byt vyuzit na opravu obkladu v
1.NP pro budovu A i B (pozadavek NPU). Rozpadajici obklady budou nahrazeny neposkozenymi, doplni
se sparova hmota a cela plocha obkladu bude ocisténa tlakovou vodou.

ZruSeni lodZie u budovy A, vCetné dozdivky a osazeni typového okna.

Vyzdéni novych pfigek v hygienickych zafizenich a réizné dozdivky v interiéru dle PBR.

Otvory s pavodnim parapetem 150 mm nad podlahou budou u budovy A dozdény na standardni parapet
a budou pouZita typova okna jako v ostatnich patrech. Zazdéni a dozdéni otvort dle pozadavku PBR.
Zatepleni obvodovych konstrukci od 2.NP, vyména vypini otvor(, zatepleni stfech a stropu technického
podlazi v budové A.

Vngjsi stinici prvky ve vybranych mistech (viz vykresova dokumentace).

Uprava stavajici spojovaci chodby — Zazdéni pfistupu do budovy C-D a vytvoreni nového Unikového
vstupu, vE. schodisté a chodniku z tohoto prostoru. Vytvoreni lehké konstrukce, vE€. podlahové krytiny v
Urovni pddia v salu.

Prepazeni vyvySeného prostoru kotelny — vznik mistnosti s viastnimi vstupy — Zalozni zdroj a Ustfedna —
Skolni rozhlas.

Pristupnost a bezbariérové uzivani objektu dle PD BB

Opatreni pro osoby se zrakovym a sluchovym postizenim — blize viz PD BB.

Vyména vnitfnich bezprahych dveif (dle PBR), osazeni madel.

Nova podlahova krytina v ué¢ebnach a kancelarich (PVC linoleum, pfip. vinyl) a nova keramicka dlazba
v hygienickych zafizenich.

Nové keramické obklady v hygienickych zafizenich a v misté umyvadel a drez{.

Vytah — osazeni nového osobniho trakéniho vytahu bez strojovny do stavajici vytahové Sachty s Upravou
nadstfesSni Casti. Stavajici strojovna nad stfechou bude ubourana a schodistovy prostor tak bude
promitnut v celé vySce strojovny pro bezpecny pfistup, instalaci a spravu FVE.

Venkovni zdvihaci ploSina — pfistup nové fesen v budové B v mistnosti ,Vstupni vestibul B, hned vedle
vstupniho schodisté. Pred budovou bude nové vytvorena zpevnéna plocha ze zamkové dlazby (max
sklon 2%), na které bude instalovana svisla zdvihaci plosina 1100x1400 mm s brankou. Provedeni blize
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specifikovano v PD BB.

Vnitii zdvihaci ploSina - Do budovy A je ze vstupniho vestibulu nutno pfekonat 4 schodiStové stupné
(pfevyseni 0,6 m). Misto stavajici nevyhovujici zvedaci plosiny bude rozsifena manipulaéni podesta a
0Ssazena nova.

BB WC - Budou umistény vbudove A v 1.NP (pro potfeby PPP), v 2.NP a 4.NP v prostoru
rekonstruovanych hygienickych zarizeni, ddle v budové B v 2.NP v plvodnim prostoru BB WC. Mistnost
bude doplnéna o sklopny prebalovaci pult.

Uprava stavajiciho schodisté — Schoditova ramena budou doplnéna zabradelnimi madly, véetn& presahi
dle normy. Povrch stupnic nastupniho a vystupniho stupné v kazdém schodiStovém rameni musi byt
wyrazné kontrastné rozeznatelny od povrchu ostatnich stuprid, podstupnic, podest a okoli, a to po celé
ploSe.

Rekonstrukce vnitfnich elektroinstalacnich rozvodd, véetné nowych elektroinstalacnich rozvadécd a
rozvodnic, svitidel umélého osvétleni, domovnich zasuvek a ostatnich zarizeni v objektu Skoly.
Rekonstrukce ZTI

Kanalizace svislych a lezatych ¢asti pod stropem, véetné pripojek k zafizovacim predmétlm.

Rozvody SV, TV a pfip. cirkulace.

Vyména veskerych zafizovacich predmétd (WC, pisoary, umyvadla, drezy, sprchy, wvylevky) dle
hygienickych predpist s ohledem na déleni zaméstnanci/zaci, muzi, resp. hosi/ Zzeny, resp. divky.
Rekonstrukce kotelny, v&. hydraulického vyregulovani — Predpoklada se demontéz stavajicich
nekondenzacnich kotll, kondenzaéni zavésny kotel bude zachovan, a osazeni nového kondenzacéniho
kotle o vykonu 200 kW. Nové budou provedeny spalovaci cesty, Uprava regulacni stanice plynu,
rekonstrukce R+S (Ekvitermni regulace dle objektl A, B, C, VZT, ohfev TV a prostory PP poradny), novy
RS ve vazbé na CD a EM a ptedevsim nové hydraulické zapojeni kotelny.

Sanace zdiva v prvnim podlazi budovy B

Oprava chodniku, v€etné oziveni prostoru, pred budovou A v ul. Palackého.

Oprava schod( u vstupu do budovy B.

Oprava okapovych chodni¢k( a oprava anglickych dvorkd, véetné navazuiici Upravy terénu a odvodnént.
Kaceni strom( a kel v dobé vegetacniho klidu — viz C.4.

Systémy nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla v uCebnach a vétrani hygienickych zafizeni a
CHUC (schodigtovy prostor v budové A).

Zavedeni energetického managementu, véetné fidiciho softwaru a meéficich a fidicich prvkd pro
optimalizaci vyroby a spotfeby energie.

Instalace FVE.

kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,

osvétleni a oslunéni

Stavebnimi Upravami nedochdzi ke zmé&nadm stavajicich kapacit objektt ZUS. Kapacity &koly jsou:

- plocha pozemku investora (st.167/1, 4232, 4233, 64/6 a 64/8) 1765 m?
- plocha pozemku st.167/1 1615 m2
- zastavéna plocha budovy A 415 m?
- zastavéna plocha budovy B 590 m?
- zastavéna plocha spojovaci chodby (B) 50 m?
- zastavéna plocha kotelny (B) 65 m?
- zastavéna plocha CELKEM 1120 m?
- obestavény prostor budovy A 7 800 m?
- obestavény prostor budovy B 5500 m?3
- obestavény prostor spojovaci chodby (B) 210 m?3
- obestavény prostor kotelny (B) 320 m®
- obestavény prostor CELKEM 13830 m?®

V budové A se nachazi 28 uceben, a to prevazné pro individualni vyuku (1-2 zaci), krom 8 uceben, které

maji skupinovou vyuku. V budoveé B je umistén predevsim velky sél az pro 200 osob a zkusebni studio.

Stranka 8 z 31 Zak.C. 24 2626



TEZ 6 BuUpns
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PUDORYS TP-BUDOVA "A"

&i POZNAMKA
,CISLO ; . . . POCET 'TLOCHA ; Poznamka
MISTNOSTI | NAZEV MISTNOSTI PUVODNI MISTNOSTI .
0SsoB PODLAHA STENY+STROP
(dle PD) (m2)
Strop bude zateplen pomoci skelné viny bez
L » nutnosti povrchové Upravy (povrch izolace
TP-0.01 [Technické podlazi 322,5 ZEMINA , . . o
bude na pohledové strané potazen bilym
skelnym vlisem), tl. 150 mm, A = 0,031 W/mK.
Demontaz stdvajiciho oc. pomocného
ey o ., schodisté, dopInéni nového oc. pomocného
TP-0.02 |Schodisté - pristup ke kominim 14,1 BETON VPC omitka o s o
schodisté s vhodnéjsim sklonem. Schodisté je
nutno doplnit o pricku z pletiva s vratky.




TE Z 0T &jupns

9¢9C v ez

PUDORYS 1.NP-BUDOVA "A"

SVETTA POZADOVANE UPRAVY
isL isL . . . . . PLOCHA i i
,C SE ,C He A o o o NAZEV MISTNOSTI NYNI POCET| VYSKA- ‘ . PR,OTIHLUK STAVEBNI
MISTNOSTI [ MISTNOSTI | NAZEV MISTNOSTI PUVODNI ~ P . | MISTNOSTI BEZBAR. UPRAVY UPRAVY .
= - ZMENA UZIVANI OSOB | UPRAVENA 2 (7 . ) UMYVADLO| ROZHLAS Poznamka
(DVERE) (dle PD) (m) (m?) RESENI | (SDKsténya| (omitky,
podhled, podhled)
1.01a Vstup do budovy Vstup do budovy C a PPP 9,4 Uprava schodu na najezd, m¥iz
ano -
1.01 Zadvefi Zadveri 29 10,6 ano ano
reproduktor
1.02a Sklad PPP 29 16,8 ano Nové pritky + 4xPBR dvefe
1.02b  [Skolsky archiv Baterie - sklad 2,9 55 ano
1.02¢ Rozvadéé 29 84 ano
= P ano -
1.03  |Kancelai ODS Reditelna Pedagogicko 7 2,9 29,3 Stév. s dopr. ano ne
psychologické poradny reproduktor
ano -
- Ly . reproduktor,
1.04 Kancelar ODS Kancelar PPP 3 2,9 18,6 Stav. s dopr. ano ne .
stanice
hlasatele
— P ano -
105 |f@ncelar-Integr.skoly KancelaF PPP 3 2,9 17,8 Stav. s dopr. ano
gastronomické reproduktor
ano -
1.06 Kancelar - pravni poradna Kancelar PPP 3 2,9 13,7 Stav. s dopr. ano
reproduktor
ano -
1.07 Kancelar - pravni poradna Kancelar PPP 3 2,9 14,7 Stav. s dopr. ano
reproduktor
ano -
1.08 Zasedaci mistnost Skoly Zasedaci mistnost PPP 15 2,9 62,4 ano ano reproduktor | Dozdivka + dvere 90
ano -
1.09 Chodba Chodba 2,9 38,6 ano ano
reproduktor
ano -
1.10 Ucebnice Skoly Kancelar PPP 3 2,9 15,0 Stav. s dopr. ano
reproduktor
ano -
1.11 WC muzi Kuchyrika PPP 2,9 8,4 ano
reproduktor
ano - n
1.12 WC muzi - predsiti Chodba hyg. zézemi PPP 2,9 4,7 ano ano dukt Rekonstrukce celého
— Ieproduxtor|t4vajiciho prostoru
1.13 Kuchyrika Uklidova komora PPP 2,9 2,2 ano hygienického zazemi 4,2 x 5,7
1.14 WC zeny WC hosté 2,9 1,2 ano m.
1.15 WC predsin WC BB, zaméstnanci 2,9 41 ano ano
1.16 Mistnost pro uklid - ano
1.17 Prostor pod schodistém Prostor pod schodistém 5,8
1.18 Schodisté Schodisté 11,8 Sanace zdiva
ano -
1.19 Chodba Chodba 2,9 34,0 ano Vyzdéni pficky + dverfe 90
reproduktor
Satna mazoretek sklad
25 1.20 L. Modelovna 12 2,9 14,8 ano
kostymu
1.21 Osobni vytah Osobni vytah 6,0 ano
49 353,8

Legenda

Rekonstrukce stdvajiciho prostoru hygienického zdzemi

Zména uzivdni mistnosti

Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pfistupnost a bezbariérové uZivani (BB)

Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dvefmi 80/197 cm a prahem do 2 cm




TEZ TT Bjupns

9¢9C v ez

PUDORYS 2.NP-BUDOVA "

POZADOVANE UPRAVY
. - SVETLA g .
CisLo CisLo " p - 2 3 PLOCHA PR,OTIHLUK STAVEBNI
o o “ . o - NAZEV MISTNOSTI NYNI POCET| VYSKA- P ’ UPRAVY .
MISTNOSTI | MISTNOSTI [NAZEV MISTNOSTI PUVODNI - et < | MISTNOSTI BEZBAR. N UPRAVY .
= - ZMENA UZIVANI 0OSOB | UPRAVENA F— (SDK stény a B UMYVADLO|UMYVADLO Poznamka
(DVERE) (dle PD) (m2) RESENI (omitky,
(m) podhled,
. podhled)
dvere)
16 2.01  |Byt tkolnika- obyvaci pokoj  |Ucebna 1 2,9 31,4 Stav. s dopr. ano a”do 'kt
reprodauktor
ano -
15 2.02 Byt Skolnika- kuchyn Kabinet 2 29 14,2 Stav. s dopr. ano ano reproduktor
ano -
13 2.03 Uc&ebna - hra na klavir Uéebna 3 29 17,1 Stav. s dopr. ano reproduktor
Ucebna - . , ano - < .
11 2.04 Ucebna 3 2,9 13,4 Stdv. s dopr. ano PBR dvefe
el.varhany,harmonika reproduktor
ano -
10 2.05 Sklad kostymu Sklad kostym( 29 8,8 Stav. s dopr. ano reproduktor |PBR dvefe
ano -
14 2.06 Sklad hudebnich nastroji Ucebna 3 2,9 18,6 ano ano ano reproduktor | zazdit dvefe do 2.07, PBR dvere
ano -
6 2.07 Ucebna - hra na spinet,klavir |U¢ebna 3 2,9 20,2 Stdv. s dopr. ano ano reproduktor
ano -
17 2.08 Byt Skolnika - détsky pokoj Ucebna 3 29 18,2 Stdv. s dopr. ano reproduktor | Nyni iz jsou instalovany
. ; . M . ano - protihl.Gpravy.
18 2.09 Byt Skolnika - loznice Ucebna 3 29 14,4 Stdv. s dopr. ano reproduktor | prepazent mistnosti - nové 2.26
ano - o .
19 2.10 Byt Skolnika - hobby mistnost |Uc¢ebna 3 29 15,2 Stav. s dopr. ano reproduktor pficka a inter.dvefe do chodby.
2.11 Byt Skolnika - koupelnu WC - hosi 2,9 8,8 ano
2.12 Byt Skolnika - sprcha WC - BB, WC zam. ZENY 2,9 3,0 ano ano i o
2.13 Byt Skolnika - plyn.kotel WC - divky 2,9 9,2 ano R?::tr;srtrl;kce.ec:.lfkh;zta:aje\:r:ho
- u { I zaz I
2.14 WC Zeny Uklidova komora 29 0,8 ano ZZ X5.7 myg
2.16 Mistnost pro uklid - ' '
2.26 Byt Skolnika - WC -
5 217 |Vratnice o 63 ano ano - stanice
Vratnice 1 29 hlasatele
2.18 Zazemi vratnice 74 ano ano
ano -
2.19 Byt Skolnika - predsin Chodba 29 30,2 ano ano reproduktor |Vybourat pfitku do 2.19-2.27
_ ano - Zrusit dvefe do 2.24, dvefe 2.04
2.20 Chodba Chodba a osobni vytah 2,9 28,0 ano ano reproduktor | 2.06 Pk
2.21 Schodisté Schodisté 14,0
ano -
2.22 Vestibul-vchod Vestibul-vchod 46,7 ano
reproduktor
2.23 Galerie Galerie 6,2 Dozdéni otvoru okna.
2.24 Pfedsif PFedsif 54 ano ano
2.25 Byt kolnika - spiz Sklad LDO 18 ano th::gz;‘;‘:z ;;”;kry, ;']';Z'em
Ui
2.26 Sklad kostymi LDO 29 64 PrepaZeni mistnosti 2.08 -
i v ’ ! pFicka a inter.dvere do chodby
2.27 Chodba -
35 345,7

I:l Rekonstrukce stdvajiciho prostoru hygienického zdzemi

Mistnost Zména uZivdni mistnosti

_ Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pristupnost a bezbariérové uzivani (BB)

Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dveimi 80/197 cm a prahem do 2 cm




TEZTT jupns

9¢9C v ez

PUDORYS 3.NP-BUDOVA "A"

POZADOVANE UPRAVY
- - SVETLA . -
CisLo CIsLo " o " a PLOCHA PRS)TIHLUK STAVEBNI
a o . a o a NAZEV MISTNOSTI NYNI POCET | VYSKA- P . UPRAVY p
MISTNOSTI | MISTNOSTI | NAZEV MISTNOSTI PUVODNI . . . |MISTNOSTI| BEZBAR. . UPRAVY .
= - ZMENA UZIVANI 0OSOB |UPRAVENA P (SDK stény a B UMYVADLO| ROZHLAS Poznamka
(DVERE) | (dle PD) (m2) RESENi (omitky,
(m) podhled, odhled)
dvere) P
Ucebna - hudebni nauka, . ano -
29 3.01 X Ucebna 40 2,9 53,5 ano ano
podium reproduktor
. N ano -
30 3.02 Reditelna Reditelna 5 2,9 31,5 Stév. s dopr. ano ne
reproduktor
ano -
(v - reproduktor,
28 3.03 Kancelaf $koly Kancelar skoly 2 2,9 19,6 Stév. s dopr. ano stanice
hlasatele
. . ano -
27 3.04 Kancelaf skoly Kancelaf skoly 2 2,9 18,8 Stav. s dopr. ano
reproduktor
ano -
25 3.05 Sborovna Shorovna 15 2,9 30,2 ano ano ano reproduktor |Vyzdént piicky, dvere PBR 90
24 3.06 Ucebna - hra na kytaru Ucebna 3 2,9 19,1 ano ano ano ano-
reproduktor
23 3.07 Ucebna - hra na klavir Ucebna 3 2,9 21,4 Stav. s dopr. ano ano ano-
reproduktor
3.08 |Chodba Chodba 2,9 19,9 ano ano ane-
reproduktor
34 3.09  |Kabinet, predsifi Kabinet, predsit 2,9 7.9 Stav. s dopr. ano ano-
reproduktor
3.10 Ucebna - heligon Kabinet shorl 1 2,9 7,0 Stév. s dopr. ano
3.11 WC muzi WC hoSi 2,9 8,0 ano
35 3.12 WC mu#i - predsif Uklidové komora 2,9 0,8 ano Rekonstrukce celého
3.13 Kuchyrika WC divky 2,9 6,5 ano stavajiciho prostoru
3.14 WC Zeny WC zam. MUZI 2,9 1,9 ano hygienického zazemi 4,2 x 5,7
3.15 WC Zeny - predsin Zazemi - KK 2,9 1,0 ano m.
3.16 Mistnost pro uklid -
- ano -
3.17 Chodba Chodba a osobni vytah 2,9 28,2 ano ano reproduktor |Dvefe PBR 3x
3.18 Chodba Chodba 2,9 18,9 ano ano ane-
reproduktor
21 3.19 Ucebna - hra na klavir Ucebna 3 2,9 17,7 Stév. s dopr. ano ano-
reproduktor
22 3.20 Ucebna - hra na kridlo Ucebna 3 2,9 21,5 Stav. s dopr. ano ano ano-
reproduktor
3.21 Schodisté Schodisté 14,0
3.22 Galerie Galerie 6,0 Dozdéni otvoru okna.
3.23 Lodzie - Zru$ena, nové okno.
77 353,5

\:I Rekonstrukce stdvajiciho prostoru hygienického zdzemi

Mistnost Zména uZivéni mistnosti

_ Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pristupnost a bezbariérové uZivani (BB)

Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dvei'mi 80/197 cm a prahem do 2 cm




TE Z €T BjURNS
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PUDORYS 4.NP-BUDOVA "A"

POZADOVANE UPRAVY
- - SVETLA . .
CisLo CisLo ~ “ e 5 o PLOCHA PR,OTIHLUK STAVEBNI
" P ~ , S - NAZEV MISTNOSTI NYNI POCET| VYSKA- o - UPRAVY o
MISTNOSTI [ MISTNOSTI [NAZEV MISTNOSTI PUVODNI = - . |MISTNOSTI| BEZBAR. . UPRAVY .
= - ZMENA UZIVANI OSOB (UPRAVENA S (SDK stény a ) UMYVADLO| ROZHLAS Poznamka
(DVERE) (dle PD) (m2) RESENI (omitky,
(m) podhled,
. podhled)
dvere)
47 4.01 Ucebna tane¢niho oboru Ucebna 15 2,9 50,2 Stav. s dopr. ano ano-
reproduktor
4.02 Ucebna vytvarného oboru . . 15 2,9 29,0 Stav. s dopr. ano 2x dfez ano -
- - Ucebna a kabinet -
45 4.03 Kabinet vytvarného oboru 1 2,9 18,8 Stav. s dopr. ano misto sk¥iné | reproduktor
44 4.04 Utebna -klavir Utebna 3 2,9 17,6 Stav. s dopr. ano ano-
reproduktor
. > Y ano -
42 4.05 Ucebna - kfidlo Ucebna 3 2,9 27,7 ano ano ano reproduktor |Vyzdeni pritky, dvefe PBK 90
41 4.06 Ucebna - flétna Ucebna 3 2,9 17,8 Stav. s dopr. ano ano ano- . Ly .
reproduktor |Nyni jsou jiZ instalovany
40 4.07  |Ucebna - harmonika Utebna 3 2,9 19,5 Stav. s dopr. ano ano ano- protil.Gpravy.
reproduktor
4,08 |Chodba Chodba 2,9 17,1 ano ano ane-
reproduktor
48 4.09 Kabinet tanec¢niho oboru Kabinet 2,9 14,3 Stav. s dopr. ano ano-
reproduktor
4.10 WC muzi WC hosi + sprchovy kout 2,9 8,8 ano
4.11 WC muZi - predsin WC divky + sprchovy kout 2,9 8,4 ano Rekonstrukce celého
4.12 WC Zeny Uklidova komora 2,9 0,8 ano stavajiciho prostoru
4.13 WC Zeny - predsiti WC - BB, WC zam. MUZI 2,9 3,0 ano ano hygienického zazemi 4,2 x 5,7
4.14 Mistnost pro tklid - ano m.
4.15 Kuchyrika - ano
416  |Chodba Chodba a osobni vytah 2,9 285 ano ano ane-
reproduktor
4.17  |Chodba Chodba 2,9 18,5 ano ano ano-
reproduktor
. o Y [ ano -
38 4.18 Ucebna - kridlo Ucebna 3 2,9 171 Stav. s dopr. ano reproduktor |Nyni jsou jiz instalovany
39 4.19 Ucebna - kfidlo Ucebna 3 2,9 19,5 ano ano ano ano- protih. dpravy.
reproduktor
4.20 Galerie Galerie 6,0 Dozdéni otvoru okna.
4.21 Schodisté Schodisté 14,0
49 336,6

‘:l Rekonstrukce stdvajiciho prostoru hygienického zdzemi
Zména uZivdni mistnosti

_ Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pristupnost a bezbariérové uZivani (BB)

Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dvefmi 80/197 cm a prahem do 2 cm




TE€ Z ¥T Bjupns

9¢9C v ez

PUDORYS 5.NP-BUDOVA "A"

POZADOVANE UPRAVY
- - SVETLA P
CisLo CisLo a o o . oo PLOCHA PR,OTIHLUK STAVEBNI
MISTNOSTI | MISTNOSTI | NAZEV MisTNOSTI pOvoDNi | ey MISTNOSTINYNL - 1POCET] VYSKA- 1\ piery oeri BEzBAR. |~ RAVY | GpRAVY | UMYVADL
o - ZMENA UZiVANi 0SOB |UPRAVENA <« |(SDKsténya . ROZHLAS Poznamka
(DVERE) (dle PD) (m2) RESENI (omitky, (o]
(m) podhled,
. podhled)
dvere)
62 501 |Utebna Ugebna 15 2,9 51,0  |Stav.s dopr. ano 2x dFez ano-
reproduktor
60 5.02 Ucebna k icky obi 15 30,7 2x df -
cebna Keramicky obor Uéebna a kabinet 2,9 N0 ano ) X revzl 5 ano
59 5.03 Kabinet malifsky obor 1 19,2 ano misto skFiné |reproduktor
58 5.04  |Ugebna - graficka dilna Ugebna 3 2,9 183  |stav.sdopr. ano ano-
reproduktor
56 5.05 Ucebna - hudebni nauky ne ano - protipozar; probourat do 5.05,
_ Ucebna 20 2,9 48,7 ano ano ano reproduktor uborat niku umyvadla, zazdit
55 5.06 Kabiet ano dvere do 5.17
54 5.07 Ucebna -dechova nastr. Ucebna 3 2,9 21,0 Stav. s dopr. ano ano ano-
reproduktor
57 508 |Chodba Chodba 2,9 19,9 ano ano ano-
reproduktor
61 5.09 Sklad ker.vyrobkl zaka Sklad vytvarného oboru 2,9 17,4 ano
5.10 WC muzi WC hosi 2,9 8,0 ano
5.11 WC muZi - predsin Uklidova komora 2,9 0,8 ano Rekonstrukce celého
63 5.12 WC zeny WC divky 2,9 6,5 ano stavajiciho prostoru
64 5.13 WC Zeny - piedsifi WC zam. ZENY 2,9 1,9 ano hygienického zdzemi 4,2 x 5,7
5.14 Mistnost pro uklid Zazemi - KK 2,9 1,0 ano m.
5.15 Kuchyrika - 2,9 ano
5.16 Chodba Chodba a osobni vytah 2,9 28,5 ano ano-
reproduktor
517 |Chodba Chodba 2,9 19,1 ano ano ano-
reproduktor
52 5.18 Ucebna - bubny Utebna 3 2,9 17,9 ano ano ano-
reproduktor
53 5.19 Ucebna- klavir Ucebna 3 2,9 21,5 Stav. s dopr. ano ano ano-
reproduktor
5.20 Galerie Galerie 6,7 Dozdéni otvoru okna.
5.21 Schodisté Schodisté 14,0
63 352,1

Stav. s dopr.

Rekonstrukce stdvajiciho prostoru hygienického zdzemi

Zména uZivani mistnosti

Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pristupnost a bezbariérové uZivani (BB)

Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dvefmi 80/197 cm a prahem do 2 cm
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PUDORYS 6.NP-BUDOVA "A"

CisLo CisLo CisLo SVETLA PLOCHA PLOCHA
. . ., ) . . . NAZEV MiSTNOSTI NYNi VYSKA- . _|MISTNOSTI B
MISTNOSTI [ MISTNOSTI | MISTNOSTI [NAZEV MISTNOSTI POVODNI - oo o - | misTNOSTI Poznamka
o N . - ZMENA UZi{VANI UPRAVENA (m2) -
(DVERE) |(PUvODNI)| (dle PD) (m2) i
(m) upravena
6.01 E 9,4 . ,
.01 |0t Schodiité s vytahem a galerit 2,95 36,6 Vstupni AL portal 1600/2200
6.02 Strojovna vytahu 12,9 a okno dle PBR 1600/1200 mm
22,3 36,6

Rekonstrukce stdvajiciho prostoru hygienického zézemi
Zména uZivani mistnosti
Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pristupnost a bezbariérové uZivani (BB)

Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dvefmi 80/197 cm a prahem do 2 cm




Stav. s dopr.

Rekonstrukce stdvajiciho prostoru hygienického zézemi

Zména uZivdni mistnosti

Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pfistupnost a bezbariérové uZivani (BB)

Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dvefmi 80/197 cm a prahem do 2 cm

PUDORYS 1.NP-BUDOVA "B"
POZADOVANE UPRAVY
&isto | &isto SVETLA| PLOCH PROTLY
R s NAZEV MIiSTNOSTINYNi | POCET M UPR;\VV QL]
OSTI | OSTI |NAZEV MiSTNOSTI POVODNI RG] osos | UPRAV MISTN | BEZBAR. o UPRAVY el s a——
(DVERE| (dle . ENA | OsTi | Re3Eni St‘ény | tomity, oznamka
PD m m2,
) ) (m) | (m2) podhled, podhled)
dvere)
Dvefe mezi 1.01-1.02 se zrusi,
1.01 [Vchod Vchod 2,7 16,7 ano sanace zdiva, umisténf
hl.rozvadéce
hodb: hodb ano -
5 1.02 |Chodba Chodba 2,7 23,4 ano reproduktor |Sanace zdiva
ano -
1.03a |Chodba Chodba 2,7 19,3 ano reproduktor |Sanace zdiva
1.03b |Chodba Chodba 27 | 213 ano ano-
reproduktor
1.04 (Sklad Sklad 6,2
Sanace zdiva, umistent
1.05 |Sklad Sklad 99 hl.rozvadége?
4 1.06 [sklad Mistnost tdrzby 138 ano-
reproduktor
3 1.07 |Sklad Sklad 4.8
Vstup do kotelny, za i , -
108 | /TP AOKOTEIVZZEME Ty grp do kotelny 96,6 e on
topice Castecné reproduktor [Sanace zdiva
1.09 [Soc.zafizeni topice-predsin Soc.zafizeni KOTELNA 2,0 L
— Rekonstrukce stavajiciho
1.10 |WC topice WC KOTELNA 13 A1 a q
prostoru hygienického zazemi
1.11 |Sprcha, umyvadlo topice Umyvarna KOTELNA 2,3
1.12a Zalozni zdroj 4,8 Prizdivka pricky + vyvyseni
T N ) ano, P podlahy s EPS. Misto okna
1.12b Ustfedna - skoll hl 3,8 P USTREDNA L .
stfedna - Skolni rozhlas CasteEnd umistit 2x dvefe 90/200 mm.
1.12c Kotelna 42,1 Sanace zdiva
21 1.13 [Predsin Predsin - modelovna 7,7 ano-
reproduktor
1.14 |Sklad CO Sklad modelovny 5,6
1.15 |Sklad CO Sklad barev 53
2x2 dfezy s
odkapavatem
» spreha Rekonstrukce pav. h
22 1.16 |[Sprchy - spec.oéista(CO) Pfipravna modelovna 93 zrusit, HER ek W
. prostoru
kanalek a
obklady
zachovat
20 1.17 |[Sklad Sklad 20,6
12 1.18 |Satna uklize¢ky Satna uklizecky 3 17,1 ano- .
reproduktor |Sanace zdiva
1.19 |WC uklizetky - predsin WC uklizegky - predsifi 36 umyvadio,
pracka Rekonstrukce stévajiciho
1.20 [WC uklize¢ky WC uklize¢ky 13 prostoru hygienického zazemi
1.21 [Sprchy - uklize¢ky Sprchy - uklizecky 4,7
spisovna | 1.22 |Sklad Spisovna 18,0 ane- Sanace zdiva
reproduktor
1.23 |Sklad ugebnic Studio 15 | 27 | 370 ano 1" [odskok SDK u okna
reproduktor
1.24 |Sklad el.materialu Studio - reZie 2,7 17,2 ano ano- Odskok SDK u okna
reproduktor
1.25 [Zédmecénicka dilna Sklad 20,1 Zazdivka pricky a luxfery
6 1.26 |Vypalovaci pec na keramiku  |Vypalovaci pec na keramiku 14,3 umyvadio ane- Sanace zdiva
| P p P P ! dle normy | reproduktor
1.27 |[Garaz Sklad 26,1
1.28 |Garaz Sklad 53,9
1.29 |Truhldrska dilna Sklad 71,2 Sanace zdiva, zazdivka luxfer
1.30 [Schodisté z kotelny na dvir Schodisté z kotelny na dvir
15 131 |WC-7 WC - Zen 32 P
ZE”X — ‘ y — Rekonstrukce stavajiciho
13 1.32 [WC - muzi, predsin WC - muzi, predsifi 2,4 . R "
prostoru hygienického zazemi
1.33 [WC- muzi WC - muzi 1,6
1.34 [Regulacnistanice Regulacni stanice 59
18 614,0
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PUDORYS 2.NP-BUDOVA "B"
POZADOVANE UPRAVY
¢isLo ¢isLo . . . < SVETLA PLOCHA PROTIHLUK.| o aveeni
o o o - o , NAZEV MISTNOSTI NYNI POCET VYSKA- . . UPRAVY "
MISTNOSTI| MISTNOSTI|NAZEV MISTNOSTI PUVODNI o - - | MISTNOSTI " UPRAVY .
= - ZMENA UZIVANI 0soB UPRAVENA (SDK stény a B UMYVADLO| ROZHLAS Poznamka
(DVERE) (dle PD) (m2) (omitky,
(m) podhled, odhled)
dvere) | P
ano -
Indukéni ck: y unikovy
201 |zasedacisii sal's pédiem 200 286,4 reproduktor, |INCUKENTsMyCla, novy dnikovy
stanice vychod
hlasatele
2.02 Vstupni vestibul Vstupni vestibul B 101,3 ano ano- Novd zdvihaci plosina a BB
reproduktor |vstup
U Ov.prost
2.03 Obcerstveni Obcerstveni 7,5 ano 1x dfez pfava puvl prostoru p}'o .
obcerstveni a skladu ndpoji
2.04 Sklad napoju - zruseno
2.05 Schodisté, vstup do promitaci [Schodisté, vstup do promitaci 175 U okna nové dvere 100cm do
i mistnosti mistnosti ! salu
2.06 WC Zeny - predsin WC Zeny - predsin 4,8 ano ano-
reproduktor
2.07 WC Zeny WC Zeny 8,4 ano
2.08 WC mutzi - predsif WC muZi - pfedsif 4,6 ano repra;do ;<tor Rekonstrukce stévajiciho
u . . < . .
2.00 WC musi WC mui 77 o prostoru hygienického zazemi
2.09a Uklidova komora 1,0 ano
2.10 Satna (ptiv.WC BB) WC BB s pfebalovacim pultem 8,1 ano ano-
reproduktor
211 Vstupni vestibul Vstupni vestibul A-B 58,7 ano ano- Nova zdvihaci plosina
reproduktor
. VywiE . 5 nodi
2.12 Spojovaci chodba do budovy C [Zazemi salu 33,4 ano ano lyvysenovna uroyen po '|a
reproduktor |sélu, nové vybavit topenim
539,4
:I Rekonstrukce stavajiciho prostoru hygienického zazemi
Zména uZivani mistnosti
Mistnost upravend pro volny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na pristupnost a bezbariérové uzivani (BB)
Stav.s dopr.| Mistnost dostupnd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - s dvefmi 80/197 cm a prahem do 2 cm
PUDORYS 3.NP-BUDOVA "B"
. . POZADOVANE UPRAVY
CisLo CisLo < P P > PLOCHA c
- o NAZEV MISTNOSTI NYNI POCET o . PROTIHLUKOVE UPRAVY e
MISTNOSTI | MISTNOSTI = e MISTNOSTI 4 5 PR (? . STAVEBNI UPRAVY
= - ZMENA UZIVANI 0soB BEZBARIEROVE RESENI (SDK stény a podhled, B UMYVADLO
(DVERE) (dle PD) (m2) . (omitky, podhled)
dvere)
3.01 Schodisté 17,8 ne
3.02 Promitaci mistnost 32,1 ne
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prostoru vychazeji z jednoho nebo vice Ucelll, k nimz ma tento prostor byt vyuzit. VSe bude ovéreno i kontrolnim
autorizovanym meérenim.

Prenos hluku VZT jednotek pfi pouziti tlumic¢d hluku z objektu do venkovniho prostoru vyhovuje
pozadavklim hygienickych predpist. Hygienicky poZadavek pro pracovisté (duSevni prace naro¢na na
pozornost a soustfedéni) bude spinén. Béhem zkuSebniho provozu VZT jednotek se provede méreni hluku,
které overi skutecnou hlué¢nost. Na zakladé vysledku méreni hluku Ize provadét pripadna protihlukova opatreni
(napr. sadrokartonovy podhled s minerélni vatou, obklad stén,...). Vzhledem ke zkusSenostem s montazi VZT
jednotek v objektech podobného charakteru se nepredpoklada nutnost provadéni dodateCnych protihlukovych
opatren.

Pro prenos strukturalni slozky hluku (chvénim konstrukce budovy) z objektu do chranénych prostor se
doporucuje dodrzet obecné platné zasady pro osazeni technologie a ulozeni rozvod(. Pro uchyceni potrubi
budou pouzity objimky s pryzovou vystelkou, prostupy potrubi sténami budou utésnény pruznym tmelem nebo
mineralni vatou. Potrubi privodu Cerstvého vzduchu bude izolovano samolepici tepelnou izolaci s AL polepem.
Tloustka izolace 40 mm. Do potrubi budou vsazeny tlumiCe hluku, venkovni zaluzie budou v provedeni
protihlukoveé. Tepelna izolace musi splfovat pozarné-bezpednostni pozadavky pro rozvody VZT.

Vétraci zafizeni musi byt dodano tak, aby hladina akustického tlaku A v uCebné pfi jeho provozu
neprevySovala limitni hodnoty dané nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb. tj. 45 dB. DoporuCuje se vSak dle
pozadavkl dotacnich tituld, aby hladina akustického tlaku A v uéebnéach byla v rozmezi 30-40 dB. U vétracich
jednotek se disledné dba na zabranéni Siteni hluku a vibraci. K zamezeni pronikani hluku do vétranych prostor
budou provedeny nasledujici opatfent:

- Ochrana proti Sifeni hluku od vétracich jednotek je FeSena instalaci integrovanych tlumic v privodnim
potrubi, akustickou izolaci a volbou vhodnych rychlosti proudéni vzduchu v potrubi

- Zavaznym faktorem ochrany proti Sifeni vibraci je provedeni utésnéni potrubi v prostupech stavebnich
konstrukci — musi byt provedeno jako pruzné.

- Vétraci jednotky budou osazeny na ramech a podloZzeny ryhovanou pryzi nebo pruzné zavéSena pod
stropem (systémy uloZeni potrubi v protinlukovém provedeni).

- Potrubi od jednotek bude oddéleno tlumicimi pruznymi viozkami.

Pozadavky na denni osvétleni a oslunéni nejsou vzhledem ke stavajicimu feSeni danych mistnosti feSeny.
Denni osvétleni a oslunéni je ovéreno pro typové ucebny v 2.NP (viz dokladova ¢ast PD), které je mozné overit
kontrolnim mérenim. Predpoklada se, Ze vSak nedojde ke zmensen velikosti otvor( natolik, aby denni osvétleni
bylo ovlivnéno vice nez doposud - Misto rozsifovacich profilll jsou nyni osazeny bud’ vnitini rolety ¢i garmnyze pro
zavesy, které v mistnostech jiz nebudou. Navrzena okna musi splnit pozadavek pro denni osvétleni a oslunéni a
je tedy nutné jejich zaskleni uvazovat v Ciré barve.

V ramci rekonstrukce elektroinstalace probéhne i modernizace vnitiniho osvétleni. V navrhu budou
splnény pozadavky CSN EN 12464-1 na udrzovanou osvétlenost Em, maximéalni mezni hodnotu indexu oslnéni
podle UGR, minimalni rovnomérnost osvétleni Uo a minimalni indexy podani barev Ra. V ramci navrzeného
rozsahu opatfeni se predpoklada spinéni pozadavku na nejvySSi tfidu energetického Stitku stanovené v narizeni
(EU) 2017/1369 a pozadavky provadécich predpisti podle smérnice 2009/125/ES a instalovana zarizeni
predstavuiji nejlepsi dostupnou technologii. Umélé osvétleni je pfedbézné ovérfeno pro typové tfidy v 2.NP (viz
dokladova ¢ast PD) a bude jej nutno ovérit mérenim pri kolaudaci stavby.

f) Rozsah pozadovanych uprav

F.1 BOURACI A DEMOTAZNI PRACE SOUVISEJICI S REKONSTRUKCI
HYGIENICKEHO ZARIZENI A ZTI V CELEM OBJEKTU

- Demontaz stavajicich sanitarnich zafizovacich predmétd, vé. baterii v celé budové.

- Ubourani keramickych obklad( u stavajicich hygienickych zarizeni (WC, sprchy, umyvarny, pracovni
plochy u umyvadel, diez’ apod.).

- Ubourani keramické dlazby, vCetné podkladni vrstvy u stavajicich hygienickych zafizeni (WC, sprchy,
umyvarny a pracovni prostory).

- Vybourani stavajicich délicich pricek v misté rekonstruovanych hyg. mistnosti a kuchyrnskych koutd.

- Vybourani stavajicich pricek Sachet a obezdivek stavajicich rozvodd, véetné odstranéni (provizorniho
zaslepeni) rozvod(i ZTI, VZT, UT a elektroinstalace.

- Bouraci prace tykajici se rliznych zasekani ZTI, UT, VZT a elektroinstaladnich rozvodd v dot&enych

Stranka 18 z 31 Zak.C. 24 2626



F.2

F.3

F.4

mistnostech.

BOURACI A DEMOTAZNI PRACE SOUVISEJICI S BEZBARIEROVYMI UPRAVAMI,
ELEKTROINSTALACI A PBR

Bouraci a demonté’ni préce tykajici se daldich Uprav vinteriéru dle PBR (demontd? stavajicich

nevyhovuijicich dvefi, v€etné zarubni a ubourani pricek).

- Vybourani otvoru pro novy Unikovy vstup v misté stavajici spojovaci chodby.

- Vlybourani otvoru pro nové dvefe u vywyseného prostoru kotelny — vznik nové mistnosti Ustfedna — kolni
rozhlas.

- Vybourani otvoru pro novy BB pristup do mistnosti ,,\Vstupni vestibul® vedle vstupniho schodisté.

- Demontaz stavajicich podlahovych krytin (linoleum, pfip. zatézovy koberec) v uCebnach a kancelafich,
vCetné stavajicich podkladnich vrstev.

- Demontaz vystrojeni vytahové Sachty, v&etné ubourani celé stavajici strojovny vytahu (6.NP) a
stropni/stfesni ¢asti nad schodistovym prostorem.

- Demontaz stavajicich schodistovych zabradli.

Ubourani stavajici keramické dlazby v prostoru osazeni nové interiérové zdvihaci ploSiny.

- Demontaz stavaijici konstrukce Obcerstveni, v&etné vyzdéného zazemi Skladu obderstveni.

- Demontaz stavajici elektroinstalacnich rozvodd, rozvadécl a rozvodnic, svitidel umélého osvétlen,

domovnich zasuvek a dalSich zafizeni v objektu Skoly, jez budou feSeny v dalSim stupni PD.

Bouraci prace souvisejici s nutnymi Upravami stavajicich vyzdivek nik a pilifG pro hlavni a podruzné

rozvadéce, Ci rozvodnice.

- Demontaz &asti stavajiciho protihlukového obloZeni pro pfipadné Upravy elektroinstalace.

Demontaz ptivodniho nefunkéniho teplovodu z kotelny.

Bouraci préce tykajici se réiznych zapraveni ZTI, UT, VZT a elektroinstala¢nich rozvodd a pfip. vytvorent

prostupd pro nové rozvody.

BOURACI A DEMOTAZNI PRACE SOUVISEJICI S ENERGETICKY USPORNYM
OPATRENIM:

- Demontaz stavajicich vyplni vnéjSich otvord, véetné vnéjSich a vnitfnich parapet (kovova a drevéna okna,

luxfery, kovové dverni sestavy, vstupni dvefe a sestavy zadvefi, plechova vrata a plechového vylezu na

stfechu).

Setrné odstranéni kab¥incového obkladu na budové A z 4.NP tak, aby mohl byt obklad vyuZit na opravy a

doplnéni mist u Upravy oken.

Ubourani stavajici nevyuzivané lodzie u budovy A.

Ubourani stavajiciho obloZeni vstupniho schodistg, v&etné podkladni vrstvy.

Ubourani stavajicich nevyhovujicich ¢asti anglickych dvorka.

- Demontaz stavajiciho venkovniho svodu.

- Demontaz ocelovych prvkl (mfize, vstupni ronozky, Uchyty apod.)

- Odstranéni nesoudrznych omitek a naruseného ozdobného pilife u budovy B.

- Demontaz miizek odvétravacich otvor( na fasadé.

- Demontdaz a odstranéni oplechovani (venkovnich parapet a fims) a demontéZ oplechovani a zastreSeni
stavajiciho VZT, vCetné pfip. ubourani stavajiciho obezdéni, jez bude feSeno v dalsim stupni PD.

- Ubourani pfip. vrchnich vrstev stfesni krytiny dle pozadované skladby zateplen.

- Demontaz stavajicich odvétravacich kominkd, vpusti, pochozich lavek a zebiik( na stfechach.

- Vycisténi vpusti anglickych dvorkd &i jejich demontéz v pripadé nefunkénosti.

- Demontaz popisnych tabulek a cedul.

- Demontaz vnéjsich elektro vypinacd, vnéjsich zvonkd a mluvitek, odstranéni stavajicich nefunkénich
sdélovacich a NN kabelli ulozenych po fasadeé, vé. prip. antén.

- Demontaz stavajiciho hromosvodu.

- Bouraci & demontézni prace tykajici se Uprav s novym VZT - napojeni, odstranéni &i provizorniho
zaslepeni rozvod( ZTI, UT a elektroinstalace.

- Vybourani otvorl pro privod a odvod vzduchu VZT jednotek (jadrové vrtani).

NAVRHOVANE UPRAVY SOUVISEJICI S REKONSTRUKCI HYGIENICKEHO
ZARIZENI A ZTI V CELEM OBJEKTU

- Vyzdéni novych délicich pricek, v¢. prekladd, v misté rekonstruovanych hyg. mistnosti a kuchyriskych
koutd (predpoklad pdrobetonové prickovky).

- Vyzdéni novych pricek Sachet a obezdivek novych rozvodU, véetné novych rozvod( ZTl, elektroinstalace,
VZT a UT a jejich predstén a kaslikd (pfedpoklad SDK konstrukce).
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F.5

Nové rozvody ZTl, UT, VZT a elektroinstalace — viz dalsf stuperi PD.

Wiliti podkladni vrstvy podlahy a nalepeni keramické dlazby pro nové hygienické zarizeni (WC, sprchy,
umyvarny a pracovni prostory). Protiskluznost novych podlah a pochozich ploch musi respektovat
normové hodnoty a Vyhl. 146/2024 Sb. o pozZadavcich na vystavbu.

Montéz novych SDK podhledd.

Nalepeni novych keramickych obklad u novych hygienickych zatizeni (WC, sprchy, umyvarny, pracovni
plochy u umyvadel, diez’ apod.).

Montaz novych délicich sanitarnich pficek a novych zarubni a interiérovych dvefi do téchto prostor, vC.
oznaceni dle pozadavkd norem.

Omitnuti a vymalba novych vyzdivek a pricek a podhledd.

Instalace novych sanitarnich zafizovacich predmétd, vé. baterii v celé budove.

Instalace novych VZT mrizek, svitidel, domovnich zasuvek a vypinacl, radiator(l — viz dalsi stuperi PD.

NAVRHOVANE UPRAVY SOUVISEJICI S BEZBARIEROVYMI UPRAVAMI,
ELEKTROINSTALACI A PBR

Lokalni sanace zdiva v prvnim podlazi budovy B (pfedpoklada se ocCisténi od stavajicich omitek a aplikace
infuznich clon a sana¢ni omitky).

Instalace VZT pro odvétrani a piivod vzduchu pro CHUC-A (schodiété v budové A) s pozadavkem na
elektroinstalaci a PBR pro dalsf stupefi PD.

Vyzdéni novych délicich pritek a dozdivek otvord, v&. osazeni novych preklad(l, a to dle pozadavkd PBR
(pfedpoklad systémové reSeni z pdrobetonu).

Prepazeni vyvy$eného prostoru kotelny pro vznik mistnosti s viastnimi vstupy — Zalozni zdroj a Ustfedna —
Skolni rozhlas. VyvySeny prostor bude doplnén o nadezdéni ze ztraceného bednéni tl. 150 mm ve vysce
0,5 m a prokotveni do podkladni desky a samotné dozdéni z podrobetonové prickovky az po
stropni/stfesSni betonovy panel. Podlahova konstrukce bude doplnéna o zatepleni polystyrenem EPS
200S v il. 450 mm, betonovou mazaninu tl. 50 mm, lepidlo a keramickou dlazbu. U schodisté bude
vyzdén pomoci pdrobetonovych tvarnic schod, ktery bude oblozen keramickou dlazbou.

Dozdéni otvoru pro nové vstupni dverfe u vyvySeného prostoru kotelny — vznik nové mistnosti Zalozni
zdroj.

Dozdéni otvoru pro nové el. vstupni BB dverfe do mistnosti Vstupni vestibul z venkovni zdvihaci ploSiny
(dle pozadavk( normy CSN 73 4001, vyhladky o poZzadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ
283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky).

Novéa nastavba vytahu - Vyzdéni nové nastavby s dozdénim vytahové Sachty, véetné ocelovych nosniki
pro preklad nového vystup na stfechu a skladby lehké stfechy se zateplenim a krytinou z asf. pas
ovérenych BROOF(t3), SDK podhledu a doplnéni nového ocelového schodisté s kamennymi naslapy.
Nova skladba podlahové konstrukce s keramickou dlazbou.

Vystrojeni vytahu pro 6.NP — dle pozadavk( normy CSN 73 4001, vyhlddky o poZadavcich na vystavbu
146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky a s omezenim vystupu v 6.NP/na stfechu).
Wit podkladni vrstvy podlahy a nalepeni podlahovych krytin (linoleum, pfip. vinyl) v ucebnach a
kancelarich.

Mont&Z nowych interiérovych PBR dveii a sestav, véetné zarubni, i s ohledem na BB feseni.

Montaz novych vstupnich dvefi pro unikovy vychod a nové mistnosti u vyvySeného prostoru kotelny, a to i
s ohledem na pozadavky Energetického posudku.

Montéaz nového kovového unikového schodisté, véetné zabradli a Uprava navazujiciho prostoru — sejmuti
ornice, vytvoreni podkladnich vrstev pro polozeni zamkové dlazby chodniku.

Montaz novych dvefi pro novy BB pfistup do mistnosti ,,Vstupni vestibul” vedle vstupniho schodisté, a to
s ohledem na pozadavky Energetického posudku a pozadavky bezbariérového uzivani.

Osazeni novych schodigtovych madel dle pozadavk(l normy CSN 73 4001, vyhlasky o poZadavcich na
vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky.

Uprava prostoru schodisté pro osazeni nové interiérové zdvihaci ploginy, vé. rozsiteni manipuladni plochy
dobetonovanim a oblozenim novym keramickym obkladem a dlazbou (celé dotéené schodisté) dle
pozadavk( normy CSN 73 4001, vyhlasky o poZzadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021
Sb. s navazujicimi vyhlasky.

Osazeni interiérové zdvihaci ploginy dle pozadavkd normy CSN 73 4001, wyhlagky o pozadavcich na
vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky. Tato Uprava bude zohlednéna i
v pozadavcich na elektroinstalaci v dalSim stupni PD.

Uprava prostoru vstupniho vestibulu pro osazeni nové venkovni zdvihaci ploginy a vstupnich el. BB dvefi —
navazuijici plocha s dlazbou musi byt dorovnana a prekryta prechodovou listou, pfip. dolepena vhodnou
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keramickou dlazbou, a to vée dle pozadavk(i normy CSN 73 4001, vyhlasky o poZadavcich na vystavbu
146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky. Tato Uprava bude zohlednéna i

v pozadavcich na elektroinstalaci v dalSim stupni PD.
- Uprava venkovniho prostoru vedle vstupniho schodisté, o rozmérech cca 4,3x4,2 m, pro osazeni nové
venkovni zdvihaci ploSiny a pfistupu od chodniku, potazmo vyhrazeného BB parkovaciho stani.

Predpoklada se shrnuti ornice, vvytvoFenl’ podkladnich vrstev pro poloZzeni zamkové dlazby, vCetné
oznadeni, dle pozadavkd normy CSN 73 4001, vyhlagky o poZadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle
SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlasky.

- Osazeni samotné venkovni zdvihaci plosiny, véetné stiisky umisténé nad plvodnim okennim otvorem, dle

pozadavk( dle pozadavk( normy CSN 73 4001, vyhlasky o pozadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle
SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlaSky. Tato Uprava bude zohlednéna i v pozadavcich na

elektroinstalaci v dalsim stupni PD.
- Instalace opatreni pro osoby se zrakovym a sluchovym postizenim:
- Objekt bude dle potieby vybaven hmatovymi a akustickymi prvky pro osoby se zrakovym postizenim a

komunika&nimi prvky pro osoby se sluchovym postizenim dle pozadavkd normy CSN 73 4001:

Hmatovymi Stitky budou vybaveny hygienicka zafizeni pro odliSeni vstupu na zachody/sprchy pro
zeny, vstupu na zachody/sprchy pro muze, vstupu na bezbariérové a prebalovaci kabiny. Hmatovy
Stitek se umisti na vngjSi strané dveri ve vysce 200 mm nad klikou, ve vySce 1300 mm od podlahy dle
pozadavku normy.

Orientadni majacek s prislusnym trylem/znélkou se predpoklada u prichodu do objektt ZUS a PPP a u
vytahu.

Plosiny a kabina osobniho vytahu rozmér 1000/1300 mm - provedeni a umisténi ovladacl a
pozadavky na zafizeni viz CSN EN81-70. Ovladade plosin, v kabiné vytahu a na néstupnich mistech
do vytahu musi vyCnivat nad povrch okolni plochy o min. 1 mm a musi byt doplnény pfislusnymi znaky
braillova pisma. Plosiny, kabina i nastupisté budou vybaveny optickou, akustickou a hlasovou
signalizaci.

Sal v budové B bude vybaven salovou indukeéni smyckou po obvodé salu.

Prostory urCené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace musi byt oznaceny
prislusnym symbolem a na viditelném misté musi byt umisténa orientacni tabule s oznacenim o
pristupu k nému.

Stavajici schodisté nejsou urcena pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu. SchodiStova
ramena budou doplnéna zdbradelnimi madly, véetné presahd dle normy. Povrch stupnic nastupniho a
vystupniho stupné v kazdém schodistovém rameni musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelny od
povrchu ostatnich stupnd, podstupnic, podest a okoli, a to po celé plose (K>30%).

- Montaz nové konstrukce pro mistnost Obderstveni, véetné instalace nového zazemi nabytkem typu

kuchyrisky kout.

- Montéz novych elektroinstaladnich rozvodd, rozvadéCd a rozvodnic, svitidel umélého osvétlen,

domovnich zasuvek a dalSich zafizeni v objektu Skoly, jez budou FeSeny v dalSim stupni PD.

- Nové wyzdivky nik a piliéi pro hlavni a podruzné rozvadéde, &i rozvodnice dle pozadavk(l PBR a

navazujiciho stupné PD (pfedpoklad jsou SDK konstrukce a pdrobetonoveé prickovky).

- Montaz protihlukového oblozeni stén a stropt v dotéenych ucebnach (pfedpoklad SDK konstrukce s MV),
v&etné osazeni novych dveif a zarubni s respektovanim PBR, BB a danym utlumem min. 38 dB.

- Instalace novych VZT mrizek, svitidel, domovnich zasuvek a vypinact, radiatord — viz dalsi stupen PD.

- Omitnuti a vymalba novych vyzdivek a pricek a podhledd.

F.6  NAVRHOVANE UPRAVY SOUVISEJICI S ENERGETICKY USPORNYM
OPATRENIM:

- Montaz novych vyplini vnéjsich otvorl (okna, dvere, vstupni sestavy a vrata), véetné vnéjich a vnitfnich
parapet(l a venkovnich Zaluzif i s ohledem na BB feseni, elektroinstalaci a PBR.

- Oprava kabrincového obkladu a doplnéni mist kabfincovym obkladem u Upravy oken.

- Dozdéni otvoru u nevyuzivané lodzie a u otvord s nestandardnim parapetem pCvodni vysky 150 mm u
budovy A pro osazeni standardni velikosti okna.

- Nové oblozeni vstupniho schodistg, v&etné podkladni vrstvy.

- Dozdéni a izolovani nevyhovuijicich ¢asti anglickych dvork(.

- Montaz nového venkovniho svodu.

- Montéaz ocelovych prvkd (mfize, vstupni rohozky, dchyty apod.)

- Oprava nesoudrznych omitek a naruseného ozdobného pilife u budovy B o sanacni vrstvy.
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- Kontaktni zateplovaci systém fasady budovy od 2.NP dle poZzadované skladby zatepleni.

- Montaz novych miizek odvétravacich otvort na fasadé, vé. novych otvorl VZT.

- Montaz nového oplechovani (venkovnich parapetl a fims) a MontéZ oplechovani a zastfeSeni stavajiciho
VZT.

- Zatepleni stfesniho plasté dle pozadované skladby zatepleni, v¢. pochozi vrstvy u budovy A.

- Nadezdivka a Uprava spalinovych cest a osazeni novych spalinovych cest.

- Montaz novych odvétravacich komink{ a vpusti.

- Montéaz Zebiik( a zébradli na stfechéach.

- Montaz vpusti u anglickych dvork( a chodniku pred budovou A (v pfipadé jejich nefunkénosti).

- Montaz popisnych tabulek a ceduli.

- Montéaz vnéjsich elektro vypinact, osvétleni, vnéjSich zvonkd a mluvitek s pozadavkem na dalsi stupert PD
i s ohledem na BB FeSeni.

- Montéaz nového hromosvodu s predpokladem rozsifeni stavajici sité (nutné zemni Upravy).

- Osazeni VZT jednotek, véetné jejich oblozen!.

- Nova SDK konstrukce pro podlahu ptvodni spojovaci chodby s vySkovou navaznosti na podium.

- Zednické zadisténi a vymalba osténi s osazenim novych vnitfnich parapet.

- Instalace FVE

g) technické a konstruk&ni FeSeni objektu

Zmény vnéjsiho vzhledu objektd jsou patmé z priloh vykresové dokumentace. Navrh jiz byl konzultovan
s NPU a respektuje stanovisko MeRo/1181/0SK/23/Cin ze dne 18.10.20203 a 10.1.2024. Upravami véak
nedojde ke zméné pldorysného ani vySkového usporadani objektu. Pouze v ramci BB Uprav a poZzadavkd pro
pristup a instalaci FVE dojde k Upravé stavajici nastavby vytahové strojovny — stavajici schodisté bude
prodlouzeno nad stfechu, v&. moznosti vyuziti nové technologie vytahu, a tedy i rozSifeni zastavky nad strechu.
A déle je navrzena vedle hlavniho vstupniho schodisté svisla zdvihaci plosina.

Barevné feseni — fasady budou provedeny v kombinaci odstind $eda piskova s jemnym nadechem okrové
(teply odstin). Ozdobné pilife budou shodné vystupovat z fasady a stejné jako meziokenni pilife budou mit
jemnou zrnitost omitky a budou v barvé tmavsiho odstinu, nez vySe uvedena. Vodorovny pruh ve 4.NP, kde
bude demontovan kabfinec, bude proveden v odstinu hnédé barvy, ktera se bude snaZit imitovat opraveny a
ocCistény obklad v 1. NP. Tény pfi realizaci je nutno vybirat spiSe jemné, ne syté, ne vyrazné. Budova je sama o
sobé vyrazna svou velikosti a Clenénim, barva ji ma spiSe zjiemnit. Okna a dvere jsou navrzeny s plastovym, pfip.
hlinlkkovym ramem s krémovou barvou. Zaskleni bude trojsklem, s celkovym soucinitelem prostupu tepla pro
okna Uw= 0,90 W/(m2K) a a pro dvere s dvojsklem a UD= 1,70 W/(m2K). Definitivni odstiny budou pfi realizaci
odsounhlaseny investorem, potazmo NPU a MU Rokycany (méstskym architektem) podle provedenych vzorkd.

V dalSich stupnich dokumentace je nutné koordinace s méstskym architektem v ramci navrhu parkovych
Uprav, vcetné nahradni vysadby, u méstského pozemku 64/1 a 64/7, vCetné jejich odsouhlaseni. Parkové
Upravy jsou soucasti finalnich uprav dotéeného pozemku. Anglicky dvorek pfed sdlem budovy B bude opraven,
véetné nahrady poskozenych obkladl a vizudlné bude odpovidat plivodnimu feseni, s tim rozdilem, ze nyngjsi
kovové zdbradli bude zruSeno a zlstane pouze rost. Konkrétni technické feSeni je nutno opét odsouhlasit s
meéstskym architektem.

G.1 ZEMNI PRACE

Prepokladaji se Upravy chodniku, anglickych dvork( a vybudovani novych chodnikl ze zamkové dlazby.
Bude nutné zaloZeni venkovni plosiny, nového Unikového schodisté a pfip. zemni prace tykajici se Upravy
bleskosvodné sité.

G.2 ZALOZENI

ZpUsob ani rozméry plvodnich zékladd se upravami neméni. Nové je navrzeno zaloZeni pro unikové
schodisté pomoci ZB patek nebo ZB pasu.

G.3 HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY

Do vodorovnych hydroizolaci nebude zasahovano. Predpoklada se pouze pfipadna Uprava svislé
hydroizoladni vrstvy pii opravé chodniku pred budovou A a u opravy anglickych dvork( u budovy A i B. V ramci
rekonstrukce hygienickych zazemi je doporuceno vyuzit pojistnych hydroizolaénich vrstev u podlahy a stén.

G.4 LOKALNI SANACE VLHKEHO ZDIVA
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Stavajici zasolené a degradované omitky v budové B (lokdlni mista specifikované v tabulce mistnosti)
budou okopany cca 70 cm nad posledni viditelné vykvéty soli ¢i mapy vihkosti a pfip. proSkrabany spary do hl.
cca 20mm. Jelikoz zdi nejsou z vngjsi strany pristupné a neni tudiz mozné provést klasické odizolovani z vngjsi
strany, bude dodateCna izolace provedena tzv. bezvykopovou technologii z vnitini strany objektu. Izolace zdi se
predpoklada z vnitfni strany a provede se ploSnou injektazi zdiva, kdy je injektazni prostfedek injektovan do
zdiva. U vnitfni — délici zdi, bude provedena fadova injektaz.

Jedna se o aplikaci specialniho injektazniho prostfedku jako dodateCné izolace proti vzlingjici nebo
pronikajici kapilarmi vinkosti. Ve zdivu budou vyvrtany vodorovné nebo pod mirnym sklonem otvory o prliméru
10 — 12 mm, osové vzdalenosti cca 10 cm a hloubce o cca 5 cm mensi nez je sila zdiva. U zdiva do tl. 100 cm
se injektaz provadi jednostranné, u silngjSich zdi oboustranné. Z vrtl bude stlacenym vzduchem (pfipadné
vysavacem) odstranén prach a osazeny tlakovaci packery se zpétnym uzavérem (kulickou). Nasledné bude pod
tlakem cca 8 bar injektovana tato latka v tolika pracovnich krocich, dokud nebude dosazeno potfebného
nasyceni 15kg/m2 v fezu zdiva. Priprava zdiva pred injektazi: stavajici rozruSené zdivo musi byt vyrovnano —
v8echny diry vyplentovany nebo dozdény a nasledné provedeno uzavieni tésnicim Slemem Urovné injektaze
(pruh o 8ifce cca 30cm). Po viastni injektazi budou packery urazeny a provedeno uzavieni Urovné injektaze
mineralni tésnici stérkou. Po provedeni izolacniho zasahu budou v dotCenych mistech provedeny nové sanacni
omitky.

G.5 SVISLE KONSTRUKCE
g.5.1 Deélici

Délici pticky jsou dle navrhu novych hygienickych zatizeni, die pozadavkd PBR a BB uZivani vyzdény
z poérobetonovych prickovek. Predstény, protinlukové Upravy stén a pfip. kasliky budou namontovany ze SDK
konstrukci. Sanitarni délici pficky se predpokladaji z konstrukce s laminem tl. 25 mm.

g.5.2 Nosné

Obvodové stény jsou z kombinace panelu a dérovanych cihel CDm, tloustky 250 - 375 mm (dle
wykresové dokumentace), s béznymi vapenocementovymi omitkami. Stavajici stény nejsou nijak zatepleny.
Navrh Uprav pocitd se zateplenim fasad s vyjimkou oblozenych stén kabfincem v 1.NP. Vramci vytahové
nastavby dojde k odstranéni stén a vyzdéni nové obvodové stény v rdmci obezdéni celého schodisté. Dle PBR
je nutné dozdéni pilif u otvorl se zménou uzivani. Dale jsou nutné dozdivky parapetd u lodzie a oken s nizkym
parapetem (150 mm). Jinak do nosnych prvkd neni ve smyslu bourani a prostupu zasahovano, pouze budou
jadrové vyvrtany otvory pro privod a odvod vzduchu VZT jednotek. Pfed osazenim potrubi se doporucuje umistit
ocelovou chranigku. Na vngj§i prvky nosného systému je navrzeno pfitizeni zateplovacim systémem. Upravy
svislych konstrukci jsou déleny dle materialu. Obvodové stény jsou opatreny stavajicimi fasadnimi omitkami a ve
4.NP kabfincovym obkladem, ktery je nutno Setrné odstranit. Omitky se jevi pouze jako lokalné porusené
vlasovymi trhlinami od Kklimatickych vlivi. V mistech nedostate¢né soudrznosti (min 0,25 MPa) a pfilnavosti
omitek, doporucujeme jejich odstranéni dle technologickych predpisti pro provadéni KZS, nadrazenych
predpist ETICS, zejména pak pro pfipravu podkladu pro provadéni KZS.

Stavajici atiky budou navyseny pomoci Zelezobetonového vence 300/250 mm. Vénec bude z betonu
C20/25 vyztuzeny profily 4 prolily R12, tfrminky budou profilu E6 po 250 mm. Reprofilace a pfipadné opravy ZB i
zdénych konstrukci budou provedeny lokalné v mistech nutnych oprav.

Plvodni vétraci otvory na fasadé budou pred vytvorenim ETICS zazdény pdrobetonovymi tvarnicemi o
stejné tl. jako je plvodni zdivo.

Skladby - viz vykresova dokumentace.

G.6 OPRAVY FASADY

Cela fasada bude pedlivé omyta tlakovou vodou (pfipadné s pfidanim abrazivniho pisku a Cisticich
prostredkd) tak, aby byly odstranény veskeré volné &astice, prach a negistoty. Casti porostlé mechem je nutno
beze zbytku odstranit opiskovanim. V pfipadé, ze by se tlakovym omytim narazilo na duta &i nesoudrzna mista
omitky, je tfeba ji v téchto mistech oklepat. Specialné je tfeba se soustiedit na fasadu v 1.NP, ktera je oblozena
kabfincem a je nutno ji po od&isténi opatfit ochrannou impregnaci.

Anglické dvorky budou opraveny a doplnény o vpusté s dopojenim na kanalizaci, vCetné nahrady
poskozenych obkladd. Vizuainé bude odpovidat pdvodnimu feseni, s tim rozdilem, Ze nyné&jsi kovové zabradli u
sdlu bude zrudeno a zlstane pouze rost. Chodnik pred PPP bude opraven tak, aby otvory TP byly wse a
nedochazelo k zatékani. Zde je nutné v dalSich stupnich dokumentace a pfi realizaci koordinovat technické
FeSeni v rdmci stanoviska MU Rokycany (méstského architekta).

Strénka 23 z 31 Zak.C. 24 2626



Na nékolika malo mistech, kde je stavajici mineraini hrubozrnna omitka vytluCena (pravdépodobné
v disledku néjaké kolize a odrazeni omitky), pfip. v mistech, kde by po omyti fasady tlakovou vodou bylo tfeba
porudenou omitku oklepat, bude povrch dorovnan opravnou maltou. Z divodu velké pevnosti plvodni omitky,
budou neaktivni trhliny SirSi nez cca 0,5mm pouze vyplnény akrylovym tmelem vtlaGenym co nejhloubgji do
spary aplikacni pistoli. Trhliny jemnéjSi budou zaplnény viakny obsazenymi v penetradnim natéru, ktery bude
aplikovan celoplo$né. Po vyschnuti vSech opravovanych mist omitky (technologicka prestavka cca 14 dni), bude
proveden penetracni natér z ddvodu zaplnéni a prekryti v8ech velmi jemnych vlasovych trhlin, které nelze
bé&Znymi postupy opravit a déle z divodu sjednoceni savosti nové opravenych a plvodnich ploch.

G.7 KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM FASAD

Stavajici svislé obvodové konstrukce, od 2.NP vySe, budou zatepleny ucelenym kontaktnim tepelné
izoladnim systémem. Zateplovaci systém bude proveden die CSN 73 2901 Provadéni vngjsich tepelné
izolagnich kompozitnich systém( (ETICS).

Obvodové stény budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS) s tepelnou izolaci z
minerdlni vaty v tl. 180 mm (AD= max. 0,038 W/m.K) a se silikon-silikatovou omitkou. Osténi okennich a
dvernich otvor( bude zatepleno MW v tl. 40 mm s ohledem na rozsiteni ram( navrZzenych oken o tenky
rozSifovaci profil, pokud to nebude technicky mozné, je nutné pouzit izolaci o tl. min. 20 mm. Zateplovaci
systém je mozné pouzit i ve varianté s fasadnim polystyrenem, je vSak nutno aplikovat velkou ¢ast pozarnich
péasl pro oddéleni pozarnich tsekd a Unikovych cest (cca 40% plochy fasady budovy A). Vystupujici dekorativni
pilfe na Budové A a B predpokladaji zatepleni 40 mm pomoci izolantu s lepSimi tepelnymi viastnostmi (AD=
max. 0,022 W/m.K) bez pozadavku na tfidu reakce na ohen. Zatepleni kominu bude opatfeno kontaktnim
zateplovacim systémem (ETICS) s tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. 40 mm (AD= max. 0,038 W/m.K) a se
silikon-silikatovou omitkou.

[zolant kontakiniho tepelné izolacniho systému bude kotven hmozdinkami se Sroubovanymi trny dle
zasad vyrobce pouzitého systému. Je nutné si pred realizaci vyzadat aktudlni realizacni technologicky predpis
dodavatele systému, ktery byl vybran ve vyb&rovém fizeni. Budou provedeny zkousky na vytrzeni die CSN
13495. Podle vysledk( tahovych zkousek bude pfipadné zménén podet a délky hmozdinek oproti realizacnimu
technologickému predpisu vybraného dodavatele systému. Déle je nutno respektovat EAD 040083-00-0404 a
EAD 330196-01-0604. Doporucuje se navrhnout délku hmozdinek pro dodate¢né kotveni dle stavu
obvodového plaste.

Na v8echna narozi otvor(l budou pouZity ochranné rohové profily s vyztuznou tkaninou. Na venkovni
nadprazi otvord budou pouzity podomitkové rohové profily s okapnickami. Veskera napojeni kontaktniho
tepelné izolacniho systému na prilehlé konstrukce musi byt provedena tak, aby nedochdazelo ke vzniku trhlin
nebo pronikani vody do systému. Pfednostné se vyuZije profill ETICS, nebo se event. provede spara, ktera se
vypIni trvale pruznym tmelem, alternativné se spary zakryji krycimi listami.

Pred zahdjenim praci na zateplovani se provede prohlidka povrchu obvodovych plastl s proméfenim
jejich rovnosti, budou odstranény nepevné Casti povrchu a bude provedeno odisténi povrchu fasady. Dale pred
zahdjenim vlastnich praci na zateplovani budou zakryty vypiné otvor(, aby se zabranilo jejich znegisténi. Césti
stavajici fasady, které jsou oblozeny obkladovym paskem (kabfincem), budou tohoto pasku zbaveny. Bude
provedeno odsekani a povrch po obkladu bude zednicky zacistén a bude provedena vyrovnavaci jadrova
omitka.

Pri provadéni kontaktniho tepelné izolaniho systému je nutné dodrzet montazni a technologické postupy
dodavatel pouZitych systémi, déle je nutné se fidit doporudenimi a nafizenimi uvedenymi v technickych
normach.

Skladby - viz vykresova dokumentace.

G.8 POVRCHY

Noveé vyzdéné dozdivky budou zevnitf potazeny vrstvou lepidla se sitovinou, budou vyStukovany a
vymalovany disperzni barvou. VSechny povrchy dotCené nebo poskozené vybouranim a demontéazemi budou
vyspraveny omitkou, Stukem a vymalovany disperzni barvou.

Stavajici vnéjsi omitky budou vyspraveny maltou védpenocementovou, v misté plvodnich obklad(
kabfincem a v misté novych dozdivek budou provedeny nové vapenocementové hladké omitky (cca 35% celé
plochy v&etné plochy po otlu¢eném kabfinci). Povrch novych i stavajicich obvodovych zdi od 2.NP bude opatfen
kontaktnim zateplovacim systémem se systémovou omitkou. Fasada bude opatfena vnégjsi silikon-silikatovou
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fasadni strukturovanou omitkou, hrubost zrna 2 mm. Barevné feSeni — fasady budou provedeny v kombinaci
odstin( Seda piskova s jemnym nadechem okrové (teply odstin). Ozdobné pilife budou shodné vystupovat z
fasady a stejné jako meziokenni pilife budou mit jemnou zrnitost omitky a budou v barvé tmavsiho odstinu, nez
vyS8e uvedena. Vodorovny pruh ve 4.NP, kde bude demontovan kabrinec, bude proveden v odstinu hnédé
barvy, ktera se bude snaZit imitovat opraveny a ocistény obklad v 1. NP. Tény pfi realizaci vybirat spiSe jemng,
ne syté, ne vyrazné. Budova je sama o sobé& vyrazna svou velikosti a Clenénim, barva ji ma spiSe zjemnit.
Definitivni odstiny budou pfi realizaci odsouhlaseny podle provedenych vzorkd.

Pred aplikaci KZS budou z fasady objektu sejmuty vSechny konstrukce, instalace a vyrobky. Hrany osténi
a nadprazi budou opatfeny podomitkovym rohovym profilem. Na venkovni nadprazi otvorl budou pouZzity
rohové profily s okapnickami. Na styku omitky a okna v exteriéru se osadi APU listy, parapety, oplechovani,..

Po osazeni novych oken a Zaluziovych box0 a po zadisténi otvord bude provedena penetrace a 2 X
vymalba vSech vnitfnich osténi, nadprazi a pfilehlych ¢asti zdi a vSech novych &asti zdi bilou otéruvzdornou
malbou.

Pri provadéni omitek je nutné dodrzet zasady a technologické postupy stanovené vyrobci pouZitych
materidld. Presné barevné odstiny budou uréeny v dal§im stupni projektové dokumentace a odsouhlaseny
investorem pred realizaci stavby dle vzorniku vyrobce pouzitého zateplovaciho systému.

G.9 VODOROVNE VNITRNI KONSTRUKCE

Vodorovné nosné konstrukce v objektu jsou stavajici a nebude do nich zasahovano. Pouze po odbourani
vytahové strojovny a skladu bude sneseno souvrstvi stfeSniho plasté a panely v misté nad prostorem
schodiStovych ramen, mezipodesty a vytahové Sachty. Vznikne tak prostor pro umisténi nového ocelového
schodisté do vystupu na stfechu. Tyto zasahy se netykaji podélnych nosnych priviakd ramd MS71, které nesmi
byt narusené. Schodisté bude ulozené na tyto priviaky. Uvolnény prostor po odstranénych panelech bude
opatren potrfebnymi dobetonavkami tak, aby vznikl prave jen nezbytné nutny prostor pro schodisté. Do dalSich
nosnych konstrukci nebude zasahovano.

Skladby - viz vykresova dokumentace.

G.10 PODLAHY

Podlahova krytina v u¢ebnach a kancelarich bude polozena nova - PVC linoleum, pfip. vinyl. Podlahova
krytina v hygienickych mistnostech bude nova z keramické dlazby, v¢. podkladni vrstvy a lepidla. Protiskluznost
nowych podlah a pochozich ploch bude respektovat pozadavky normy CSN 73 4001, vyhlasky o pozadavcich
na vystavbu 146/2024 Sb. a SZ 283/2021 Sb. s navazujicimi vyhlagky. Podlahova krytina chodeb zlstane
stavajici keramicka (Brasy).

Skladby - viz vykresova dokumentace.

G.11 STRESNI PLAST

Objekt budovy A ma dvouplastovou stfechu s vétracimi otvory po obvodu atiky. Stropni nosnou
konstrukci tvofi zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, v kterém jsou
odveétravaci kanalky, betonova mazanina a plvodni souvrstvi oxidovanych asfaltovych pasl. Atika se bude
navySovat pomoci Zelezobetonového vénce o cca 250mm. Predpoklada se, ze se zrusi skladba od spadového
keramzitu a vytvorfi se nova parozabrana a zatepleni se spadovymi kliny. Zatepleni stfechy se provede pomoci
pénového expandovaného samozhasivého stabilizovaného polystyrenu EPS 200S o tl. tepelné izolace 320 mm,
Amin=0,035 W/mK. Dilce izolantu se prikotvi k podkladu talifovymi hmoZdinkami. Pfed zahajenim opravy je nutné
provést vytazné zkousky a ovéfit Unosnost kotev. Presny pocet kotevnich prvk( bude stanoven na zakladé
vypodtu zatizeni stfechy vétrem v dal§im stupni PD a dle navrzeného systému. Na JZ ¢asti stfechy (cca 100 m?)
budou osazeny FV panely, viz vykresova ¢ast PD. Fotovoltaické panely budou upevnéné na betonovych
patkach a hlinikové konstrukci s priibéznym vedenim profild. Stfecha mimo prostor FVE bude navrzena pro
pochozi Upravu s vyuzitim dlazby na rektifikovanych podlozkach. Prostor bude ohraniCen zabradlim na hrané
atiky.

Nova stfecha vytvofena nad vytahovou nastavbou bude provedena zlehké konstrukce na ocelovych
nosnicich IPE se zavésenym SDK podhledem. Pljde o jednoplastovou stfechu bez provozu s poviakovou
hydroizolaci a kotvenou tepelnou izolaci z mineralni plsti (tl. 80+200 mm, A=0,036 W/mK), v¢. spadovych klind,
parotésnici a vzduchotésnici modifikovany pas na konstrukci trapézového plechu, s ovérenou pozarni odolnosti.
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Stresni krytina na budové B je rlznd. Nad zasedaci sini je plocha jednoplastova stfecha, ulozena na
ocelové prinradové konstrukci a trapézovém plechu, ze dvou stran ukoncena strmou stfechou pokrytou
plechem. Nad vstupnim vestibulem a socidlnim zazemi je plocha jednoplastova stfecha, kde stropni nosnou
konstrukci tvofi Zelezobetonovy panel, na kterém je proveden spadovy keramzitovy nasyp, betonova mazanina a
souvrstvi oxidovanych asfaltovych pasd. Nad kotelnou je obdobna skladba stfechy jako nad vstupnim
vestibulem. Nad vstupem a spojovaci chodbou je plocha jednoplastova stfecha, kde stropni konstrukci tvori
PZD panel, na kterém je proveden spadovy keramzitbeton, hydroizolace a plechova falcova krytina.

Oprava stfech se provede s ohledem na detail oplechovani atiky pred provedenim ETICS svislého
obvodového plasté. Bude provedeno zatepleni stfeSnich plastli a bude provedena hydroizolace z SBS
modifikovanych asfaltovanych pasl. Skladba stfech bude kotvend do stavajicich podkladnich vrstev (inosnost
je tfeba ovérit pred realizaci vytaznymi zkouskami). Zatepleni stfech bude provedeno tak, aby spad stfech po
opravé byl min. 3% smérem k odvodriovacim prvkim (v pfipadé potfeby navySeni spad’ budou pouzity
spadové desky tepelné izolace). Oprava stfech bude spodivat ve vyspraveni soucasné hydroizolacni vrstvy,
provedeni nové vrstvy tepelné izolace a nové hlavni hydroizoladni vrstvy. Sougasna hydroizolaéni vrstva bude
nasledné pinit parotésnici funkci. Dojde k vyméné vtok(, provedeni novych klempitskych konstrukci, zateplen,
vyspraveni kominovych téles, opravé bleskosvodné ochrany stfech. Zatepleni stfechy se provede pomoci
pénového expandovaného samozhasivého stabilizovaného polystyrenu EPS 150S  dle energetického posudku
(tl. tepelné izolace 240 mm — vstupni vestibul, sal a spojovaci chodba, tl. 180 mm — Sikma &ast nad salem, tl.
140 mm - kotelna a tl. 100 mm — vstupni schodistg; A=0,036 W/mK). Dilce izolantu se pfikotvi k podkladu — do
stavajici betonové mazaniny - talifovymi hmozdinkami. Pfed zahajenim opravy je nutné provést vytazné zkousky
a oveérit Unosnost kotev. Presny pocet kotevnich prvkd bude stanoven na zékladé vypoctu zatizeni stfechy
vétrem v dalSim stupni PD.

U stfechy nad salem bude nutné odstranéni vrchnich vrstev pro odlehceni konstrukce pred viastnim
zateplenim stfedniho plasté. V ramci provadéci dokumentace bude provedena kontrola VSZ plechd a ocelovych
nosnikd v plvodni skladoé stfechy. Umisténi FVE na stfechy budovy B, z divodl omezené Unosnosti a
pozadavku NPU, neni mozné. Zateplenim stfechy dojde k navySeni stalého zatizenf jeji skladby o cca 0,12
kN/m2.

Stavajici hromosvod se po dobu rekonstrukce demontuje a po provedeni praci se namontuje novy, po
jeho osazeni se provede revize. Bude provedena oprava bleskosvodu na stfechach. Svisly vodi¢ svodu bude
umistén na kovovych kotvach predsazenych pred zateplenou fasadou. Vodi¢ musi byt na hornim konci svislého
useku pevné zachycen. Drzaky vodiCe budou sklonény ve sméru od ETICS. ZkuSebni svorky se umisti ve vySce
1,8-2,0 m nad zemi. Zemnici vedeni bude chranéno odnimatelnym ochrannym trojuhelnikem. Vlastni provedeni
musi byt pfekontrolovano a schvaleno reviznim technikem.

Vétraci kominky budou sejmuty ze v8ech stfech a nahrazeny novymi, které se prodlouzi o silu izolace.
Stresni kolmé vpusti 0 g 125mm budou nové s vtokovym koSem. Svislé svody budou v rdmci rekonstrukce ZTI
vymeéneny.

V dalsim stupni projektové dokumentace bude zpracovana dokumentace zachytného systému na
stfechach vSech objektd.

G.12 VYPLNE OTVORU
g.12.1 Vngjsi

Okna a dvere/vstupni portaly - plastovy/hlinikkovy ram s krémovou barvou. Zaskleni trojsklem s U=0,9
W/m?2K. Barevné odstiny budou odsouhlasené investorem pred realizaci stavby dle predlozenych vzorkl a
zkusebnich vzorkd provedenych na misté stavby. Osténi otvord bude z interiéru upraveno zednicky a styk okna
a stény bude prekryt plastovou kryci liStou. Na styk okna/dvefi s omitkou v exteriéru i interiéru budou osazeny
APU listy. Clen&ni vwypini je navrzeno s ohledem na bezpe&nost a praktiénost provozu $koly — viz vkresova ést
dokumentace. Okna uliénich fasad se doporucuiji zasklit izoladnim, akustickym trojsklem s Rw,min=36dB.
Plastové vyplné budou minimalné péti nebo Sestikomorova, s ocelovou vyztuhou o tloustce min. 1,5 - 2 mm,
zasklena izolacnim dvojsklem nebo trojsklem, hloubka drazky pro ulozeni skla 24mm. Vnitfni parapety budou
plastové v barvé oken z interiéru (pfedpoklad krémova barva). Otviravé elementy budou osazeny tésnénim s
mikroventilaci, tloutka stén musi dle CSN EN 12608 splfiovat tfidu A (min 80, resp. 86 mm). Zaskleni vypini
otvorl bude vlivem pozadavku na denni osvétleni iré.

Predpokladem je, ze pro eliminaci tepelnych mostd bude vyuZito rozSifovacich profild pro izolovani
plvodniho osténi. Zastinéni bude instalovano na exponovanych otvorech opét s vyuzitim rozsifovaciho profilu
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pro vyplné a s tim, Ze Zaluziové boxy budou zapustény do KZS. Jde o JV, JZ a SZ vybrana okna dle vykresové
dokumentace - 91 ks.

Okna i dvefe musi splfiovat dale tyto parametry:

Pétikomorové profily musi splnit Uf max 1,3 W/m?K, Sestikomorové pak Uf max 0,89 W/m?K
Uw prvku nesmi byt vySsi nez 0,9 W/m?K

Vodéodolnost dle EN 1027 — tfida E 900 — vodéodolné do 900 Pa

Odolnost proti zatizeni vétrem dle EN 12211 — min. tfida C4

Klasifikace na reakci na ohen dle EN 13501-1+A1:2010 minimalné do tfidy C

VVVYVYVYY

Navrhované reseni otvorovych vypini musi vyhovovat pozadavkdm na kritické povrchové teploty, véetné
kritické povrchové teploty v osténi. Tato skutec¢nost musi byt doloZzena zobrazenim prdbéhu izotherm v osténi
pro typické osténi objektu a navrzenou otvorovou vypln, v€etné protokolovanych hodnot vychazejicich z méreni.
Hodnota Uw musi byt doloZena vypo&tem, ktery bude proveden podle CSN EN ISO 10077-1 a bude obsahovat
vSechny dil¢i plochy a tepelné-technické charakteristiky jednotlivych ¢asti vyplni otvor jako jsou ramy, zaskleni
a distan¢ni ramecky, aby bylo mozné jej zkontrolovat. Tyto charakteristiky budou v souladu s ostatnimi
dokumenty dolozenymi v nabidce a s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci. Okna budou osazovana
a kotvena dle smémic pro montaz dodavatele profilového systému a vyrobce dodavanych prvkd. Kotveni bude
provadéno do 150 mm od kaZzdého rohu okna a pak kazdych max. 700 mm. MontdZz okennich a avernich
otvord bude spiriovat poZadavky normy CSN 74 6077 Okna a vnéisi dvere - PoZadavky na zabudovani,
véetné poZadavku na pripojovaci sparu.

Spalety budou zednicky zapraveny, vnitfni omitky prestukovany, nové osazeny vnitini a vnéjsi parapety a
bude provedena vnitini vymalba.

g.12.2 Vnitini

Interiérové dvefe budou z velké &asti vyménény, a to sohledem na PBR, bezbariérowy pristup a
protihlukové pozadavky danych mistnosti. Nové interiérové dvere budou specifikované v dalsim stupni PD.

G.13 KLEMPIRSKE A ZAMECNICKE VYROBKY

Klempitské prace zahrnuji oplechovani okraje stfechy, oplechovani parapetl (silnosténé tazeny AL plech
s kovovymi bodénicemi) a vyménu vnéjsich svod(l. Klempitské prace budou provedeny dle CSN 733610 -
Klempitské prace stavebni. Oplechovani parapetl bude prizplsobeno novym tloustkam zatepleni. VSechny
klempifské prace kromé oplechovani okraje stfechy budou provadény z pozinkovaného plechu. Okraje stfechy
budou provadény z poplastovaného plechu.

VSechny klempitské vyrobky budou provedeny a osazeny dle platnych norem a technologickych predpist
vyrobce.

Stavaijici servisni zebriky plochych stfech budou demontovany a budou nainstalovany nové. Kotveni bude
provedeno ocelovymi svorniky a chemickou kotvou pfimo do zdiva/panelu. Vykonzolovani zebiik( musi brat
v Uvahu tloustku nového zatepleni.

Je navrzeno nové kovové unikové schodisté. Zabradli se predpoklada ze svarovanych ocelovych profilll
(jakld) o vySce madla min. 1100 mm nad Urovni Cisté podlahy lodzie. Kotveni do zdiva bude provedeno na
ocelové Srouby s maticemi a chemické kotvy. Zabradli bude opatfeno zakladnim a finalnim natérem v Sedé
barve.

Material v3ech novych vngjSich ocelovych zamecnickych konstrukci je ocel Zarové pozinkovana. U
stavajicich ocelovych konstrukci (zabradli a predlozené schodisté) budou zkorodované &asti zbrouSeny a cela
konstrukce se oSetfi 1 x natérem zakladnim nebo zakladnim reaktivnim a 2 x vrchnim emailem. Na misto
plvodnich kotev budou do fasady viepeny nové prodlouzené a zesilené kotevni prvky, zarové zinkované nebo
nerezové. Pozor — nové kotvy se nachazeji v zateplovacim systému v oblasti mozné kondenzace vodnich par,
na zakladé této skuteCnosti bude navrzena odpovidajici ochrana proti korozi.

V pfizemi budou provedeny v mistech stavajicich nové ochranné miize oken. U vstupnich portall budou
osazeny nové bezpecnostni rolovaci mrize. Mrize budou z zarové pozinkované oceli, tvar a materidl mrizi bude
blize specifikovan v dalS§im stupni PD. Mfize budou kotveny k fasadé nerezovymi Srouby do ocelovych
hmozdinek pres kovové podlozky. Kotvy budou provedeny po 400 mm, po koneCném osazeni mfizi a
definitivnim dotazeni Sroubl budou kiiZzové hlavy znehodnoceny vyfrézovanim.
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Z ocelového zarové pozinkovaného plechu v dané RAL barvé fasady budou vS8echny vétraci a nasavaci
mfizky. Pro stavajici rozvody osvétleni na rliznych mistech fasady budou osazeny nové plastové chranicky
vlozené pod tepelnou izolaci. Bude provedena Uprava kotveni a montaz plvodnich prvkd na fasady objektu.

Zamednické a klempirské vyrobky budou blize specifikovany v dalSim stupni PD.

Klempifské a zamecnické prvky musi byt velmi pedlivé zpracovany a ukotveny do fasady tak, aby
nedochazelo k dodateCnému vylamovani navazujicich omitek. Pfi vyméné oken doporucujeme postupovat tak,
aby nebylo poruseno venkovni osténi oken. PYi pfipravé a zpracovani vSech materidlu je nutné, aby provadéci
pracovnici byli seznameni s prislusnymi technickymi listy vyrobce.

G.14 OKAPOVY CHODNIK

Kolem fasady bude obnoven okapovych chodnik. Po provedeni zatepleni bude proveden dosyp
Stérkovou drti a provedeno prekryti betonovou dlazbou.

G.15 LESENI

Pred fasadami objekt( bude ziizeno fasadni leSeni na celou vysku objektu. LeSeni bude zasahovat max.
2,0 m od lice objektu.

G.16 TRUHLARSKE PRVKY

Nové vnitini plastové parapety budou respektovat min. stavajici Sitku plvodnich parapetd.

G.17 KOTVENI PRVKU DO FASADY

Kotveni lehkych prvk( na fasadu bude provedeno dle technologie, pomoci polyamidové spiralni
hmozdinky, tésnicich podlozek a Sroubu @4,5mm. Kotveni hromosvodu bude provedeno ve stavajicich pozicich
na prodlouzenych kotvach. Pripadné kotveni tézkych prvk( bude skrz zateplovaci systém certifikovanymi
chemickymi kotvami.

G.18 PARKOVE UPRAVY

V dalSich stupnich dokumentace je nutna koordinace s meéstskym architektem v ramci navrhu
parkovych Uprav, vCetné nahradni vysadby, u meéstského pozemku 64/1 a 64/7, véetné jgjich odsouhlaseni
(investor, NPU, méstsky architekt). Parkové Upravy jsou nedilnou soucasti findlnich Uprav dotéeného pozemku
v ramci tohoto zaméru.

h) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Upravy objektu jsou navrzeny tak, aby wysledné hodnoty soudiniteld prostupu tepla (Un) odpovidaly
pozadovanym hodnotam dle Energetického posudku.

) Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického prizkumu
Beze zmény, jde o stavajici objekt se stavajicim zalozenim a shodnou plochou stfech.

Y4

j) Vv objektu a jeho uzivani na zZivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich
ucinku

V ramci pfipravy stavby bude v okol stavby nutné pokacet stavajici zelen, viz Souhrnna technicka zprava
(B) a SituaCni vykres — zelen (C.4). Toto bude provedeno v souladu s GSN 83 9061 Technologie vegetacnich
Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a s CSN 83 9021
Technologie vegetaCnich uUprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba. V zelené ploSe vedle Skoly se provede
nahradni vysadba. Dale bude nutné povrch Uzemi v okoli budovy a zpevnénych ploch upravit v ramci terénnich
Uprav a po dokonc&eni stavebnich Uprav je nutno plochy zelené osit travnim semenem.

Energeticky Usporné opatieni a ostatni navrhované Upravy nebudou mit negativni vliv na zivotni prostredi,
prirodu a krajinu, na soustavu Uzemi Natura 2000. Nejsou navrhovana zadna ochranna ani bezpeénostni pasma.
Z hlediska ochrany pfirody byl proveden Odborny posudek dle Metodiky posuzovani staveb z hlediska vyskytu
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obecng, a zvlasté chranénych synantropnich druhl Zivocichd® odborné zptsobilou osobou, posuzujici vyskyt
zivodichl na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu a jeho zavéry jsou zapracovany do dokumentace.

Regeni ochrany proti hluku — Instalovana technologie a konstrukce, které budou nahrazeny novymi, musf
respektovat akustické pozadavky dle Stavebniho zakona 283/2021 Sb. a navazuijicich vyhlagek, véetné CSN 73
0527 ,Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni Gcely - Prostory ve Skolach -
Prostory pro verejné udely”, a to s ohledem na dany provoz objektu.

Pro realizaci budou vyuzivany zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu, a jejichz hluCnost
neprekracuje stanovené hodnoty. Pfi provozu hluénych strojli v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od
okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu
pasivnimi kryty (akustické zastény apod.). Harmonogram praci bude sestaven tak, aby hlu¢né prace probihaly v
co ngjmensim Sasovém Useku provadéni stavby. Stavba bude provadéna v denni dobé od 7 do 21 hodin (nebo
dle pozadavk( Skoly) tak, aby nebyl prekrocen hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
podle Nafizeni vliady ¢.272/2011 Sb. ,,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti znediStovani komunikaci a nadmérné prasnosti: Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na ulici
musi byt fadné od&isténa, aby nedochazelo ke znedistovani ploch a komunikaci. Pfipadné znedisténi komunikaci
musi byt okamzité odstranovano. Ochranu proti zneciSténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace: Po
dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni§té vhodnym zplsobem
zabezpecdit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Do kanalizace muze byt vypousténa voda po
predchozim usazeni kalu v sedimentadni jimce umisténé v prostoru staveniste.

Nakladani s destovymi vodami ze stfechy neni dotéeno a vody budou likvidovany stavajicim zplsobem.
Vody, z podlahovych vpusti, budou svedeny do stavajiciho sytému nakladani s odpadnimi vodami a bude s nimi
nakladano stejné jako doposud.

Stavba je navrzena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany zivotniho prostredi, a budouci provoz
stavby je navrzen tak, ze nezneciStuje a neposkozuije zivotni prostfedi jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni
ekosystém.

S ohledem na provoz Skoly jsou navrzeny decentralni rekuperacni jednotky, které musi byt dodany tak,
aby hluénost pfi jejich provozu neprevySovala limitni hodnoty dané Metodickym pokynem tj. 40 dB a dale byly v
souladu s normou CSN EN 16798-1. Navrh vétrani mistnosti bude respektovat, aby bylo proudéni vétraciho
vzduchu v kazdé ucebné provadéno celym prostorem. Musi byt tak zajisténo dokonalé provétravani celého
prostoru pfi minimalnich i maximalnich otackach ventilatoru rekuperaéni jednotky. Béhem zkuSebniho provozu
bude provedeno méreni hluku, které overi skutecnou hluénost jednotek.

Béhem provozu stavby bude vznikat odpad:
20 03 01 - smésny komunalni odpad, ktery bude likvidovan pomoci sbérnych nadob a odvozu smluvni
organizaci na skladku.

Pri realizaci stavby budou dodrzovany viechny pozadavky dané zakonem &.541/2020 Sb. o odpadech,
véetné souvisejicich predpist vyhlasky ¢. 8/2021 a Zakona ¢. 542/2020 Sb. o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti.
Realizace odbéru odpadd, jejich odvoz a likvidace bude pripadné smiuvné zgjiSténa dodavatelem stavby.
Nakladani s chemickymi latkami a chemickymi pripravky bude v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 a se zakonem ¢.350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a
zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi ve znéni pozdgéjSich predpist. S chemickymi latkami a
chemickymi pripravky klasifikovanymi jako vysoce toxické se nebude nakladat, pripadné nakladani musi byt
zabezpeceno odborné zplisobilou osobou.

Dodavatel na pozadani informuje investora o druzich a mnozstvi nebezpecnych chemickych latek a
pripravkd, se kterymi naklada v prostorach objednatele a nepouziva ani nedodava jakékoliv latky, vyrobky nebo
zarizeni s obsahem azbestu, PCB a regulovanych latek a latek ovliviujicich klimaticky systém Zemé ve smyslu
zakona ¢. 201/2012 o ochrané ovzdusi a zakona €. 73/2012 Sb. o latkach, které poSkozuiji ozonovou vrstvu a o
fluorovanych sklenikovych plynech. Na pozadani pak prokaze, ze pouzivané latky, vyrobky nebo zafizeni tyto
latky neobsahuiji.

Poznamka: latky ovliviuijici klimaticky systém Zemé - tyto latky, vyrobky nebo zafizeni je obsahujici
je mozno pouzit nebo dodat pouze v tom pfipadé, ze na trhu nejsou jiné latky a vyrobky nebo zafizeni s jinymi
latkami.
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Dodavatel v souladu se zakonem &. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a jeho zmén, sestavuje hmotnostni
bilanci organickych rozpoustédel (tékavych organickych latek), vypocitava z nich emise do ovzdusi, stanovuje z
nich poplatky za emise a tyto Udaje predklada prislusnému Uradu do 31. 3. nasledujiciho roku. Déle dodavatel
plati v souladu se zakonem ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi pfislusnému Uradu poplatky za emise tékavych
organickych latek. Investor Ci dodavatel bude vykonavat své Cinnosti v souladu se zakonem ¢.254/2001 Sb. o
vodach ve znéni pozdgjsich predpisd.

Zatfridéni odpadu

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou predavany vyhradné subjektdm autorizovanym k nakladani s
prislusnym druhem odpadu. O produkci, vyuZiti a likvidaci odpad( bude vedena predepsana evidence. Za
likvidaci odpadl béhem vystavby odpovida dodavatel, ktery je povinen nakladat s odpady v souladu se
zakonem o odpadech ¢€.541/2020Sb. Odpady budou shromazdovany a zabezpeCeny v souladu se zakonem
¢.541/2020 Sb. o odpadech, véetné souvisejicich predpist vyhlasky ¢. 8/2021 o katalogu odpad( a posuzovani
vlastnosti odpadl a Zékona ¢. 542/2020 Sb. o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti.

V ramci odstranéni stavby vzniknou odpady, které jsou zarazené do skupiny odpadd ,ostatni odpady“ a
,nebezpecné odpady“ u nebezpecnych odpadd se jedna predevsim o stavajici tepelnou izolaci (skelna plst,...) a
stfesSni krytinu. Azbest je nebezpelny odpad vyzadujici zviastni rezim a je nutno respektovat podminky a
postupy dle NV ¢.68/2010 sb., a navazuijicich predpisu.

Veskeré odpady budou predavany vyhradné subjektdm autorizovanym k nakladani s pfislusnym druhem
odpadu. O produkci, vyuziti a likvidaci odpadd bude vedena predepsana evidence. Za likvidaci odpad( béhem
stavby odpovida investor, potazmo dodavatel, ktery je povinen nakladat s odpady v souladu s pozadavky
zakona €.541/2020 Sb.

Zat¥déni odpadd vzniklych pfi stavebnich pracich (dle vyhl. ¢.8/2021)

170101 - beton

170102 - cihla

17 01 07 - smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasSek a keramickych vyrobkd
neuvedenych pod Cislem 17 01 06

17 02 01 - dfevo

17 02 02 - sklo

17 04 07 - smeésné kovy

17 0504 - zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 04 - izolaCni materialy neuvedené pod Cisly 17 0601 a 17 06 03

17 09 04 - smeésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

k) Dopravni reSeni

Stavajici dopravni FeSeni zlstane zachovéno — $kola je dostupnd z ul. Jirdskova &i Palackého. Reseni
dopravy v klidu zlstava stavajici - ve dvore Skoly a neni predmétem PD. P¥i realizaci dojde ke kratkodobému
zhorseni situace z ddvodu navazeni materialu a odvozu odpadu po bourani konstrukci.

Pred budovou ZUS v Jirdskové ul. se nachézi stavajici vyhrazené BB parkovaci stani. Pro akceptovanf
dotaéniho titulu pro pfistupnost je nutna Uprava stavajiciho parkovaciho stani a oznadeni chodniku dle
pozadavk( normy CSN 73 4001, vyhlasky o pozadavcich na vystavbu 146/2024 Sb. a dle SZ 283/2021 Sb. s
navazujicimi vyhlasky. Zpevnéna plocha musi mit pozadovanou min. velikost 3,5x7,0 m, podélny sklon max 2%
a pricny sklon max 2,5%. Vyhrazené stani bude oznaceno vodorovnymi a svislymi dopravnimi znackami, vC.
mezinarodniho symbolu pfistupnosti. Pfistup z vyhrazeného parkovaciho stani ke zdvihaci plosiné bude nové
doplnén o umélé vodici linie, resp. varovny pas.

) Ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi, protiradonova
opatreni

Beze zmény.
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m) Dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu

Navrzené Upravy jsou v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon.

Soudasné platné pravni podminky uréuje:
Zakon &. 262/2006 Sb. (zakonik prace).

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci predpisy.

Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni.

Zakon &. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

K dal$im zakladnim predpistim patf

Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. - Bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pristrojd a
naradi

Narizeni viady €. 375/2017 Sb. - o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znaCek a znaceni a
zavedeni signald.

Narizeni viady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zplisobilosti.

Pri provadéni stavebnich praci nutno respektovat vyhlasku €. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu.

Konstrukce Ci Upravy stavajicich konstrukci budou navrzeny a provedeny dle platnych norem a smérnic
WTA, zejména:

- CSN EN 1090-1+A1, - CSN 74 6077,

- CSN EN 1090-2+A1, - CSN 74 6401,

- CSN EN 1990, - CSN 74 6550,

- CSN EN 1991-1-1, - CSN EN 12365,
- CSN EN 1991-1-2, - CSN EN 13126,
- CSN EN 1991-1-3, - CSN EN 12400,
- CSN EN 1991-1-4, - CSN EN 14351-1+A2,
- CSN EN 1992-1, - CSN 73 4001,

- CSN EN 1993-1-1 ED.2, - CSN 73 0527

- CSN EN 1993-1-8, - WTA 2-9-04,

- CSN EN 13670, - WTA 4-3-98,

- CSN 73 0205, - WTA 4-4-04,

- CSN 73 2604, - WTA 4-5-99,

- CSN EN 1996-1-1+A1, - WTA 4-6-98

- CSN EN 1996-2, atd.

a dle technologickych pokyn( a katalogovych listll vyrobct materialC.
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