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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: Oprava nadstřešních částí komínů zámku Hradiště

Místo akce :    Hradiště u Blovic č.p. 1, p.č. st. 30

Investor :      Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Stupeň :     DPS
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a) Účel objektu:

Jedná se o nemovitou kulturní památku – zámek Hradiště.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby:

Stávající řešení stavby se nemění, jedná se o udržovací práce.

c) Kapacity, orientace stavby:

Nemění se.

d)  Technické a konstrukční řešení stavby:

Jedná se o udržovací práce, opravy komínů provedené v minulosti, nebyly navrženy a

provedeny s ohledem na dlouhodobé vystavení povětrnostním podmínkám. Komíny se

nacházejí v poškozeném stavu, některé již v takřka havarijním. Dochází k rozpadu

komínových hlavic, tvořenými plynosilikátovými tvárnicemi, pokrytých vrstvou omítek či

cementových tenkovrstvých potěrů.

Nově se navrhuje řešení, které je kompromisní, neboť nejlepší ochranou vodorovných ploch

komínů by bylo oplechování, ale na druhou stranu použití kvalitních materiálů dává šanci na

oddálení degradace komínových hlavic.

Již samotný přístup ke komínům je komplikovaný a každá udržovací práce je složitá.

d1. popis stávající konstrukce

Jedná se o osm komínů, umístěných těsně vedle, či v průniku s hřebeny jednotlivých křídel

zámku. Technické řešení je jednotné, na původním nadstřešním zděném těle pláště komína

jsou nastavěna zdobná komínová hlava. Tělo pláště komína je omítnuto vápenocementovou

maltou. Komínová hlava je složena z římsy, šikmého zúžení z cihel a vrcholovou zákrytovou

deskou. Římsa i zákrytová deska jsou z plynosilikátových tvárnic, uložených na plocho a

částečně pokryté spádovou vrstvičkou z cementové hmoty. Vzhledem k použitým materiálům

není divu, že se jednotlivé komíny nacházejí v rozličném stádiu rozpadu.

Na komínech jsou umístěny jímací tyče bleskosvodů, na komínu číslo K6 je navíc umístěna

anténa. Komín K5 má průduch, jedná se o odkouření plynového kotle.

Jinak jsou všechny komíny bez průduchů.

d2. návrh technického řešení

Po sestavení lešení, které se předpokládá z lešeňové věže a vodorovného přemostění přes

střešní rovinu bude po zakrytí střešních tašek otlučena kompletně stávající omítka,

vyškrábány spáry do cca 15mm. Lešení je možné podepřít do krovu (po rozebrání části

tašek). Dojde k přezdění degradovaného zdiva, předpoklad 40%.
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Dle zjištění při stavebních pracích v prosinci 2023, kdy byly havarijně zajištěny omítky na

komínech 1 – 3, se konstrukce komínu číslo 1 nachází již v tak zdegradovaném stavu, že

bude nutno přistoupit ke kompletnímu přezdění této části.

Poté bude odstraněna komínová hlavice, srovnána rovina pro betonáž spodní římsy. Tato

římsa je navržena jako železobetonová deska, v případě prokázání dostatečné kvality a

šířky vyzdívky okraje komína, může být tato deska redukována na tvar s velkým vnitřním

otvorem. V tom případě by se nerealizovaly prostupy mezi komínovým průduchem a mezerou

mezi deskami.

Nadezdění zdobného prstence z cihel ostře pálených, nasákavost <10%, český formát,

červená barva.

Dále vybetonována horní krycí deska s horním povrchem ve spádu, horní povrch bude

následně natřen krystalizačním nátěrem. Betonové desky budou armované sítí profil 8mm

100/100, vyztuženy polypropylenovými vlákny, probarvené ve hmotě do pískové barvy. Beton

bude litý, třídy C30/37 XC4 z bílého cementu. Následně budou betonové desky opatřeny

uzavíracím čirým nátěrem na pryskyřičné bázi, dle doporučení konkrétního výrobce pigmentu.

Zdivo bude omítnuto hladkou vápenocementovou maltou, opatřeno silikátovým nátěrem

v barvě hlavních fasád.

Předpokládá se obnovení komplet oplechování. Na styku s omítkou dojde k přetmelení spáry

polyuretanovým tmelem. Bílé barvy.

Před pracemi bude provizorně demontován a posléze navrácen na místo jímač bleskosvodu,

popřípadě anténa.

Před započetím prací zhotovitel zaznamená rozměry komínové hlavy pro dodržení jejích

rozměrů.

Barevnost betonových částí se bude přibližovat pískovci, bude předmětem vzorkování.

Veškeré použité materiály budou předem schváleny zástupcem objednatele a památkové péče.

Návrh lešení provede zhotovitel ve svém nebo subdodavatelském režimu. Předpokládá se

použití pracovního lešení v souladu s  ČSN EN 12811-1 a  ČSN 73 8101:2018. Lešení bude

stavěno dle schválené technické dokumentace, individuálního projektu a technologického

postupu.

04/2025   aktaulizace Ing Petr Chmelík
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Fotodokumentace

Pohled shora
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K1, stav 2022
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K2 stav 2022
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K3 stav 2022
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K4 stav 2022
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K5 stav 2022
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K6 stav 2022
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K7 stav 2022
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K8 stav 2022


