

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel č.1:	
-----------------------	--

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Zadavatel č.2:	
-----------------------	--

Název:	Město Horní Bříza
IČO:	00257770
Sídlo:	Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

Zadavatel č.3:	
-----------------------	--

Název:	Vodárenská a kanalizační a.s.
IČO:	049786709
Sídlo:	Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	1954/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:	
-------------------------	--

III/180 4 a III/180 6 Okružní křižovatka Horní Bříza

Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez	49 814 675,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele	35 100 750,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele	8 750 370,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele	5 963 555,00 Kč

Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
------------------	--------------------------------

Předmět plnění VZ:	Jedná se o soubor stavebních objektů, který zahrnuje výstavbu nové okružní křižovatky, včetně nových chodníků a parkovacích stání. Dále je součástí stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
--------------------	--

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
---	------------------

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000560
---	--------------

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1	
---	--

Zadavatel obdržel	22.01.2026	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
dne		

1	Omlouvám se, za pozdní odeslání dotazu, ale jak prosím bude zadavatel řešit zhotovení veřejného osvětlení na tuto akci - SO 420?
---	--

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
---	--

ad.1	Zadavatel předkládá upravený soupis prací a související dokumenty.
------	--

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byl upraven soupis prací a související dokumenty.

V ZD se dále mění tyto ustanovení:

Původní znění čl. 4 odst. 4.1., 4.2.:

4.1. Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: 48 184 675,00 Kč bez DPH.

4.2. Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného pro:

a) zadavatele č. 1 částkou 35 100 750,00 Kč bez DPH;

b) zadavatele č. 2 částkou 7 120 370,00 Kč bez DPH;

c) zadavatele č. 3 částkou 5 963 555,00 Kč bez DPH.

Nové znění čl. 4. odst. 4.1., 4.2.:

4.1. Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: **49 814 675,00 Kč bez DPH.**

4.2. Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného pro:

a) zadavatele č. 1 částkou 35 100 750,00 Kč bez DPH;

b) zadavatele č. 2 částkou 8 750 370,00 Kč bez DPH;

c) zadavatele č. 3 částkou 5 963 555,00 Kč bez DPH.

V příloze č. 2 - návrh SOD - OK Horní Bříza se mění čl. 2.1.2.:

Původní znění:

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

a) SO 120.2 Komunikace

b) SO 130.2 Komunikace

c) SO 140.2 Komunikace

d) SO 320.2 Kanalizační přípojky

e) SO 330.2 Vodovodní přípojky

f) SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady (15%)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

Nové znění:

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

a) SO 120.2 Komunikace

b) SO 130.2 Komunikace

c) SO 140.2 Komunikace

d) SO 320.2 Kanalizační přípojky

e) SO 330.2 Vodovodní přípojky

f) SO 420 Veřejné osvětlení

g) SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady (15%)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **12. 02. 2025 do 10 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - soupisy prací ve znění vysv. ZD č. 1	
Příloha č. 2 - Příloha č. 2 - návrh SOD ve znění vysv. ZD č. 1	
Příloha č. 3 - Veřejné osvětlení - dokumentace	
Příloha č. 4 - ZD ve znění vysv. ZD č. 1	
Datum vyhotovení:	23.01.2026

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky