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1. SEZNAM VYKRESU

D.1.4.2.01 — ZTl — kanalizace — Pudorys 1.PP — ¢ast A
D.1.4.3.02 — ZT| — kanalizace — Pudorys 1.PP — ¢ast B
D.1.4.3.083 — ZTI — kanalizace — Pudorys 1.NP — ¢ast A
D.1.4.3.04 — ZT| — kanalizace — Padorys 1.NP — ¢ast B
D.1.4.3.05 — ZTI — kanalizace — Pudorys 2.NP — ¢ast A
D.1.4.3.06 — ZTI — kanalizace — Pudorys 2.NP — ¢ast B
D.1.4.3.07 — ZTI — kanalizace — Puadorys 3.NP — ¢ast A
D.1.4.3.08 — ZTI — kanalizace — Puadorys 3.NP — ¢ast B
D.1.4.3.09 — ZTI — kanalizace — Pudorys stfecha — ¢ast A
D.1.4.3.10 — ZTI — kanalizace — Pudorys stfecha — ¢ast B
D.1.4.2.11 — ZTl — kanalizace — Rezy podlazi

D.1.4.2.12 — ZTl — kanalizace destova — Rezy

2. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Misto realizace:

Stfedni Skola zivnostenska a Zakladni Skola, Plana
Obec: Plana, k.u. Plana u Marianskych Lazni (721280)
C. parc. 1900

Stavebnik:
Stredni Skola zivnostenska a Zakladni Skola, Plana, Kostelni 129, 348 15, Plana

Zpracovatel PD:

DRAKISA s. r. 0.

Varvazov 210,

403 38 Telnice IC: 22802258

Zodpovédny projektant:

Ing. Pavel Konit, CKAIT 0401515 — Technologicka zaFizeni staveb
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V polozkach rozpoctu a v projektové dokumentaci, kde jsou uvedeny konkrétni
vyrobci, ¢i konkrétni typy vyrobka a technologickych zarizeni, jsou tyto udaje a nazvy
uvedeny pouze jako priklady mozného pouziti. Zhotovitel je opravnén pouzit i jiné
vyrobky a technologicka zarizeni od jinych dodavateli s podminku zachovani shodnych
technickych, technologickych, energetickych a environmentalnich parametri.

1. UVOD

Predmétem této Casti projektové dokumentace je vnitfni rozvod splaskové a destové
kanalizace pro realizaci pfistavby pro vybudovani novych prostor pro ucebny a dilny na
ergoterapii pro praktickou Skolu a pro zaky zakladni Skoly.

Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci, stavajici pfipojky se neméni, pfistavba bude
napojena na stavajici svodné potrubi kanalizace v objektu.

2. BILANCE SPLASKOVYCH VOD

Predpokladany objem splaskovych vod je shodny s pfedpokladanou roéni spotfebou
vody, ktera je 420,0 m®/rok.

3. VNITRNI KANALIZACE

Stavajici splaskova kanalizace odvadi odpadni vody od zafizovacich pfedmétu pres
lezaté svodné potrubi mimo objekt do jednotné kanalizace. V rdmci projektu nevznikaji naroky
na noveé pfipojky, veSkeré nové rozvody kanalizace jsou napojeny na stavajici kanalizacni
pFipojku.

Veskeré rozvody kanalizace v feSené ¢asti 1.PP a 1.NP objektu a v pfistavbé 2.NP a
3.NP budou provedeny nové. Nové rozvody kanalizace budou pfes navrzené odpadni potrubi
odvadét splaskové odpadni vody do stavajicich kanaliza¢nich svodl v 1.PP. Pfedpoklada se,
ze kanaliza¢ni svody budou pouzity stavajici. V ramci stavby bude nutné provéfit mista
napojeni a zhodnotit technicky stav stavajiciho svodného kanalizaéniho potrubi a
kanalizacnich Sachet a v pfipadé nevyhovujiciho stavu provést jeho opravu (vyménu).

Stavajici kanaliza¢ni svody jsou napojeny pfes revizni Sachty na vefejnou kanalizaci.
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3.1 DEMONTAZE

Stavajici kanalizani a pfipojovaci potrubi spolu se stavajicimi zafizovacimi pfedméty
v feSené ¢asti 1.PP a 1.NP objektu bude demontovano. Postup demontazi bude koordinovan
v rdmci stavby tak, aby byla zajisténa funkénost rozvodl ve stavajici ¢asti objektu.

3.2 ODPADNI POTRUBI

Bude zajisténo gravitacni odkanalizovani zafizovacich pfedmétl ze socialnich zafizeni
v feSené casti 1.PP a 1.NP objektu a pfistavbé. Svodné potrubi splaskové kanalizace bude
stavajici. V ramci stavby je nutné provéfit mista napojeni a zhodnotit technicky stav stavajicich
pfipojeni, pfipadé nevyhovujiciho stavu provést jeho opravu (sanaci). Na svislém potrubi
v 1.PP budou osazeny Cistici mezikusy. Svislé kanalizaCni svody — stoupacky budou nad
stfechou zakonceny ventilaénimi hlavicemi DN110, v mistech umisténi pfivzduSfnovacich
ventild budou v predsténé osazeny demontovatelné mfizky umoznujici udrzbu a vyménu

téchto ventild.

Potrubi:

Stavajici svodné potrubi je litinové v dimenzi DN110 a DN125. Napojeni novych
pfipojeni na stavajici budou provedena prfechodem litina/PVC. Svodna potrubi budou
provedena z plastového potrubi v dimenzich DN110 a vedena v min. spadu 3 %. Pfechod mezi
svislym a lezatym potrubim bude proveden vsazenou odbockou a kolenem 45°.

Projekt predpoklada pro svislé a pripojovaci potrubi pouziti kanalizacnich trub a
tvarovek PVC — HT.

PFi napojovani pfipojovaciho potrubi na odpadni potrubi budou pouzity tvarovky. Musi
byt dodrzen min. sklon 3 %. Potrubi bude Fadné pfipevnéno. Pfipojovaci potrubi bude k
odpadnimu (svislému) potrubi napojeno pomoci odbocek.

3.3 ZKOUSKY VNITRNIi KANALIZACE

Pripojovaci potrubi bude po ukongeni montaZze podrobeno zkouSce plynotésnosti.
Zkousky budou provedeny dle CSN 736760 a bude o nich sepsan zapis. Pfed uvedenymi
zkouskami bude provedena technicka prohlidka prislusné ¢asti odpadniho systému.

VESKERE PRACE A MONTAZE NUTNO PROVADET DLE PLATNYCH NOREM A
PREDPISU!!!



strana 6 /8

3.4 Pozarni ochrana

Prostupy rozvodd mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou protipozarné utésnény.
Té&snéni prostupd bude pfistupné a bude provedeno v souladu s CSN 73 0810 ¢&l. 6.2 a v

souladu s pozarné bezpecnostnim feSenim. Tésnéni provede odborné zpusobila firma.

4. ZARIZOVACi PREDMETY

Veskeré zafizovaci predméty v jednotlivych mistnostech budou pouzity dle vybéru
investora. Pfedpoklada se osazeni tuzemského standardu, pfesnou specifikaci urci investor a
bude v souladu se standardy pro dany typ objektu. Baterie dle vybéru investora —
predpokladano je osazeni stojankovych baterii pro umyvadla, se spodnim napojovanim pres
rohové ventily pod zafizovacimi pfedméty. Budou osazeny nasténné zachodové misy a

pisoary s montaznim prvkem do lehkych predstén.

WG, pfipojeni DN110 25 ks
Bidet zavésny, pfipojeni DN50 2 ks
Pisoar, pfipojeni DN50 9 ks
Umyvadlo, pfipojeni DN40 53 ks
Sprcha — pfipojeni DN50 5ks
Drez, pfipojeni DN50 7 ks
Vylevka, pfipojeni DN110 4 ks

4.1 DEMONTAZE ZARIZOVACICH PREDMETU

Veskeré stavajici zafizovaci pfedméty v feSené ¢asti 1.PP a 1.NP budou demontovany.
Postup demontézi bude koordinovan v ramci stavby tak, aby byla zajisténa funk&nost

rozvodu ve stavajici ¢asti objektu.
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5. DESTOVA KANALIZACE

Realizaci projektu dle této dokumentace nedochazi k navySeni pldorysné plochy
stfesSniho plasté. Mnozstvi likvidovanych srazkovych vod se neméni.

Likvidace destovych vod bude feSena ¢astecné retenci a vsakem na pozemku
stavebnika. Akumulovana srazkova voda bude vyuzita na zalévani zelené.

Bude zajisténo nové gravitani odvodnéni srazkovych vod ze stfechy objektu.

Aredlovéa destovéa kanalizace v€etné mista vsakd, ktera je v této €asti PD oznacena jako
stavajici, je zahrnuta do pfedchazejici projektové dokumentace ,Vestavba uceben,
rekonstrukce bytu a pFistavba vytahu — internat SSZ a ZS Plana* z 2/2022, zhotovitel PD Ing.
Pavel Kodytek.

Svodné potrubi destové kanalizace D1-D5 bude vedeno na fasadé objektu a pres
lapace stfeSnich splavenin napojeno do arealové destové kanalizace. Svody D2 a D3 budou
svedeny do retenéni nadrze. Pfepad z nadrze je sveden do arealové destové kanalizace

zakonc&ené vsakovacimi misty na pozemcich 2130/1 a 2130/12.

5.1 Retencni (akumulaéni) nadrz

Destové svody D2 a D3 budou napojeny do retenéni nadrze slouzici k bezpecné
akumulaci srédzkovych vod a jejimu néslednému vyuZziti napf. pro zalivku. Nadrz bude
zhotovena z plastu, samonosnd, nepojezdnd, celkovy objem cca 6 m3. Odtok z akumulaéni
nadrze bude sveden do areédlové destové kanalizace a vsaku.

Podzemni nadrz na destovou vodu s polyetylénovym poklopem se da instalovat jen v
oblastech bez dopravniho zatiZzeni. Hodnota kratkodobého zatiZzeni polyetylénoveho krytu je
max. 150 kg, dlouhodobé zatiZzeni plochy je max. 50 kg.

Ptiprava vykopu:

Aby byl k dispozici dostate¢ny prostor pro praci, zadkladna vykopu musi presahovat
rozmeéry nadrze o vice nez 100 mm na kazdé strané; vzdalenost od pevnych staveb musi Cinit
nejméné 1 000 mm.

Pokud je hloubka vykopu > 1250 mm, je tfeba provést nasep podle DIN 4124. Podklad
musi byt vodorovny, plochy a poskytnout dostate¢nou nosnou kapacitu.

Hloubka vykopu musi byt dimenzovana tak, aby nebylo pfekro€eno maximalni kryti
zeminou 1500 mm.

Nadrz je tfeba ulozit bez narazu do pfipraveného vykopu pomoci vhodného zafizeni.
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Aby nedoslo k deformaci, je tfeba nadrz naplnit vodou do 1/3 pfed zasypavanim vykopu
kolem nadrze. Pak zasypavat vykop (oblazkovym Stérkem max. rfakce 8/16) po vrstvach
maximalné 30 cm az horni hrané nadrze. Jednotlivé vrstvy je tfeba dobfe zhutnit (ru¢nim
péchovadlem). Béhem zhutfiovani nesmi dojit k poSkozeni nadrze. V Zadném pfipadé se
nesmi pouzivat mechanické péchovaci stroje. Obsyp musi byt nejméné 100 mm Siroky.

Pfipojeni potrubi:

V8echny natokové a prepadové trubky musi byt vedeny se sklonem nejméné 1% ve
sméru toku (pfi tom je tfeba vzit v Uvahu mozné sesednuti). Pfepad z nadrze je pfipojen do

kanalizace a vsaku.

5.2 Zemni prace

Zemni préace se budou provadét v souladu s CSN EN 1610 a ostatnimi doplfujicimi
normami a predpisy (CSN EN 1594). Zemni prace budou spoé&ivat ve vykopech ryhy, vykopech
pro reten¢ni nadrz. Dale ve zpétném zahozu ryhy a vykopu a uvedeni do plvodniho stavu.

Dodavatel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci zajistit vytyCeni
predpokladanych inZzenyrskych siti jejich spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapocetim
vykopovych praci musi byt zaméstnanci seznameni s mistnimi podminkami a upozornéni na
vyskyt jinych podzemnich zafizeni jako kabely, drenaze, vodovody a podobné. Pfi praci v
blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se pokyny pfislusnych provozovatell
téchto vedeni. Zemni prace budou v mistech kfizeni a soub&hu provadény ruéné. Jakékoliv
poskozeni inzenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohrozeného
prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlastni pfedpisy nestanovi jinak.

6. POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE
Projekt ZTI vyzaduje koordinaci s ostatnimi profesemi.
6.1 Stavebni

» Prarazy pro potrubi

7. ZAVER

Projekt je zpracovan dle prislusnych CSN a predpist. Obsah dokumentace obsahuje

technickou zpravu a vykresovou ¢ast.



