STAVAJICI STAV - PRICNY REZ

STAVAJICI ZABR. SVODIDLO
ZMS4/H2 (TPV 1/2025/CZ OMO)
SETRNE ZDEMONTOVAT,

BUDE POUZITO ZPET

PRICNY REZ
(KOLMO NA OSU MOSTU)

— ASF. VOZOVKA (tl. nezndma)

- OCHRANNA BET. MAZANINA (pfedpoklad)
— IZOLACE NAIP (pFedpoklad)

— VYROVNAVACI BETON (predpoklad)
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MONOLITICKA DOBETONAVKA
KRAJE NK
Akce
POZNAMKY Oprava mostu - ev.¢. 191-015, Ostietice

1. ROZSAH BOURACICH PRACI MUZE BYT PRIPADNE UPRAVEN DLE
ZJISTENYCH SKUTECNOSTI NA STAVBE PO ODHALENI ZAKRYTYCH

KONSTRUKCI.
PRIPADNE ZMENY MUSI BYT ODSOUHLASENY INVESTOREM.

LEGENDA:

BOURANE KONSTRUKCE, VYKOPY — I. ETAPA

BOURANE KONSTRUKCE, VYKOPY — II. ETAPA

Investor

SPRAVA A UDRZBA SILNIC PLZENSKEHO KRAJE

prispévkova organizace
Koterovska 162, 326 00 Plzen

SUSPK

Vypracoval

Ing. Hnojsky

Datum

10/2025

Schvilil

Ing. Fuks

Stupen

zjednodus. PDPS

Nazev casti

Most ev.¢. 191-015

Méritko

1:25

Priloha
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