

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	1961/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/145 Přestavba mostů 145-006, 007, 008 Dlouhá Ves			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:		115 341 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/145 Přestavba mostů 145-006, 007, 008 Dlouhá Ves" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace. Předmětem projektu je úprava stávající komunikace II/145, která bude v místě přechodu přes řeku Otavu převedena do nové polohy.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2026-001773	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P26V00000007	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne		22.01.2026 žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	Zadavatel v rámci „ZD - Přestavba mostů Dlouhá Ves“ uvádí, že součástí „Přílohy č. 1 Vzorové dokumenty pro podání nabídky ve formátu MS Excel“ je i „závazek odkupu“. Tento závazek ale součástí uvedených vzorových dokumentů není. Doplní Zadavatel zmiňovaný „závazek odkupu“?		
2	Žádáme Zadavatele o sdělení, jak má uchazeč naložit s vytěženou dřevní hmotou.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Jedná se o administrativní chybu, která je uvedena pouze na poslední straně zadávací dokumentace v seznamu příloh. Závazek odkupu není zadavatelem požadován. Pro úplnost je zveřejněna upravená zadávací dokumentace.		
ad 2	Vytěžená dřevní hmota bude předána úsekovému technikovi Povodí Vltavy a následně odkoupena zhotovitelem ve smluvních cenách Povodí Vltavy.		
Přílohy: Příloha č. 1 - Stanovisko Povodí Vltavy Příloha č. 2 - Závazné stanovisko MěÚ Sušice, OŽP - kácení ZD ve znění vysv. ZD č. 1			
Datum vyhotovení:		23.01.2026	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky