BOULA IPK s.r.o - Projektova a inZenyrska kancela¥ — dopravni stavby
IC: 280 35 461 , Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzen
Tel.377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
DLE VYHLASKY 251/2018

| B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost
uzemi.

Pfedmétem dokumentace je UGprava &asti Ceminské ulice ve mésté Mésto Touskov

mezi ulicemi Malesickd a Kumberskd. Jednd se o Uplnou vyménu konstrukce vozovky a

prilehlého podéIného stani pro osobni automobily, ptidani stiedniho déliciho ostriivku a tim i

premisténi stdvajiciho prechodu pro chodce na stfed ostrivku s caste¢nym posunem

prilehlého chodniku. Odvodnéni komunikace je do stavajicich, popf. posunutych nebo nové
navrienych vpusti. Dale se jednd o povrchovou Upravu komunikace ul. Ceminska, ktera vede
dal az na konec obce.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim, vefejnoprdvni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem.

Projektovd dokumentace byla vypracovdna na zdkladé vyrobniho vyboru €. 03 ze dne
16.11. 2018 a €. 04 ze dne 21. 11. 2018 a realizuje se v souladu s Uzemnim rozhodnutim a
stavebnim povolenim.

¢) Udaje o souladu s izemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho pldnovdni,
véetné informace o vydané tuzemné planovaci dokumentaci.

Uzemné planovaci dokumentace je shodna s touto dokumentaci.

d) Geologickd, geomorfologicka a hydrologicka charakteristika, véetné zdroji nerosti a
podzemnich vod.

Projektovand stavba nema vliv na zménu geologické, geomorfologické a hydrogeologické
charakteristiky Uzemi véetné vyuziti zdroju nerostl a podzemnich vod v zajmovém Uzemi
stavby.
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e) Vycet a zdvéry provedenych prizkumi a méreni (geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materidlovych
nalezist (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

V trase komunikace nebyl provadén geologicky prizkum a proto i na zdkladé zkusenosti
z pfedchozich staveb se navrhuje vymeéna podloZzi vtl. cca 50 cm a nahrazeni lomovym
kamenem v tl. 60 cm, kdy se predpoklada, Zze 10 cm bude zatlateno do stavajici zeminy.
Zhutnénd paraplan musi vykazovat zatizeni minimalné 45 MPa (vhodnéjsi je 60 MPa). Po
odebrani nevhodného materidlu bude provedeno prehutnéni Urovné paraplané dvéma
pojezdy tézkého valce bez vibrace.

Dle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb. o kritériich, pfi jejichz splnéni je asfaltova smés vedlejSim
produktem nebo prestava byt odpadem, byly odebrany vzorky asfaltovych vyvrtd k jejich
posouzeni pro SO 110.

Na zakladé vysledkl provedenych analyz odebranych vzork( (zprava ¢. RT-252/15-2019 -
stanoveni mnoiZstvi PAU v asfaltovych smésich komunikaci) Ize konstatovat, Ze vSechny
posuzované vzorky je mozné zaradit do kvalitativni tfidy ZAS-T1. Dle vyhlasky ¢. 130/2019
Sh. se frézovand znovuziskand asfaltovd smés této kvalitativni tfidy nestdva odpadem, ale je
vedlejSim produktem.

Frézovanou znovuziskanou asfaltovou smés kval.tf. ZAS-T1 je mozné pouzit v technologii
recyklace na misté, v podobé asfaltovych ker je mozné smés predat do obalovny asfaltovych
smési k vyrobé asfaltové smési vyrabéné za horka, za tepla nebo za studena.

Veskery materidl s povrchu vozovky bude odstranén a zpracovan vramci vystavby
kanalizace na této komunikaci, viz projekt, zpracovany firmou EGYPROJEKT.

SO 130 - vyfrézovana asfaltova smés z povrchové Upravy sil. 11/180 na konec obce
Mésto Touskov smérem na Ceminy:
Na zékladé ramcové dohody ¢. 8500009680 bylo na tuto akci provedeno stanoveni
mnozstvi PAU v asfaltovych smésich v souladu s vyhlaSkou 283/2023. Zprava ¢. RT-
2025-034 stanoveni mnoZstvi PAU a vyluhii v asfaltovych smésich komunikace I1/180 ve
Mésté Touskové — ul. Ceminska je priloZena k této technické zpravé.

Podle vysledki provedenych analyz je moZné konstatovat, Ze 3 vzorKky je moZné

zaradit do kvalitativni tFidy ZAS-T3 a 1 vzorek je mozné zaradit do kvalitativni tFidy
ZAS-T4.

f) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisii — pamdtkova rezervace, pamdtkovad zona,
zvlasté chranéné uzemi, poddolované tzemi, ochrannd pdsma vodnich zdroji a
ochrannd pdasma vodnich dél a prvkii Zivotniho prostredi — soustava chranénych uzemi
Natura 2000, zdplavové uzemi, stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma a pod..

Uzemi stavby nevyZaduje ochranu dle jinych pravnich ptedpisC.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.
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h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi.

Stavba nema zasadni vliv na okolni stavby a pozemky a na odtokové poméry v izemi.

i) PoZadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin.

Stavbou nevznikaji poZzadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

j) PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa.

Stavba vyzZzaduje trvalé zabory pozemkud. Pozemky dotéené zaborem, jsou soucasti
prilohy C.2 — Katastralni situacni vykres a zabory pozemka.

k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.

Stavba je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Ceminska ulice je
pateini komunikace, kterd prochdzi Meéstem Touskovem od jeho jizniho okraje az
k severnimu a propojuje sousedni obce Kozolupy a Ceminy.

Projektovana stavba je feSena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisli, a s vyhlaskou ¢.
501/2006 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vyuzivani zemi.

Technické reseni navrhu komunikace je navrzeno v souladu s platnymi predpisy pro zajisténi
plynulosti a bezpeénosti silni¢éniho provozu v souladu s CSN 73 6101 a 73 6110 a EN 13108-1.
Napojeni na technickou infrastrukturu resi samostatné ¢asti PD.

1) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

PD nového kanalizacniho fadu — EGYPROJEKT s.r.o.

m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi.

Viz pfiloha C.2 — Katastralni situacni vykres a seznam dotéenych pozemk

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pdsmo nebo
bezpecnostni pasmo.

Stavbou nebudou dotcena ochranna ani bezpecnostni pasma.

o) PoZzadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni.

Neni soucasti této PD.
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p) MoZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba je napojena na stavajici komunikacni sit.

| B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o Uplnou vyménu konstrukce vozovky a k ni pfilehlého podélného odstavného
stani. Dale je do prostoru pred kfizovatkou s Kumberskou ulici pfidan stfedni délici ostrivek
s prechodem pro chodce a tim se stavajici prechod pro chodce rusi. Z toho dlvodu je také
posunut pfilehly chodnik. Rekonstrukci komunikace dojde ke zvySeni bezpecnosti dopravy i
chodcu v dané lokalité.

b) Uéel uzivdni stavby

Realizaci stavby dojde k vymezeni komunikaci, chodnik( a vjezd(i k objektim. Stavba je
umisténa v misté s hustou zastavbou. Ucelem stavby je zvydeni bezpe&nosti chodcd i
automobilového provozu v dané lokalité.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivdani stavby nebo
souhlasu s odchylnym Fesenim z platnych predpisii a norem.

Neni soucasti této PD.

e) Informace o tom, zda a v jakych cdastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdavaznych stanovisek dotcenych organdi.

Podminky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnd jsou v projektové dokumentaci
zohlednény a zapracovany.

Z hlediska zajm( obecné ochrany pfirody a krajiny bude po dobu stavby chranéna
stavajici zeleft ve smyslu CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostd a vegetaénich ploch pfi
stavebnich Cinnostech. Kaceni bude feSeno v souladu s platnymi zdkonnymi ustanovenimi.
Kaceni je pfipustné jen v dobé obecné uznané jako doba vegetacniho klidu. Ke kolaudaci
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budou dokonceny terénni Upravy do finalni podoby a plochy urcené k ozelenéni budou
zatravneény.

V zajmovém Uzemi je evidovan na pozemku p.¢.1577/1 vk.U. Pernarec boZi muka
(naproti kostelu) — nemovita kulturni pamatka r.c.19738/4-1492, ktera nesmi byt stavbou
dotcena. Pripadné vykopové prace v jeji bezprostiedni blizkosti budou provadény rucné.

f) Celkovy popis koncepce reseni stavby vietné zdkladnich parametri stavby — ndvrhovad
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporaddni, intenzity dopravy, technologie a
zafizeni, novd ochrannd pdsma a chranénd uzemi apod.

Pfedmétem projektové dokumentace stavby ,11/180 Mésto Touskov — Ceminskd ul. -
PDPS“ je Uprava ¢asti Ceminské ulice ve mésté Mésto Touskov mezi ulicemi Malesickéd a
Kumberska. Tato rekonstrukce je podminéna vystavbou kanalizacniho fadu. Jedna se o
Uplnou vyménu konstrukce vozovky (SO 110) a k ni pfilehlého podélného odstavného stani
(SO 120). Dale je do prostoru pred kfizovatkou s Kumberskou ulici pfidan stfedni délici
ostrivek s prechodem pro chodce (SO 120) a tim se stavajici prechod pro chodce rusi. Z toho
dlvodu je také posunut prilehly chodnik (SO 120). Rekonstrukci komunikace dojde ke zvyseni
bezpecnosti dopravy i chodcl v dané lokalité.

Navrh je proveden na zakladé CSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110. Vytyéeni stavby je
dostate¢né patrné z pfilozené situace v méfitku 1:250. Uprava zaéina v km 0,000 00 kousek
pfed lomem domu ¢ép. 44 smérem od Kozolup a koné&i u domu &p. 17 smérem na Ceminy.
Komunikace je navrzena v Sifce 7,0 m, v oblouku mirné se rozsifujici. Levostranny chodnik je
navrzen v celé délce Upravy a to od km 0,000 je prilehly ke komunikaci az do km 0,134 a dale
az do konce upravy vede za zeleném pdasu. Chodnik po pravé strané komunikace vede podél
domu ¢p. 44 az do ul. Malesické a v oblouku je oddélen od komunikace zelenym pasem. Za
kfizovatkou s ul. Malesickou vede chodnik pfi budové ¢p. 35, kde je do km 0,046 oddélen
zelenym pdsem a dale je pfipojen ke komunikaci a odstavnému stani. Za odstavnym stanim
az do konce Upravy i pres kfizovatku se sil. Kumberskou vede podél obytnych domu, oddélen
od komunikace zelenym pasem. Chodniky jsou Sitkové proménné. Vkm 0,123 10 je
v komunikaci navrien zvySeny stiedni délici ostrlvek v délce 10,00 m — s pfechodem pro
chodce v Sifce 3,00 m. Vozovka je vdaném Useku rozdélena na dvé ¢asti o Sirkach 3,50 m.
Nabéhové kliny pfi rozsifeni vozovky jsou navrieny v max. mozné mife s respektovanim
stavajiciho stavu zajmového Uzemi. Rozsifeni vozovky bude zasahovat do zpevnénych ploch
— chodnikd. V misté prechodl budou na chodniku zfizeny varovné a signalni pdsy pro
zdravotné postizené obcany.

Komunikace i délici ostrlivek jsou ohrani¢eny Zulovym obrubnikem OP2 30x20x100
zvySenym o 12 cm do betonu slinkou ze Zulové kostky 10x10. U cel ostrivku je obruba
zvySena na 20 cm a v misté prechodu pro chodce je obruba sniZzena na 2 cm a v misté vjezd(
na 5 cm. Konstrukce komunikace je v tl. 47 cm s Zivicnym povrchem, konstrukce chodnikl a
ostrlivku je ze Zulovych kostek fezanych 10x10 v tl. 6 cm a celkova konstrukce je v tloustce
24 cm. V misté chodnikovych prejezdd do prilehlych nemovitosti bude dlazba ze Zulovych
desek 30x60 v tl. 8 cm a celkova konstrukce je 27 cm. V mistech pfechodl a prejezdl je
navrZzen varovny pas S. 0,40 m. Dlazba byla upfesnéna na navrh investora. Konstrukce
odstavného stani je ze Zulovych kostek Stipanych 10x10 v tl. 8 cm. Celkova tl. je 47 cm.
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V misté stavby prechodu je nutné z dlivodu rozsifeni komunikace pfemistit stavajici vpust
(SO 310). Ostatni vpusti budou ponechany, pouze se podle potieby vysSkové upravi.
V pfipadé poskozeni se vyméni za nové. Pripojky kvpustim jsou soucasti PD, kterou
zpracovala firma EGYPROJEKT.

SO 130 — Jedn4 se o pokracovani Upravy ¢asti Ceminské ulice ve mésté Mésto Touskov za
kfizovatkou s ul. Kumberskou. Je to navazani na stavebni objekty SO 110, SO 120 a SO 310.

V této casti stavby se provede vymeéna krytu vozovky od konce predchazejici vystavby az
na konec obce smérem na Ceminy v celkové délce 564 84 m. Pocita se i s rozjezdy pFilehlych
kFizovatek. Celkovd vyméra nového krytu vozovky je 3 985 m?.

Navrh je proveden na zakladé CSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110. Vytyéeni stavby je
dostateéné patrné z pfiloZzené situace v méfitku 1:250. Uprava zaéina na konci pfedchozi SO
110 v km 0,000 00 pred kfizovatkou s vyjezdem z autobusové zastavky naproti domu ¢p. 17 a
kon&i pfed kaplickou na konci obce smérem na Ceminy. Komunikace navazuje v $ifce 7,0 m,
za kfizovatkou se zuZuje na 6,5 m. Po 76 m se pred stfednim délicim ostrivkem rozsifuje na
9,5 m, kolem SDO v dl. 8 m vede ve dvou jizdnich pruzich o 3,5 m. Vkm 0,110 se zuzZuje do
Sitky 6,5 m, odtud se rozsifuje do rozjezdu kfizovatky s ul. Partyzanskou v max. Sifce 13,65 m
od km 0,127 vede prevaineé v Sifce 6,5 m az ke kfizovatce s Ruskou ul. vkm 0,364 00, kde se
opét rozsifuje do rozjezdu v max. Sifce 10,80 m, od km 0,384 50 vede prevainé vs. 6,50 m
kromé 2 vjezdu, které rozsifuji komunikaci 0 2,3 m a 1,5 m a ke konci Upravy ktery je zdzen
na 6,20 m.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zdavéry stavebné technického
pruzkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci.

Neni soucasti této PD.

h) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisi — kulturni pamdtka apod.

Stavba nevyZaduje ochranu podle jinych pravnich predpisa.

i) Zakladni bilance stavby — potiFeby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnoiZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické
ndrocnosti budov apod.

Pti realizaci stavebnich praci budou v nutném rozsahu demontovany (odstranény)
stavajici konstrukce komunikace a chodnik( a budou provedeny zemni prace.
Zemina bude uloZena na mezideponii, poté bude pouzita Castecné zpét do stavby na
ozelenéni ploch nebo odvedena na skladku.
Odpad z provadénych demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadl (vyhldska
Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 381/2001 Sb. — Katalog. S odpadem bude nakladdno dle
zdkona ¢. 185/2001 Shb. Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad.
Stavba po své realizaci nepredstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi
(prasnost, emise, hlu¢nost).
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Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nadrze v radném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci pady a
vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovani a prepravu oleji jsou dle CSN 65 6060
urceny druhy oball. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanismU a
agregatld chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici
na stavbé do styku s ropnymi [atkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zpravé.

Pfi Uniku ropnych produktt do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu Sifeni,
rozlity material zachytit a zlikvidovat.

- zastaveni Uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavreni ventil(i, zachycovani kapaliny
do nadob, vycerpani kapaliny z hav.prostfedku.

- lokalizace Uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v pfipadé velkého
rozsahu privolat profesiondlni Hasi¢sky zachranny sbor.

Odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit do jimek a odCerpat. Sanace zasazeného
Uzemi se provadi rozsypanim materidlu sajiciho RPL, kontaminovany materiadl odveze
zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

Stavba nema podstatny vliv na spotfebu a hospodafeni s destovou vodou. Stavbou
budou destové vody svedeny do stavajici destové kanalizace.

j) Zakladni pFedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.

Rekonstrukce sil. 11/180 v pritahu mésta Mésto Touskov se bude provadét ve dvou
etapach.
e |. etapa - UpInd uzavirka ¢asti sil. 11/280 (Ceminska ul.) od kiizovatky s ul.
Malesickou (sil. 111/180 50) aZ za kfizovatku s ul. Kumberskou.
e |I. etapa - Uplna uzavirka kiizovatky ulic Ceminska (sil. 11/180) a Malesicka (sil.
111/180 50)

Stavba obsahuje stavebni objekty:
SO 110 — Komunikace - ve spravé SUS PK

SO 120 - Chodnik, vjezdy,
podélné odstavné stani,
stfedni délici ostrivek - ve spravé mésta Mésto Touskov

SO 130 - Povrchova uprava komunikace
SO 310 — odvodnéni - ve spravé SUS PK

Zahajeni stavby se predpoklada v roce 2020. Predpokladana Ihiita vystavby je 6 mésicu.
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k) Zakladni poZadavky na pred¢asné uZivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani
stavby (udaje o postupném preddvadni cdasti stavby do uZivani, které budou samostatné
uvddeény do zkusebniho provozu).

Neni soucasti PD.

1) Orientacni naklady stavby.

Orientacni naklady stavby jsou rozdéleny mezi dva subjekty a to:

- Sprdva a Udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. —SO 110, SO 130 a SO 310
- Mésto Mésto Touskov —SO 120

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni.

Na stavbu nejsou kladeny zadné pozadavky na urbanistické reseni.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového Feseni, materidalové a barevné reseni.

Na stavbu nejsou kladeny zadné pozadavky na architektonické reseni.

B.2.3 Celkové technické feseni

a) Popis celkové koncepce technického FesSeni po skupindch objektii nebo jednotlivych
objektech vcetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena
tak, aby ndvrhové zatiZeni na ni pisobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni.

SO 110 Komunikace, SO 120 Chodnik, podélné odstavné stani, stfedni délici ostravek, SO
130 Povrchova uprava komunikace, SO 310 Odvodnéni

Navrh je proveden na zakladé CSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110. Vytyéeni stavby je
dostate¢né patrné z pfilozené situace v méfitku 1:250. Uprava zaéina v km 0,000 00 kousek
pied lomem domu &p. 44 smérem od Kozolup a konéi u domu ¢p. 17 smérem na Ceminy.
Komunikace je navrzena v Sifce 7,0 m, v oblouku mirné se rozsifujici. Levostranny chodnik je
navrzen v celé délce Upravy a to od km 0,000 je prilehly ke komunikaci az do km 0,134 a dale
az do konce upravy vede za zeleném pdasu. Chodnik po pravé strané komunikace vede podél
domu ¢p. 44 az do ul. Malesické a v oblouku je oddélen od komunikace zelenym pasem. Za
kfizovatkou s ul. Malesickou vede chodnik pfi budové ¢p. 35, kde je do km 0,046 oddélen
zelenym pdsem a dale je pfipojen ke komunikaci a odstavnému stani. Za odstavnym stanim
az do konce Upravy i pres kfizovatku se sil. Kumberskou vede podél obytnych domu, oddélen
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od komunikace zelenym pasem. Chodniky jsou Sitkové proménné. Vkm 0,123 10 je
v komunikaci navrzen zvyseny stfedni délici ostrivek v délce 10,00 m — s prechodem pro
chodce v Sifce 3,00 m. Vozovka je vdaném Useku rozdélena na dvé ¢asti o Sirkach 3,50 m.
Nabéhové kliny pfi rozsifeni vozovky jsou navrieny v max. moZné mire s respektovanim
stavajiciho stavu zajmového Uzemi. Rozsifeni vozovky bude zasahovat do zpevnénych ploch
— chodnikd. V misté prechodl budou na chodniku zfizeny varovné a signalni pdsy pro
zdravotné postizené obcany.

Komunikace i délici ostrivek jsou ohrani¢eny Zulovym obrubnikem OP2 30x20x100
zvySenym o 12 cm do betonu slinkou ze Zulové kostky 10x10. U Cel ostrlvku je obruba
zvySena na 20 cm a v misté pfechodu pro chodce je obruba snizena na 2 cm a v misté vjezdu
na 5 cm. Konstrukce komunikace je v tl. 47 cm s Zivicnym povrchem, konstrukce chodnik( a
ostravku je ze Zulovych kostek fezanych 10x10 v tl. 6 cm a celkova konstrukce je v tloustce
24 cm. V misté chodnikovych prejezd(l do pfilehlych nemovitosti bude dlazba ze Zulovych
desek 30x60 v tl. 8 cm a celkova konstrukce je 27 cm. V mistech prechod(l a prejezdl je
navrzen varovny pas $. 0,40 m. Dlazba byla upfesnéna na navrh investora. Konstrukce
odstavného stani je ze Zulovych kostek Stipanych 10x10 v tl. 8 cm. Celkova tl. je 47 cm.

V misté stavby prechodu je nutné z dlvodu rozsifeni komunikace premistit stavajici vpust
(SO 310). Ostatni vpusti budou ponechany, pouze se podle potieby vySkové upravi.
V pfipadé poskozeni se vyméni za nové. Pfipojky kvpustim jsou soucasti PD, kterou
zpracovala firma EGYPROJEKT.

Uprava SO 130 zacind na konci pfedchozi SO 110 v km 0,000 00 pred kfizovatkou s
vyjezdem z autobusové zastavky naproti domu ¢p. 17 a konci pred kaplickou na konci obce
smérem na Ceminy. Komunikace navazuje v $ifce 7,0 m, za kfizovatkou se zuzuje na 6,5 m.
Po 76 m se pred stfednim délicim ostrlivkem rozsifuje na 9,5 m, kolem SDO v dl. 8 m vede ve
dvou jizdnich pruzich o 3,5 m. V km 0,110 se zuZuje do Sitky 6,5 m, odtud se rozsifuje do
rozjezdu kfizovatky s ul. Partyzanskou v max. Sifce 13,65 m od km 0,127 vede prevaziné v
Sifce 6,5 m az ke kfizovatce s Ruskou ul. v km 0,364 00, kde se opét rozsSifuje do rozjezdu v

v s

komunikaci o 2,3 m a 1,5 m a ke konci Upravy ktery je ziZen na 6,20 m.

b) Celkova bilance ndrokii vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody, podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima.

Neni soucasti PD.

c¢) Celkova spotieba vody.

Neni soucasti PD.

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materidlem.

Pti realizaci stavebnich praci budou v nutném rozsahu demontovany (odstranény)
stavajici konstrukce vyzilé komunikace a budou provedeny zemni prace.
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Zemina bude uloZena na mezideponii, poté bude pouzZita c¢asteCné zpét do stavby na
ozelenéni ploch nebo odvedena na skladku.

Odpad z provadénych demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadl (vyhldska
Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 381/2001 Sb. — Katalog. S odpadem bude nakladdno dle
zdkona ¢. 185/2001 Shb. Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad.
Stavba po své realizaci nepredstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho prostredi
(prasnost, emise, hlu¢nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nadrze v fadném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci pldy a
vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovéani a pfepravu oleji jsou dle CSN 65 6060
uréeny druhy obal(l. V prostorach stavby je zadkaz myti vozidel, vykopovych mechanism( a
agregatl chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, prichazejici
na stavbé do styku s ropnymi [atkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zpravé.

Pti uniku ropnych produktl do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu
Sifeni, rozlity material zachytit a zlikvidovat.

e zastaveni Uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventili, zachycovani

kapaliny do nadob, vyCerpani kapaliny z havarovaného prostfedku.

e J|okalizace uUniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v pfipadé

velkého rozsahu pfivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

e odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit do jimek a odcerpat. Sanace

zasaZzeného Uzemi se provadi rozsypanim materidlu sajictho RPL, kontaminovany
material odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

e) PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nemad pozadavky na zvysSeni kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikac¢niho zatizeni verejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zdsady reSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouZitych zvidstnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto
osoby, véetné rFeseni informacnich systémd.

Projektovana stavba je feSena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sh., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisli, a s vyhlaskou ¢.
501/2006 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vyuzivani zemi.

Nové navrZené Upravy jsou navrZeny v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sh. Stavba je resena
plné bezbariérové s moznosti pohybu nevidomych spoluobéand.

Pricny sklon chodniku je max. do 2,0 %. Sklon do 2,0 % je navrzen i v jednotlivych
vjezdech ato v Sifi chodniku ¢i v min. Sifi 90 cm podél pfirozené ¢i umélé vodici linie.
Podélny profil ve vykresové casti znazoriuje podélny profil osy komunikace, ktery chodnik
tzv. kopiruje.
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Podél snizené hrany obrubniku (pod vySkou obrubniku 8 cm) je navrien varovny pas
z hmatové, slepecké dlazby v barvé cervena v Ssifi 40 cm s presahem varovného pasu do
mista vysky silni¢niho obrubniku min. +8 cm nad vozovkou.

V celé délce chodniku je navrZena pfFirozena vodici linie z betonového zdhonového
obrubniku osazeného na +6 cm nad chodnikem. Jako pfirozend vodici linie dale slouzi
stdvajici zastavba, plotové zidky a zdéné zidky. V mistech sjezd(i bude vodici linie prerusena

.....

V pfipadé preruseni prirozené vodici linie vice nez 8 m bude misto opatfeno umélou vodici
linii v Siti 0,4 m s pfesahem 0,4 m. V mistech sjezd(i bude obrubnik smérem do silnice snizen
na +5 cm nad vozovkou.

V mistech zmény vyskového prabéhu obrubniku (MPP, sjezd, chodnikovy pfejezd) jsou
navrzeny rampové ¢asti chodniku o maximalnim podélném sklonu 12,5 % na délce 1,0 m az
2,0 m se zachovanim pri¢ného sklonu do 2,0 %. Rampové ¢asti jsou navrzeny v Sifi chodniku.
Délka rampové casti vychazi z vySkové zmény silniéniho obrubniku! Rampové ¢asti musi
zachovat min. Sitku prichoziho prostoru 0,90 m s pficnym sklonem max. 2 %. Pokud chodnik
vzhledem ke své Sifce, neumoznuje dodrzet parametry pési trasy s lichobéznikovou rampou,
je rampa fe$ena v souladu s CSN 73 6110 €.10.1.2.12 sklopenim rampové &asti v celé §ifi
chodniku.

Zakladni vyska silnicniho obrubniku je +12 cm, u cel stfedniho déliciho ostravku +20 cm,
v mistech sjezd(i +5 cm a v mistech ndstupl na chodnik ¢i mist uréenych pro prechazeni
+2 cm.

Pfes vozovku Ceminské ul. je navrien 1 prechod pro chodce ve stiedovém délicim
ostrivku a 1 misto pro prechazeni. Misto pro prechazeni je také v ulici Malesicka a
Kumberska. Snizeny obrubnik je doplnén varovnym pasem i odsazenym signalnim pasem.
Chodnik je navrzen v minimalni Sifce 1,50 m pouze na nékolika mistech. Je spiSe projektovan
v Sifce 2,0 m — méreno mezi obrubniky dle skladebného rozméru betonové dlazby.

Veskeré pouZité materidly pro prvky pro nevidomé musi byt dle NV 163/2002 Sb. a TN
TZUS 12.03.04-06. Certifikdty pouZitého materidlu budou pfeddny zhotovitelem u kolaudace.

Technické reseni ndvrhu komunikace je navrZeno v souladu s platnymi predpisy pro
zajisténi plynulosti a bezpecnosti silnicniho provozu v souladu s CSN 73 6101 a 73 6110
a EN 13108-1.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pro vyssi bezpecnost provozu jsou v zajmové Uzemi pouZity prvky pro zklidnéni dopravy —
vystavba stfedového déliciho ostrivku s pfechodem pro chodce, mista pro pfechazeni, nové
chodniky apod. Vsechny tyto prvky pfispéji k bezpecnosti v zajmovém Uzemi stavby pfi jejim
uzivani.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) Popis soucasného stavu

Uzemi stavby se nachdzi v intravildnu, v husté zastavbé. Stavajici komunikace je vyzila
s Cetnymi vytluky a vymoly a je nezbytna jeji oprava. Bude provedena vymeéna stavajiciho
kanaliza¢ni fadu s pripojkami v této ¢asti komunikace (PD zpracoval EGYPROJEKT s.r.o0.) a
z toho dlivodu je nutné upravit komunikaci a jeji prislusenstvi v tomto Useku.

b) Popis navrZeného feseni

1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Navrh zemniho télesa vychazi z technického predpisu TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci (2004). Konstrukce vozovky je navriena ve tfidé dopravniho zatizeni
IV a navrhové urovni poruseni vozovky D1-N-2.

Konstrukce komunikace je navrzena v tl. 47 cm o konstrukénich vrstvach:

- ACO11+ 50/70 40 mm
- spojovaci postfik z asfaltové emulze 0,3 kg/m?
- ACL22+ 50/70 60 mm
- spojovaci postfik z asfaltové emulze 0,3 kg/m?
- ACP22+ 50/70 50 mm
- spojovaci postfik z asfaltové emulze 0,5 kg/m?
- mechanicky zpevnéné kamenivo 170 mm
- Stérkodrt 150 mm

CELKEM 470 mm

Konstrukce podélného odstavného stani je navrzena v tl. 47 cm o konstr. vrstvach:

- dlazba ze Zulovych kostek Stipanych 10x10 80 mm

- loznivrstva dlazby — CSN 73 6131 40 mm
- Stérkodrt A—CSN 73 6126-1 200 mm
- Stérkodrt B—CSN 73 6126-1 150 mm

CELKEM 470 mm
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Konstrukce chodniku a ostrivku je navrZena v tl. 24 cm o konstr. vrstvach:

- dlazba ze Zulovych kostek fezanych 10x10 60 mm
- loznivrstva dlazby — CSN 73 6131 30 mm
- 3térkodrt B— CSN 73 6126-1 150 mm

CELKEM 240 mm

Konstrukce chodnikového prejezdu je navrzena v tl. 27 cm o konstr. vrstvach:

- dlazba ze Zulovych desek 30x60 80 mm
- loZnivrstva dlazby — CSN 73 6131 40 mm
- Stérkodrt B—CSN 73 6126-1 150 mm

CELKEM 270 mm

V trase komunikace nebyl provadén geologicky prlizkum a proto i na zakladé zkuSenosti
pfi pokladani kanalizace a vodovodniho potrubi se navrhuje vyména podlozi vtl. 50 cm a
nahrazeni kamenivem fr. 63/250 v tl. 60 cm, kdy se predpoklada, Ze 10 cm bude zatlaceno do
stavajici zeminy. Zhutnéna paraplan musi vykazovat zatizeni minimalné 45 MPa.

V prabéhu stavby bude s dodavatelem, investorem a dozorem stavby upresnén rozsah
sanace. Béhem zemnich praci bude zabezpeceno dokonalé odvodnéni zemniho télesa
vCetné paraplani, aby nedochazelo k rozbfedavani zemin.

Zelené plochy se ohumusuiji ornici v tl. 10 cm. Ornice se pouzije dle dohody s investorem
stavby.

Na zakladé stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich na komunikaci ze Zpravy ¢.
RT-252/15-2019 (viz priloha k této TZ) byly navrzeny tyto konstrukéni vrstvy pro SO 130:

Konstrukce komunikace je navrzena v tl. 11 cm o konstrukénich vrstvach:

- obrusna vrstva ACO 40 mm
- spojovaci postfik z asfaltové emulze 0,3 kg/m?
- vyrovnavaci vrstva ACP 70 mm
- spojovaci postfik z asfaltové emulze 0,3 kg/m?
- FREZOVANI STAVAIJICICH VRSTEV 100 mm

Konstrukce opravy povrchu komunikace v tl. 100 mm,
predpoklada se navySeni 0 10 mm

Strana 13 (celkem 31)



'[‘.J_’.}‘ BOULA IPK s.r.o - Projektova a inZenyrska kancela¥ — dopravni stavby

—~7 N IC: 280 35 461 , Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzen

&1‘ |>J‘I Tel.377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

V blizkosti upravované komunikace se nachazi tyto technologické soucasti inz. siti:
Uliéni vpust - celkem 21 ks

Kanaliza¢ni Sachta — celkem 20 ks

Podzemni hydrant — celkem 5 ks

Soupé — voda — celkem 18 ks

Soupé — plyn — celkem 3 ks

Lampa VO - celkem 3 ks

Ptred zahdjenim zemnich praci je bezpodminecné nutné, aby vybrany dodavatel pozadal
vSechny spravce podzemnich inZenyrskych siti o jejich presné vytyceni, zakresleni v této PD
je pouze informativni. Prace v ochranném pasmu siti provadét dle pozadavku jejich spravcu.

Ochranna pasma siti:

Vodovod DN < 500 sifrka 1,5 m oboustranné
Kanalizace DN < 500 sifrka 1,5 m oboustranné
Kanalizace DN > 500 sirka 2,5 m oboustranné
El. vedeni NN —vzduch bez ochrany

El. vedeni NN — zemni  Sitka 2,0 m oboustranné
Sdélovaci kabel DD Sitka 2,0 m oboustranné
Sdélovaci kabel MK Sifka 2,0 oboustranné
Plynovod STL Sitka 1,0 oboustranné
Plynovod NTL Sitka 1,0 oboustranné

Vytyceni stavby je patrné ze situace v méritku 1:250. Situacni feSeni vcetné
katastralni mapy je v souradnicovém systému JTSK, vySkovy systém BPV.

b) Zdkladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci
- kategorie, trida, navrhovand kategorie nebo funkcni skupina a typ pricného usporaddani
- parametry a zdivodnéni trasy
- ndvrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci
- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

- Sil.11/180

2. Mostni objekty a zdi

a) Vycet objekti a zdi

b) Zdakladni charakteristiky jednotlivych objekti, zejména zdkladni udaje rozpéti,
délky, sirky, prijezdni a priichozi prostory:

- zdkladni technické reseni a vybaveni
- druhy konstrukci a jejich zdivodnéni
- postup a technologie vystavby.

Neni soucasti PD.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebné technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Povrchové vody jsou podélnym a pficnym sklonem svedeny do stdvajicich vpusti,
které budou napojeny do nové zbudované kanalizace (EGYPROJEKT) . Stavajici vpust u
ostrlivku se posune na nové misto, osadi se nova obrubnikovd mfiz, vyuzije se stavajici
pripojka i napojeni do stoky. Pfi nepfiznivém stavebnim stavu vpusti se osadi vpust nova.
Stav vpusti se zjisti pfi realizaci stavby.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) Zakladni udaje (délka, pficné usporadani, sklony)

b) Technické vybaveni tunelu

¢) NavrZend technologie vystavby

d) Principy systémi provoznich informaci, Fizeni dopravy a poZdrni bezpecnosti.

Neni soucasti PD.

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
- navrzena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a

vybaveni

PFi komunikaci je navrZzeno podélné odstavné stani v délce cca 32,0 m.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zdachytna bezpecnostni zarizeni.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

c) verejné osvétleni

......

migrace pres komunikace
e) clony a sité proti oslnéni

Vodorovné dopravni znaceni
V useku upravy komunikace jsou vyznaceny:
V4 (0,125) Vodici ¢ara - oboustranné podél obruby
V4 (0,250) Vodici ¢ara - kolem stfredového déliciho ostrivku
V1a (0,125) Podélna ¢ara souvisla - u stredového déliciho ostravku
V2b (1,5/1,5/0,25) Podélna ¢ara prerusovana — v krizovatkach
Vv10d (0,5/0,5/0,25) Oddéleni parkovaciho pruhu
V7a Prechod pro chodce
V12a Zlutd klikata ¢ara — pred vjezdem do domu ¢p. 33
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Vodorovné dopravni znacCeni bude provedeno nastrikem, stfikany strukturovany plast
dvouslozkovy v bilé barvé, pfi splnéni funkcnich a kvalitativnich poZadavk( na dopravni
znaceni dle zmén CSN EN 1436, CSN 01 8020 a TP 65 a po odsouhlaseni spravcem
komunikace.

Svislé dopravni znaceni

Bude osazeno nové svislé dopravni znaceni u stfedového déliciho ostriivku:
IP6 — Pfechod pro chodce — 2 x

C4a — Prikazany smér objizdéni vpravo — 2 x

Svislé dopravni znaceni musi byt v souladu s vyhlaskou ¢. 84/2016 Sb., kterd méni

v

vyhlasku ¢. 294/2015 Sb., a dle TP 65 (,Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich, Il. vydani).

Navrhované nové svislé dopravni znaceni bude provedeno v reflexni tpravé. Stavajici
dopravni znaceni bude vyménéno za nové v reflexni tGpravé.

7. Objekty ostatnich skupin objektu
a) vycet objekti

b) zdakladni charakteristiky

¢) souvisejici zarizeni a vybaveni

d) technické reseni

e) postup a technologie vystavby

Neni soucasti PD.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Neni soucasti PD.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Neni soucasti PD.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni soucasti PD.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

- Stavba je budovana na verejné pristupném prostoru.

- Je nutné dodrZovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny,
obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich praci
urceny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpec¢nostnich a
pozarnich zafizenich. Prace budou provadény pouze v pracovnich dnech v dobé od 7,00 —
18,00 hod

- Je nutno dodrzovat bezpelnostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny
pracovnik( povérenych stiezenim ohrazeného prostoru.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiredi
a) ochrana pied pronikdnim radonu z podlozi

b) ochrana pred bludnymi proudy

c¢) ochrana pred technickou seismicitou

d) ochrana pied hlukem

e) protipovodriovd opatieni

f) ochrana pred sesuvy pudy

g) ochrana pred vlily poddolovadni

h) ostatni negativni vlivy

Pro pfredmétnou stavbu neni nutné fesit opatreni z hlediska pronikani radonu z podlozi,
pfed bludnymi proudy, technickou seismicitou, hlukem, z hlediska povodni, sesuvl pudy,
vlivy poddolovani apod. ve venkovnim prostoru stavby.

| B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Neni soucasti PD.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni soucasti PD.
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| B.4  Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho resSeni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba respektuje stavajici silniéni sit. Dopravni FfeSeni je navrieno standartnim
zpUsobem pro dané typy navrhovanych komunikaci a kfiZovatek s dodrzenim podminek pro
zajisténi pohybu osob se snizenou schopnosti pohybu. Popis pochozich tras véetné reseni
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace po dobu vystavby komunikace je
podrobné resena v ¢asti B.8.1..

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi stavby je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu.

c) Doprava v klidu

Soucasti projektu je podélné odstavné stani v délce cca 32 m.

d) Pési a cyklistické stezky

Neni soucasti projektu.

| B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) Terénni upravy
b) Pouzité vegetacni prvky
c) Biotechnickad, protierozni opatreni

Zelené plochy dotcené stavbou se upravi, ohumusuji ornici vtl. 10 cm a oseji travnim
semenem.

| B.6  Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Stavba po svém dokonceni nema vliv na zménu Zivotniho prostiedi a jeho ochranu v
zajmovém Uzemi stavby. Vzhledem k béZinym a obvyklym stavebnim technologiim a
postupim, které budou pfi provadéni stavby pouZity, nema vliv na zménu Zivotniho
prostredi ani jeji vlastni realizace.

Odpad z provadénych demoli¢nich praci je zatfidén (vyhldska Ministerstva Zivotniho
prostredi ¢. 93/2016 Sb. S odpadem bude nakladdno dle zdkona ¢. 223/2015 Sb. Vsechny
odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad.
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Stavba po své realizaci nepredstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho
prostredi (prasnost, emise, hlu¢nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nadrze v radném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci pady a
vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovani a prepravu oleji jsou dle CSN 65 6060
uréeny druhy obal(l. V prostorach stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanism( a
agregatl chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici
na stavbé do styku s ropnymi [atkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zpravé.

Pfi uniku ropnych produktl do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu
Sifeni, rozlity material zachytit a zlikvidovat.

- zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavteni ventilti, zachycovani kapaliny
do nadob, vycCerpani kapaliny z hav. prostiedku.

- lokalizace tniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v ptipadé
velkého rozsahu ptivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

- odstranéni uniklych RPL — unikl¢ latky soustiedit do jimek a od¢erpat. Sanace zasazené¢ho
uzemi se provadi rozsypanim materidlu sajiciho RPL, kontaminovany materidl odveze
zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stdvajici_stromy, které se nachazeji v blizkosti zpevnéné plochy musi byt pfi stavbé
ochranény dle CSN 83 9061 Technologie Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a to podle nasledujicich pokyn(:

1. Pred zahajenim stavby oplotit prostor ve vyznacenych hranicich a celkové v primétu
koruny tak, aby zde nemohla parkovat Zadna technika a ani zde nemohl byt slozen zadny
materidl véetné vykopku.

2. Prostor mezi sou¢asnou komunikaci a vyznacenou hranici skopat do hloubky 50 cm ruéné,
kofeny prerusit hladkym fezem a nad prlimér 5 cm oSetfit vhodnym natérem. Kofeny by
nemély byt vytrzeny pfi bagrovani, doSlo by kjejich natazeni a nezvratné poskozeni v
hloubce korenové zény stromu. Pokud nejsou korfeny ve vétsi hloubce nez je 50 cm, je
mozné poutzit techniku.

3. NeZ se vykopany prostor zaveze podkladovymi vrstvami, je nutnd kontrola, jestli bylo
dodrZeno osetfeni korend.

Asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou na stavbé predpokladany.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

Stavba nema3 vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
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d) Zpisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem.

Neni soucasti PD.

e) V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni
parametry zplsobu naplnéni zdavéri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo
integrované povoleni, bylo-li vyddno

Neni soucasti PD.

f) Navrhovanad ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpisi.

Neni soucasti PD.

| B.7  Ochrana obyvatelstva

Je nutné dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody a pokyny. Neménit bez
souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich zafizenich.
Prace budou provadény pouze v pracovnich dnech v dobé od 7,00 — 18,00 hod.

Zakon ¢. 88/2016 Sh. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Podrobné podminky jednotlivych paragraf(i zdkona stanovilo VIadni natizeni ¢.
136/2016 Sh.

Dodavatel musi chranit i zdravi vlastnich zaméstnancli a poskytovat jim osobni
ochranné pomdcky.

Z hlediska civilni ochrany nejsou na stavbu kladeny zadné pozadavky.

B.8  Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.

Zhotovitel pfi vystavbé musi zajistit plynuly pohyb médii a hmot dle aktualni potreby.
Zhotovitel je povinen se fidit harmonogramem, ktery zhotovi pred za¢atkem stavebnich praci
a predlozZi investorovi.

Vybourané konstrukce budou uloZeny na mezideponii, kterou urci investor — SUS PK,
p.o.. Stavebni odpad bude odvezen na skladku urc¢enou investorem. Material na stavbu bude
dovazen dle aktudlni potreby, dodavatel stavby musi minimalizovat naroky na prostor
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meziskladek. MnoZstvi zemnich praci bude soucasti slepého rozpoctu obsazeného v dalSim
stupni projektové dokumentace.

b) Odvodnéni stavenisté

Zhotovitel je povinen pfi vystavbé vhodnym technickym feSenim zajistit prabéiné
odvodnéni stavenisté po celou dobu stavby. Nesmi dojit ke zhorseni fyzikalné-mechanickych
vlastnosti zemin na stavenisti, ke znehodnocovani rozestavénych objektd a zafizeni
umisténych na stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté tak, aby nedochazelo
ke znecisténi verejnych prostranstvi a k ohroZzeni bezpecnosti verejného provozu splachem
latek a material( a vytékanim vody ze stavenisté.

Pti zajistovani odvodnéni stavenisté musi byt respektovany pfislusné vodohospodarské
predpisy a predpisy v oblasti Zivotniho prostiedi i pro Uzemi v okoli stavenisté. V pripadé
vypousténi téchto vod mimo stavenisté zajisti zhotovitel stavby prislusné povoleni a souhlasy
vlastnikd.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

- dopravni infrastruktura — stavenisté je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu-vzdy
je treba dbat na Cistotu vozovky verejnych komunikaci a zvySené opatrnosti pfi vyjezdu
vozidel ze stavenisté na verejné komunikace.

- zdroj vody-bude feSeno cisternou, v pripadé odbéru z verejné vodovodni sité je nutné si
vyzadat souhlas k odbéru od sprdvce vodovodniho radu. Kromé technologického a
provozniho ucelu je voda potieba pro sanitarni a pozarni ucely (zjisténi pfitomnosti
hydrantd). V souvislosti s pozarni ochranou je tfeba zajistit pfitomnost vhodnych hasicich
pfistroji. Pro mozZnost vypousténi odpadnich vod do verejné kanalizace je nutné zajistit
souhlas spravce siti. Pri vypousténi se musi dodrzovat kanaliza¢ni rad, ktery stanovi
nejvyssi pfipustnou miru znecisténi odpadnich vod.

- sit rozvodu NN — zhotovitel si zajisti el. energii z vlastnich zdrojd (agregator)

- rozvod plynu-stavba nevyZaduje

- telekomunikace-predpoklada se vyuziti vlastnich mobilnich telefona.

Po dobu vystavby je nutno zajistit pristup na prilehlé nemovitosti a zajistit prujezd
pro vozidla IZS.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. V pfipadé realizace stavby v bezprostredni
blizkosti stavajici zastavby nebo kulturni pamatky, budou prace vykonavany rucéné bez
strojové mechanizace. Stavajici zelen bude patficné chranéna proti poskozeni.
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e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin.

Zatizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby. Naklady na jeho prondjem, Upravu,
ostrahu a odstranéni zahrne do ndklad( stavby.

Mistni obyvatelé, kterych se vystavba pfimo dotkne, budou pfed zahajenim vystavby
informovani o harmonogramu praci dodavatele stavby. Celé stavenisté musi byt
zabezpeceno tak, aby bylo minimalizovano riziko Urazu pfi jeho prlchodu. Budou
zabezpeceny provizorni pristupy do objektl, které jsou zasazeny stavbou, vétSinou formou
poloZeni dievénych podlazek tak, aby bylo mozné prekonat obnazenou zemni plan (zejména
pokud bude v obdobi srazek bahnita), vykopy apod.. Je nutné, aby verejné osvétleni bylo po
celou dobu vystavby funkcéni. Stavenisté nebude oplocené, bude pouze podle potieby
zabezpeceno prenosnym zabradlim.

Stavebni dvir musi byt oplocen, aby byla zajisténa jeho ochrana, a aby nemohlo
dochéazet ke zcizovani zde uloZzeného materidlu nebo pohonnych hmot ze zaparkovanych
vozidel a stroji. Musi byt také prijata opatfeni proti zcizovani ornice z deponie pro konec¢nou
Upravu povrchl a ozelenéni. Okoli stavenisté musi byt chranéno pred nadmérnym hlukem
z vystavby. Na uUzemi stavenisté bude situovana bunka pro stavbyvedouciho a stavebni
délniky, ekologické WC, popf. myci boxy a dale skladovaci plochy pro material potrebny
k vystavbé a mezideponie ornice. Stravovani zaméstnancl muUZe zhotovitel zajistit ve
stravovacich stfediscich, ubytovani v ubytovnach. Na umyti pracovnikl musi byt zajisténa
zdravotné nezdvadnad voda.

Plocha zatizeni stavenisté se predpokladd o rozmérech max. 4 x 10 m.

Ve stavebnim dvore bude téz uskladnén kusovy material.

Po ukonceni stavebni ¢innosti bude plocha vyklizena, povrch urovnan a findlné upraven
ohumusovdanim a zatravnénim.

Zhotovitel pfi vystavbé musi respektovat podminky vyplyvajici ze zdkon( na ochranu
Zivotniho prostredi. Pfi provadéni praci je tfeba udrZovat poradek a Cistotu na stavenisti a
zajistit, aby dopravni prostfedky opoustély stavenisté ve stavu, v némz nebudou znecistovat
vefejné komunikace. V pfipadé znecisténi komunikaci vozidly stavby musi byt zajisténo
pravidelné cisténi a v letnim obdobi kropeni.

Materialy a zafizeni, které produkuji prach, je dobré zakryvat, resp. kropit. Na ochranu
osob pohybujicich se na komunikacnich pésich a dopravnich zénach slouZi oploceni, sitovina
nebo félie.

Na ochranu vnéjsiho prostfedi vétSinou neni tfeba navrhnout zvlastni protihlukové
opatreni, sta¢i omezit praci nékterych mechanismd na pracovni dobu, napf. od osmé do
osmnacté hodiny a ve dnech pracovniho klidu.

Trhaci prace nejsou na stavbé predpokladany.

Pfi odvadéni povrchovych vod do vodoteci nesmi dochazet kjejich nadmérnému
znecisténi splaveninami ani ropnymi latkami. K tomu je potreba pfijmout patficna opatreni,
napr. sedimentacni jdmy, norné stény apod.

f) Maximadlni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenisté bude respektovat dané Uzemi a pozemky na nichz se stavba provadi. Umisténi
zafizeni staveni$té bude na pozemcich ve vlastnictvi investor(i stavby SUS PK a Mésta
Touskova.
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g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

V soucasné dobé se v misté stavby nachazi stavajici chodniky, na které budou pfipojeny
nové. Z didvodu zachovani pohybu chodcli bude po dobu vystavby vymezena nahradni
bezbariérova trasa pro pési oznacené mezinarodnim symbolem pftistupnosti dle bodu 1
prilohy €. 4 vyhlasky 398/2009 Sb. z dGvodu zpfistupnéni jednotlivych nemovitosti.

Nahradni trasa bude Siroka minimalné 1,5m, ohrani¢ena pevnou ochrannou do vyse 1,10
m a to jak do komunikace, tak i od stavenisté — dle BOZP zabrana vysky 1,80m smérem do
stavenisté. Pevna ochrana bude vybavena zarazkou pro bilou hil ve vysi 100 — 250 mm nad
pochozi plochou. V misté kfizeni nahradni trasy pro pési s vykopem budou zfizeny lavky
Siroké min. 900 mm vyskovym rozdilem maximalné 20 mm. Po obou strandch musi byt lavka
vybavena zardzkou (tyci) proti sjeti voziku ve vysce 100 — 250 mm nad pochozi plochou
anebo soklem s vyskou nejméné 100 mm. V pfipadé feseni lavky jako rost musi byt mezery
Siroké ve sméru chlze nejvySe 15 mm. Pfechod mezi vyvysenym chodnikem a silnici bude
feSen pomoci do¢asné rampové ¢asti o max. sklonu 12,5% se zachovanim pri¢ného sklonu do
2,0%.

Nebezpecné prostory budou vybaveny docasnym varovnym pasem o Sifi 40 cm
v odliSném barevném provedeni od pochozi plochy. Varovny pas bude pres celou Sifi
vymezené nahradni trasy, nebezpecného prostoru. V pfipadé prevedeni chodcl pres
komunikace bude nutné dale zfidit signalni pas o Sifi 80 cm a v minimalni délce 1500 mm
umistény k vodici linii s odsazenim od varovného pdasu na vzdalenost 300 — 500 mm —
vymezeni mista urCeného pro prechazeni. Délky pro prechazeni nesméji prekrocit 6,5m.
Hmatové prvky u do¢asného mista pro prechdzeni musi byt zfizeny na obou stranach mista
pro prechdzeni. Misto pro prechazeni musi dale spliovat pozadavky bezbariérovosti tj.
vyskovy rozdil obrubniku do 2 Omm.

Zhotovitel stavby pfed zahdjenim praci predlozZi investorovi zpUsob feSeni a vedeni
nahradni trasy v€etné navrhu hmatovych Uprav pro zajisténi bezpecnosti nevidomych. Navrh
feSeni bude predloZien projektantovi k odsouhlaseni. Délka nahradni trasy bude vychazet
z ndvrhu postupu praci na vystavbé a s ohledem na moinost napojeni nahradni trasy na
stavajici chodnikova télesa.

Veskeré pouzité materidly pro prvky pro nevidomé musi byt dle NV 215/2016 Sbh. a TN
TzUS 12.03.04-06.

h) Maximadlni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace.

Pti realizaci stavebnich praci budou vnutném rozsahu demontovany (odstranény)
stavajici konstrukce, oploceni apod. Nasledné budou provedeny zemni prace. Zemina bude
uloZena na mezideponii, poté bude pouzita ¢asteCné zpét do stavby na ozelenéni ploch nebo
odvezena na skladku.

Odpad z provadénych demoli¢nich praci je zatfidén. (vyhldska Ministerstva Zivotniho
prostredi ¢. 93/2016 Sb. S odpadem bude nakldddno dle zdkona ¢. 223/2015 Sb.
Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad, jedna se o odpady:
- podskupina 17 05 00
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod. ¢. 05 03

- podskupina 17 09 00
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17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢.09 01,09 02,09 03

- kéd druhu odpadu 17 03 01 - asfalt (vyrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N
(odstranéni Zivicnych krytl a podkladl), bude odvezeno na obalovnu (recyklace)
zhotovitele nebo na skladku obce.

Stavba po své realizaci nepredstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi (prasnost, emise, hlu¢nost). Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek:
strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrie v fadném stavu, aby
nedoslo ke kontaminaci pldy a vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovani a pfepravu
olejl jsou dle CSN 65 6060 uréeny druhy obald. V prostorach stavby je zdkaz myti vozidel,
vykopovych mechanism( a agregatt chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na

stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

PF¥i Uniku ropnych produktl do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu Sifeni,

rozlity materidl zachytit a zlikvidovat.

- zastaveni Uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventill, zachycovani
kapaliny do nadob, vyCerpani kapaliny z hav. prostredku.

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v pripadé
velkého rozsahu pfivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit do jimek a od¢erpat. Sanace zasazeného

Uzemi se provadi rozsypanim materialu sajiciho RPL, kontaminovany material odveze

zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Vybourané konstrukce budou uloZeny na mezideponii, kterou urci investor — mésto
Mésto Touskov a SUS PK,p.o.. Stavebni odpad bude odvezen na skladku uréenou investorem
— napf. skladka Vysoka. Material na stavbu bude dovazen dle aktualni potfeby, dodavatel
stavby musi minimalizovat naroky na prostor meziskladek. MnoZstvi zemnich praci bude
soucasti slepého rozpoctu obsazeného v dalsim stupni projektové dokumentace.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi provadéni vSech praci je zhotovitel povinen dodrzovat veSkera ustanoveni pravnich
predpisii o ochrané Zivotniho prostiedi. Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby
mechanizmy, stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly viadném technickém stavu a
nedochdzelo k uniku oleji a pohonnych hmot. Postup ndpravy v pfipadé uniku oleji nebo
pohonnych hmot se fidi pfedevsim ustanovenim zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist a zdkona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisd. Pfi manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami je povinen zhotovitel
dodrzovat opatreni vyplyvajici ze zdkonac¢.185/2001 Sbh., o odpadech a zakona ¢.350/2011
Sb., o chemickych Idtkach a chemickych smésich (chemicky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti. V pfipadé havarie postupuje zhotovitel vsouladu s ustanovenim vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.450/2005 Sb., o ndleZitostech nakladani se zavadnymi
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latkami a nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich
zneskodnovani a odstranovani Skodlivych nasledkd, ve znéni pozdéjsich predpisa.

k) Stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti.

Zakladni legislativa, kterou je tfeba dodrzovat pfi vystavbé:
= Zakon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

= VIadni nafizeni ¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, ktery obsahuje prilohy:

= (.1 - Dalsi poZzadavky stavenisté

= (.2 - BlizSi minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti provozu a
pouzivani stroju a naradi na stavenisti

= (.3 - Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

= (.4 - NdleZitosti oznameni o zahajeni praci

= (.5- Prdce a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan

e Nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

= Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Tato legislativa stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni pri
pripravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrZovacich pracich a pfi pracich s nimi
souvisejicich. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnik
od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Je soucasné povinen vybavit
vsechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky
odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Povinnost pracovnikd pfi provadéni stavebnich praci je:

a) dodriovat technologické a pracovni postupy, ndvody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich
praci urCeny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a pozarnich zafizenich

c) dodriovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny
pracovnikl povérenych stiezenim ohrazeného prostoru

d) provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych dlvod(, odchod jsou pracovnici povinni
ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

Na bezpecnost je nutno dbat predevsim pfi zdvihani bremen a pfti pracich na elektrickych
strojich a zatizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na
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né radné vyskoleni a jsou pouceni prislusnych bezpecnostnich predpisech. Pfi pracich se
stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inZenyrskych
siti, sité vytycit a prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti. Polohu
inZenyrskych siti je nutno ovéfit kopanymi sondami. Vytyceni prlbéhu inZenyrskych siti
zajistuje primy zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za
jehoZ dozoru budou provadény i ndsledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

V pfipadé, Ze na staveniSti budou plisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Vtomto pripadé, Ze celkovad predpokladana doba praci a Cinnosti je delSi nez 30
pracovnich dnU a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby
povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista stavenisté.

Stavba musi byt oznacena tabuli s uvedenim potiebnych udaja.

Pfed zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida pfislusna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na
bezpecnost prace a provozu stavenisté i vdobé své nepritomnosti a pouZivat doporucené
pracovni postupy vyrobcl a dodavatelll materidll a technologii. Na stavenisté maiji pristup
pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovédné osoby
(stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim zhotovitelem o zplsobu pohybu po
stavenisti. Zejména je treba zabezpedit volné vykopy a mista na stavbé s moZnosti padu
z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.
Na stavenisti bude na vhodném misté pristupny instruktazni navod pro reSeni pripadnych
havarijnich situaci.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrZovani bezpecnostnich predpist pfi provadéni
zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bremen, svarovani a fezani plamenem a pfi pracich
s elektrickymi stroji a zafizenimi eventuelné pfi praci pod vysokym napétim.

Vroce 2016 vstoupil v platnost zakon ¢. 88/2016 Sb. O zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Podrobné podminky jednotlivych paragraf(i zdkona
stanovilo VIadni nafizeni ¢. 136/2016 Sb., kterym jsou uréeny minimalni poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a v pfilohach:

¢.1 DalSi pozadavky na stavenisté

¢.2 Bliz8i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a
pouzivani stroju a naradi na stavenisti

¢.3 PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

¢.4 NdlezZitosti oznameni o zahdjeni praci
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¢.5 Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

I) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb.

Viz pozadavky na bezbariérové obchozi trasy — ¢ast B.8.1.g.

m) Zdasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Stavba se nachazi v oboustranné zastavbé. Prace budou realizovany po nezbytnou dobu
potifebnou k technologickému provedeni stavebnich praci. Dopravné inZzenyrské opatieni je
zpracovano jako samostatna priloha C.4.1 - DIO.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby — Feseni dopravy béhem vystavby
(pFepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,

vewv s

objizd’ky, vyluky), opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Rekonstrukce sil. 11/180 v prltahu mésta Mésto Touskov se bude provadét ve dvou
etapach.
e |. etapa - UpInd uzavirka ¢asti sil. 11/2180 (Ceminska ul.) od kiizovatky s ul.
Malesickou (sil. 111/180 50) az za kfiZzovatku s ul. Kumberskou.
e |l. etapa - Uplna uzavirka kfizovatky ulic Ceminska (sil. 11/180) a Malesicka (sil.
111/180 50)

Autobusova doprava od Kozolup smérem na Malesice nebude omezena. Smérem od
Cemin bude po dobu uzavirky konéit na autobusovém nadrazi p¥i Kumberské ulici, kam bude
nasmérovana DZ IS 11b.

Dopravni opatieni:
Rekonstrukce sil. 11/180 v pritahu mésta Mésto Touskov se bude provadét ve dvou
etapach.

I. ETAPA

V |. etapé se provede Uplna uzavirka ¢asti sil. 11/180 (Ceminska ul.) od kfiZovatky s ul.
Malesickou (sil. 111/180 50) az za kfizovatku s ul. Kumberskou. Uzavirka se tykd celého
prostoru, tzn. | chodnikl. Objizdna trasa pro mistni osobni dopravu a zasobovani povede po
mistnich sousednich komunikacich a nakladni a tranzitni doprava bude pomoci provizorniho
dopravniho znaceni vedena po objizdné trase pres obce Malesice a Chotikov po silnicich
[11/180 50 a 111/180 51 a 1/20 a opacnym smérem.
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Autobusova doprava od Kozolup smérem na Malesice nebude omezena. Smérem od
Cemin bude po dobu uzavirky konéit na autobusovém nadrazi p¥i Kumberské ulici, kam bude
nasmérovana DZ IS 11b.

Dopravni opatieni:

Uzavirka &asti sil. 11/180 od Kozolup, od Cemin a z ul. Kumberské dopravnimi znac¢kami B1
Zdkaz vjezdu vsech vozidel + dodatkovd tabulka E 13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) na Z2
Zdbrana pro oznaceni uzavirky (3x). Dopravni znacka B 30 Zdkaz vstupu chodct na zabrané
Z2 bude osazena u kazdého chodniku pfi uzavirce (8x) V ulici Malesicka pred uzavirkou bude
osazena smérem od Malesic dopravni znacka B 24b Zdkaz odbocovdni vpravo + dodatkova
tabulka E 13 (MIMO VOZIDLA STAVBY). V ulici VlkySska smérem k uzavirce bude osazena DZ
IP 10a Slepd pozemni komunikace + dodatkova tabulka E 13 (MIMO VOZIDLA STAVBY).

Na uzavirku budou Fidici ze vSech smérl upozornéni dopravnimi tabulemi IP 22 Zména
mistni upravy a doprava bude vedena dopravnimi znackami IS 11c Smérovymi tabulemi pro
vyznaceni objizdky po objizdné trase ke svym cilim.

Detailni osazeni dopravnich znacek je vyznaCeno na schematické mapé s detaily
dopravniho opatieni (pfiloha €. 2, stranka €. 1 a 2 této casti PD).

Il. ETAPA

Po ukonceni praci na I. etapé rekonstrukce kanalizace a komunikace se pfesune dopravni
znaceni na Uplnou uzavirku kfizovatky ulic Ceminska (sil. 11/180) a Malesicka (sil. 111/180 50)
Uzavirka se tykd celého prostoru, tzn. | chodnik(. Objizdna trasa pro mistni osobni dopravu a
zasobovani povede po mistnich sousednich komunikacich a nakladni a tranzitni doprava
bude pomoci provizorniho dopravniho znaceni vedena po objizdné trase pres obce Kozolupy,
Kfimice Malesice a Chotikov po silnicich 11/605, 111/180 50 a I11/180 51 a 1/20 a opaénym
smérem.

Autobusova doprava od Cemin smérem na Malesice nebude omezena. Smérem od
Kozolup bude po dobu uzavirky kon¢it v Mlynské ulici, kam bude nasmérovana DZ IS 11b.

Dopravni opatieni:

Uzavirka druhé ¢asti sil. 11/180 v kfiZzovatce s ul. Malesickou (111/180 50) od Kozolup, od
Cemin a od Malesic dopravnimi zna¢kami B1 Zdkaz vjezdu viech vozidel + dodatkovd tabulka
E 13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) na Z2 Zdbrana pro oznaceni uzavirky (3x). Dopravni znacka B
30 Zdkaz vstupu chodct na zdbrané Z2 bude osazena u kazdého chodniku pfi uzavirce (6x).
V ulici Ceminskd z obou smérdl k uzavirce a na ul. Malesické smérem k uzavirce bude osazena
DZ IP 10a Slepd pozemni komunikace + dodatkovd tabulka E 13 (MIMO VOZIDLA STAVBY —
3x3.
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Na uzavirku budou fidici ze vSech smérl upozornéni dopravnimi tabulemi IP 22 Zména
mistni upravy a doprava bude vedena dopravnimi znackami IS 11c Smérovymi tabulemi pro
vyznaceni objizdky po objizdné trase ke svym cilim.

Detailni osazeni dopravnich znacek je vyznaCeno na schematické mapé s detaily
dopravniho opatieni (pfiloha €. 2, stranka €. 3 a 4 této casti PD).

Po dobu vystavby kanalizace a ndsledné komunikace a platného provizorniho
dopravniho opatreni na objizdné trase, budou stdvajici smérové tabule se stdvajicimi -
zavadéjicimi cily prekryty nebo preskrtnuty reflexni pdaskou.

(ptiloha C.4.1 — DIO).

lll. ETAPA

Po ukonceni praci na obou etapach rekonstrukce kfizovatky se bude provadét povrchova
Uprava sil. 11/180 na konec obce. Tato Uprava se bude provadét po polovinach podle Zasad
TP 66, schéma B/24 Operativni pracovni misto na vozovce nebo schéma B/25.1 Operativni
pracovni misto na vozovce s pomoci pojizdné uzavirkové tabule.

Schéma B/24 Schéma B/25.1
@ } Operativni pracovnimisto na vozovce. @ Operativni pracovnimisto na vozovce
|
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o) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.

Zarizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby. V nabidce na zhotoveni akce zahrne i
naklady na jeho prondjem, Gpravu, ostrahu a odstranéni.

Zarizeni stavenisté tvofi prostor o velikosti 5x10 m. Bude oploceno prenosnym
oplocenim s vyplni plechovou nebo z pletiva se vzdalenosti sloupkd 2,50 m. Vyska oploceni
ZS bude min. 1,80 m. Do oploceného ZS bude zajistén uzamykatelny vstup. Vjezd na
stavenisté bude v min. Sifce 3,00 m. V misté vjezdu na stavenisté bude na stavajici
komunikaci umisténo prenosné dopravni znaceni IP 22 stextem ,Pozor, vyjezd vozidel
stavby” v obou smérech jizdy.

Na Uzemi stavenisté bude situovana burika pro stavbyvedouciho a stavebni délniky,
ekologické WC a popf. myci boxy (na umyti musi byt zajiSténa zdravotné nezavadna voda),
dale skladovaci plochy pro material potfebny k vystavbé v¢. kusového materialu.

Stravovani zaméstnanc muze zhotovitel zajiStovat ve stravovacich strediscich,
pfipadné zajisti dovoz hotovych jidel. Ubytovani mize zajistit v centralnich ubytovnach.

Po ukonceni stavebni Cinnosti bude plocha vyklizena, povrch urovnan a finalné upraven
dle urceni investora.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Pfredpoklada se, Ze postup vystavby bude provddén plynule s ohledem na plynulé
financovani a vhodné klimatické podminky. Postup vystavby a rozhodujici dil¢i terminy
vypracuje a predloZi investorovi zhotovitel.

Kontrolni prohlidky stavby:

Na zakladé § 133 a 134 zakona ¢. 183/2006 Sb. budou na stavbé v pribéhu realizace
provadény kontrolni prohlidky. Budou kontrolovany casti stavby, které budou zakryty,
pfipadné trvale nepfistupné, jejichz vadné provedeni by mohlo ohrozit uzZitné vlastnosti
stavby. Zejména budou provadény kontroly:

- vytyCeni prostorové polohy stavby

- provedeni leZatych potrubi a jejich napojeni na stdvajici sité (napojeni ulicnich vpusti)
- plan zemniho télesa a jejiho odvodnéni trativody, podélné drendze

- jednotlivé konstrukéni vrstvy vozovky

- splnéni poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

- predepsané pricné sklony vozovek a chodniki

B.8.2 Vykresy
Neni soucasti PD.
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B.8.3 Harmonogram vystavby
Zpracuje zhotovitel stavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupu
Neni soucasti PD.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Vybourané konstrukce budou uloZzeny na mezideponii, kterou urci investor — mésto
Mésto Touskov a SUS PK ,p.o.. Stavebni odpad bude odvezen na sklddku uréenou investorem
— napf. skladka Vysoka. Materidl na stavbu bude dovazen dle aktualni potfeby, dodavatel
stavby musi minimalizovat naroky na prostor meziskladek.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Neni soucasti PD.

%4%7\/

V Plzni, listopad 2019 Zapsala: Z.Sedlakova
revize 11/2025
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