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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
                             

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
 
 
 
 

a) Identifikační údaje 
 
 

 
        a) Označení stavby:        II/180 Městko Touškov – Čemínská ulice – PDPS 
                                   Kraj:    Plzeňský kraj  

            Místo:    Město Touškov, okr. Plzeň - sever 
           Katastrální území:    Město Touškov (693 430) 
 
 
 
 
       b) Objednatel stavby:     Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

          Koterovská 462/162, 326 00  Plzeň 
          IČ: 72053119, DIČ: CZ72053119 
  

        Město Touškov 
          Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov 

       IČ: 00258105, DIČ: CZ00258105 
        

     

       c)  Projektant komunikace: 

          SO 100 Objekty pozemních staveb:   Boula IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář 
            Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 
            IČ: 28035461,   DIČ: CZ 280354 61 

 
b)   Projektanti ostatních částí – samostatná projektová dokumentace  

 
 SO 300 Vodohospodářské objekty:   EGY PROJEKT 
                                          Janáčkova ul. 67, 323 23  Plzeň 
                                          IČ:  63509687  
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 

             
SO 110  Komunikace, SO 120 Chodník, vjezdy, podélné odstavné stání, přechod pro chodce,  
SO 130 Povrchová úprava komunikace, SO 310  Odvodnění 

 

Předmětem projektové dokumentace stavby „II/180 Město Touškov – Čemínská ul. - 
PDPS“ je úprava části Čemínské ulice ve městě Město Touškov mezi ulicemi Malesická a 
Kumberská. Tato rekonstrukce je podmíněna výstavbou kanalizačního řadu. Jedná se o 
úplnou výměnu konstrukce vozovky (SO 110) a k ní přilehlého podélného odstavného stání 
(SO 120). Dále je do prostoru před křižovatkou s Kumberskou ulicí přidán střední dělící 
ostrůvek s přechodem pro chodce (SO 120) a tím se stávající přechod pro chodce ruší. Z toho 
důvodu je také posunut přilehlý chodník (SO 120). Rekonstrukcí komunikace dojde ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy i chodců v dané lokalitě.  

Návrh je proveden na základě ČSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110. Vytýčení stavby je 
dostatečně patrné z přiložené situace v měřítku 1:250. Úprava začíná v km 0,000 00 kousek 
před lomem domu čp. 44 směrem od Kozolup a končí u domu čp. 17 směrem na Čemíny. 
Komunikace je navržena v šířce 7,0 m, v oblouku mírně se rozšiřující. Levostranný chodník je 
navržen v celé délce úpravy a to od km 0,000 je přilehlý ke komunikaci až do km 0,134 a dále 
až do konce úpravy vede za zeleném pásu. Chodník po pravé straně komunikace vede podél 
domu čp. 44 až do ul. Malesické a v oblouku je oddělen od komunikace zeleným pásem. Za 
křižovatkou s ul. Malesickou vede chodník při budově čp. 35, kde je do km 0,046 oddělen 
zeleným pásem a dále je připojen ke komunikaci a odstavnému stání. Za odstavným stáním 
až do konce úpravy i přes křižovatku se sil. Kumberskou vede podél obytných domů, oddělen 
od komunikace zeleným pásem. Chodníky jsou šířkově proměnné. V km 0,123 10 je 
v komunikaci navržen zvýšený střední dělící ostrůvek v délce 10,00 m – s přechodem pro 
chodce v šířce 3,00 m. Vozovka je v daném úseku rozdělena na dvě části o šířkách 3,50 m. 
Náběhové klíny při rozšíření vozovky jsou navrženy v max. možné míře s respektováním 
stávajícího stavu zájmového území. Rozšíření vozovky bude zasahovat do zpevněných ploch 
– chodníků. V místě přechodů budou na chodníku zřízeny varovné a signální pásy pro 
zdravotně postižené občany. 

Komunikace i dělící ostrůvek jsou ohraničeny žulovým obrubníkem OP2 30x20x100 
zvýšeným o 12 cm do betonu s linkou ze žulové kostky 10x10. U čel ostrůvku je obruba 
zvýšena na 20 cm a v místě přechodu pro chodce je obruba snížena na 2 cm a v místě vjezdů 
na 5 cm. Konstrukce komunikace je v tl. 47 cm s živičným povrchem, konstrukce chodníků a 
ostrůvku je ze žulových kostek řezaných 10x10 v tl. 6 cm a celková konstrukce je v tloušťce 
24 cm. V místě chodníkových přejezdů do přilehlých nemovitostí bude dlažba ze žulových 
desek 30x60 v tl. 8 cm a celková konstrukce je 27 cm. V místech přechodů a přejezdů je 
navržen varovný pás š. 0,40 m. Dlažba byla upřesněna na návrh investora. Konstrukce 
odstavného stání je ze žulových kostek štípaných 10x10 v tl. 8 cm. Celková tl. je 47 cm. 

V místě stavby přechodu bude nutné z důvodu rozšíření komunikace přemístit stávající 
vpusť (SO 310). Ostatní vpusti budou ponechány, pouze se podle potřeby upraví výškově. 
V případě poškození se vymění za nové. Přípojky k vpustím jsou součástí PD, kterou 
zpracovala firma EGYPROJEKT.  
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SO 130 Povrchová úprava komunikace 
 

Předmětem projektové dokumentace stavby „II/180 Město Touškov – Čemínská ul. – SO 
130“ je pokračování úpravy části Čemínské ulice ve městě Město Touškov za křižovatkou s ul. 
Kumberskou. Je to navázání na stavební objekty SO 110, SO 120 a SO 310.  

V této části stavby se provede výměna krytu vozovky od konce předcházející výstavby až 
na konec obce směrem na Čemíny v celkové délce 564 84 m. Počítá se i s rozjezdy přilehlých 
křižovatek. Celková výměra nového krytu vozovky je 3 987 m2.  

Návrh je proveden na základě ČSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110. Vytýčení stavby je 
dostatečně patrné z přiložené situace v měřítku 1:250. Úprava začíná na konci předchozí SO 
110 v km 0,000 00 před křižovatkou s výjezdem z autobusové zastávky naproti domu čp. 17 a 
končí před kapličkou na konci obce směrem na Čemíny. Komunikace navazuje v šířce 7,0 m, 
za křižovatkou se zužuje na 6,5 m. Po 76 m se před středním dělícím ostrůvkem rozšiřuje na 
9,5 m, kolem SDO v dl. 8 m vede ve dvou jízdních pruzích o 3,5 m. V km 0,110 se zužuje do 
šířky 6,5 m, odtud se rozšiřuje do rozjezdu křižovatky s ul. Partyzánskou v max. šířce 13,65 m 
od km 0,127 vede převážně v šířce 6,5 m až ke křižovatce s Ruskou ul. v km 0,364 00, kde se 
opět rozšiřuje do rozjezdu v max. šířce 10,80 m, od km 0,384 50 vede převážně v š. 6,50 m 
kromě 2 vjezdů, které rozšiřují komunikaci o 2,3 m a 1,5 m a ke konci úpravy který je zúžen 
na 6,20 m.   

 
     

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
 

    Výčet podkladů použitých pro zpracování projektové dokumentace: 
 

a) Geodetické zaměření provedené firmou Petr ŽÁK-geodetické práce 
b) Místní šetření a jednání s investorem 
c) Katastrální mapa k.ú. Město Touškov  
d) Vyjádření správců inženýrských sítí 
e) Projektová dokumentace SO 01 – Rekonstrukce kanalizace + podklady 

 
     Výše uvedené podklady byly využity při zpracování PD a dále bylo provedeno místní 
šetření. Všechny požadavky byly zapracovány do PD pro provádění stavby.  
 

 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 
    Stavba jako jeden technologický celek je členěna do těchto stavebních objektů: 

 
SO 110 – Komunikace                            -  ve správě SÚS PK  

    SO 120 – Chodník, vjezdy, 
                           podélné odstavné stání, 
                           přechod pro chodce              -  ve správě města Město Touškov 
 SO 130 – Povrchová úprava komunikace  -  ve správě SÚS PK  
          SO 310 – odvodnění                               -  ve správě SÚS PK 
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e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

 
Návrh zemního tělesa vychází z technického předpisu TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací (2004). Konstrukce vozovky je navržena ve třídě dopravního zatížení 
IV a návrhové úrovni porušení vozovky D1-N-2. 

 
Konstrukce komunikace je navržena v tl. 47 cm o konstrukčních vrstvách: 
 
-    ACO 11+    50/70      40 mm 
- spojovací postřik z asfaltové emulze          0,3 kg/m2 
- ACL 22+    50/70       60 mm 
- spojovací postřik z asfaltové emulze          0,3 kg/m2 
- ACP 22+    50/70                  50 mm 
- spojovací postřik z asfaltové emulze          0,5 kg/m2 
- mechanicky zpevněné kamenivo             170 mm 
- štěrkodrť                150 mm 

 
CELKEM                                  470 mm 
 
 
 

Konstrukce podélného odstavného stání je navržena v tl. 47 cm o konstr. vrstvách: 
 
-     dlažba ze žulových kostek štípaných 10x10  80 mm 
- ložní vrstva dlažby – ČSN 73 6131   40 mm 
- štěrkodrť A – ČSN 73 6126-1             200 mm 
- štěrkodrť B – ČSN 73 6126-1             150 mm 

 
CELKEM                                   470 mm 
 
 

 
 
Konstrukce chodníků a ostrůvku je navržena v tl. 24 cm o konstr. vrstvách: 
 
-    dlažba ze žulových kostek řezaných 10x10          60 mm       
- ložní vrstva dlažby – ČSN 73 6131             30 mm 
- štěrkodrť B – ČSN 73 6126-1            150 mm 

 
      CELKEM                       240 mm      
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Konstrukce chodníkového přejezdu je navržena v tl. 27 cm o konstr. vrstvách: 
 
-     dlažba ze žulových desek 30x60                 80 mm       
- ložní vrstva dlažby – ČSN 73 6131             40 mm 
- štěrkodrť B – ČSN 73 6126-1            150 mm 

 
      CELKEM                           270 mm   

 
 
V trase komunikace nebyl prováděn geologický průzkum a proto i na základě zkušeností 

při pokládání kanalizace a vodovodního potrubí se navrhuje výměna podloží v tl. 50 cm a 
nahrazení kamenivem fr. 63/250 v tl. 60 cm, kdy se předpokládá, že 10 cm bude zatlačeno do 
stávající zeminy. Zhutněná parapláň musí vykazovat zatížení minimálně 45 MPa. 

V průběhu stavby bude s dodavatelem, investorem a dozorem stavby upřesněn rozsah 
sanace. Během zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa 
včetně paraplání, aby nedocházelo k rozbředávání zemin. 
       Zelené plochy se ohumusují ornicí v tl. 10 cm. Ornice se použije dle dohody s investorem 
stavby. 
 

Na základě stanovení množství PAU v asfaltových směsích na komunikaci ze Zprávy č. 
RT-252/15-2019 (viz příloha k této TZ)  byly navrženy tyto konstrukční vrstvy pro SO 130:   

 
Konstrukce komunikace je navržena v tl. 11 cm o konstrukčních vrstvách: 
 
-     obrusná vrstva ACO      40 mm 
- spojovací postřik z asfaltové emulze          0,3 kg/m2 
- vyrovnávací vrstva ACP                 70 mm 
- spojovací postřik z asfaltové emulze          0,3 kg/m2 

 
- FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV                        100 mm 

 
Konstrukce opravy povrchu komunikace v tl. 100 mm, 
předpokládá se navýšení o 10 mm 
 

 
V blízkosti upravované komunikace se nachází tyto technologické součásti inž. sítí:  
 

Uliční vpusť   -  celkem 21 ks    
Kanalizační šachta – celkem 20 ks 
Podzemní hydrant – celkem 5 ks 
Šoupě – voda – celkem 18 ks 
Šoupě – plyn – celkem 3 ks 
Lampa VO – celkem 3 ks 
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         Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal 
všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této PD 
je pouze informativní. Práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců. 

 
Ochranná pásma sítí:  
Vodovod DN < 500            šířka 1,5 m oboustranně 
Kanalizace DN < 500         šířka 1,5 m oboustranně 
Kanalizace DN > 500         šířka 2,5 m oboustranně 
El. vedení NN – vzduch    bez ochrany 
El. vedení NN – zemní      šířka 2,0 m oboustranně 
Sdělovací kabel DD           šířka 2,0 m oboustranně 
Sdělovací kabel MK           šířka 2,0 oboustranně 
Plynovod STL                      šířka 1,0 oboustranně 
Plynovod NTL                     šířka 1,0 oboustranně 
 
Vytýčení stavby je patrné ze situace v měřítku 1:250. Situační řešení včetně 

katastrální mapy je v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém BPV.  
 
 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 
 

Povrchové vody jsou podélným a příčným sklonem svedeny do stávajících vpustí, 
které budou napojeny do nově zbudované kanalizace (EGYPROJEKT) . Stávající vpusť u 
ostrůvku se posune na nové místo, osadí se nová obrubníková mříž, využije se stávající 
přípojka i napojení do stoky. Při nepříznivém stavebním stavu vpusti se osadí vpusť nová. 
Stav vpustí se zjistí při realizaci stavby. 

 
 

 
g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 
 

      Vodorovné dopravní značení 
V úseku úpravy komunikace jsou vyznačeny:  
V4 (0,125) Vodící čára - oboustranně podél obruby  
V4 (0,250) Vodící čára - kolem středového dělícího ostrůvku  
V1a (0,125) Podélná čára souvislá - u středového dělícího ostrůvku 
V2b (1,5/1,5/0,25) Podélná čára přerušovaná – v křižovatkách 
V10d (0,5/0,5/0,25) Oddělení parkovacího pruhu  
V7a Přechod pro chodce 
V12a Žlutá klikatá čára – před vjezdem do domu čp. 33 

       Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem, stříkaný strukturovaný plast 
dvousložkový v bílé barvě, při splnění funkčních a kvalitativních požadavků na dopravní 
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značení dle změn ČSN EN 1436, ČSN 01 8020 a TP 65 a po odsouhlasení správcem 
komunikace.  

 
Svislé dopravní značení 
Bude osazeno nové svislé dopravní značení u středového dělícího ostrůvku: 
IP6 – Přechod pro chodce – 2 x 
C4a – Přikázaný směr objíždění vpravo – 2 x 

     
Svislé dopravní značení musí být v souladu s vyhláškou č. 84/2016 Sb., která mění 

vyhlášku č. 294/2015 Sb., a dle TP 65 („Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích, II. vydání).  

Všechno navrhované svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě. 
Stávající dopravní značení bude vyměněno za nové v reflexní úpravě. 
      
      
 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
 

Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě: 
 Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 
 

 Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi, který obsahuje přílohy: 

 č.1 - Další požadavky staveniště 
 č.2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi  
 

 č.3  - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 č.4  - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 č.5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 

 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků 
od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit 
všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

 
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
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b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
 

      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na 
ně řádně vyškoleni a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji 
a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze.  
      Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských 
sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí 
zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.  
      Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 
      V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 
      V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště. 
      Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
      Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.  
      Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 
staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 
z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací.  
      Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními eventuálně při práci pod vysokým napětím.  
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Kontrolní prohlídky stavby: 

      Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění od 1.1.2017, budou na stavbě 
v průběhu realizace prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které 
budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné 
vlastnosti stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 
 
- vytýčení prostorové polohy stavby 
- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě 
- pláň zemního tělesa a jejího odvodnění trativody 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 
- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 

    
Nakládání s odpady 

      Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn. Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů, změna: 503/2004 Sb., změna: 168/2007 Sb., změna: 374/2008 Sb.). 
S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 223/2015 Sb. - O odpadech. 
 
      Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o odpady: 

 podskupina  17 05 00 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 05 03 

 podskupina 17 09 00 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
pod č. 0901, 0902, 0903 

 kód druhu odpadu 17 03 01 – asfalt (výrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N 
(odstranění živičných krytů a podkladů), bude odvezeno na nejbližší obalovnu 
(recyklace) zhotovitele.  

 
      Stavební odpad bude odvezen na skládku určenou obcí - vzdálenost do 10 km. 
      Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního 
prostředí (prašnost, emise, hlučnost). 
      Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít 
hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a 
vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou dle ČSN 65 6060 určeny 
druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů 
chemickými rozpouštědly.  
      Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející 
na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 
      Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu 
šíření, rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 

 zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 
kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 
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 lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 
velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

 odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 
zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 
materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  

 
 
 

i) Vazba na případné technologické vybavení 
 
Stavba nemá vazbu na žádná technologická zařízení. 
 
 
 
 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 
 
Není součástí stavby.  
 
 
 
 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Projektovaná stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území.  
Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena 
plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů. 
      Příčný sklon chodníku je max. do 2,0 %. Sklon do 2,0 % je navržen i v jednotlivých 
vjezdech    a to v šíři chodníku či v min. šíři 90 cm podél přirozené či umělé vodící linie.  
Podélný profil ve výkresové části znázorňuje podélný profil osy komunikace, který chodník 
tzv. kopíruje.  
      Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8 cm) je navržen varovný pás 
z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40 cm s přesahem varovného pásu do 
místa výšky silničního obrubníku min. +8 cm nad vozovkou.  
       V celé délce chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového záhonového 
obrubníku osazeného na +6 cm nad chodníkem. Jako přirozená vodící linie dále slouží 
stávající zástavba, plotové zídky a zděné zídky. V místech sjezdů bude vodící linie přerušena 
v šíři sjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie). 
V případě přerušení přirozené vodící linie více než 8 m bude místo opatřeno umělou vodící 
linií v šíři 0,4 m s přesahem 0,4 m. V místech sjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen 
na +5 cm nad vozovkou.  
      V místech změny výškového průběhu obrubníku (MPP, sjezd, chodníkový přejezd) jsou 
navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5 % na délce 1,0 m až 
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2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0 %. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. 
Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku! Rampové části musí 
zachovat min. šířku průchozího prostoru 0,90 m s příčným sklonem max. 2 %. Pokud chodník 
vzhledem ke své šířce, neumožňuje dodržet parametry pěší trasy s lichoběžníkovou rampou, 
je rampa řešena v souladu s ČSN 73 6110 č.10.1.2.12 sklopením rampové části v celé šíři 
chodníku. 
      Základní výška silničního obrubníku je +12 cm, u čel středního dělícího ostrůvku +20 cm, 
v místech sjezdů +5 cm a v místech nástupů na chodník či míst určených pro přecházení       
+2 cm. 
      Přes vozovku Čemínské ul. je navržen 1 přechod pro chodce ve středovém dělícím 
ostrůvku a 1 místo pro přecházení. Místo pro přecházení je také v ulici Malesická a 
Kumberská. Snížený obrubník je doplněn varovným pásem i odsazeným signálním pásem. 
Chodník je navržen v minimální šířce 1,50 m pouze na několika místech. Je spíše projektován 
v šířce 2,0 m – měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru žulové dlažby.  
      Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN 
TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace. 

 
      Technické řešení návrhu komunikace je navrženo v souladu s platnými předpisy pro 
zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v souladu s ČSN 73 6101 a 73 6110            
a EN 13108-1. 

 
 

 
l) Závěr 

 
     Závěrem ještě jednou upozorňujeme na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 
pracujících během celé výstavby a na bezpodmínečnou nutnost vytýčení trasy všech 
inženýrských sítí jejich správci ještě před zahájením stavebních prací. 

  
 
 
 
 
 
 

                V Plzni listopad 2019 
                          revize 11/2025                                                          zapsala: Zdeňka Sedláková 


