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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika uzemi, stavebniho pozemku a prubéhu liniové trasy; zastavéné
uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni
vyuZiti a zastavénost uzemi

Zajmoveé uzemi se nachazi v Mésté Touskov, v Ceminské ulici v iseku mezi kiizovatkou
s ulici Malesickou a autobusovym nadrazim.

Jedna se o silni¢ni pritah méstem 11/180.

Uzemi je ¢asteéné zastavéné historickou zastavbou.

povrch uzemi

Stavajici komunikace je zpevnéna - zZivicna.

inZenyrské sité

V tizemi se nachdazi ostatni inZzenyrské sité, s nimiz stavba ptijde do styku. Sit¢ budou kiizeny
a vedeny v soubéhu.

ochranna pasma

Podminky pro ulozeni a pro provadéni v téchto ochrannych pdsmech jsou uvedeny ve
vyjadienich ptislusnych spravcii a provozovateli. Tyto podminky jsou respektovany.

Kiizeni a soubéhy budou provadény dle CSN 73 6005.

B.1.b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Na ptfedmétnou stavbu nebylo vydano uzemni rozhodnuti popt. stavebni povoleni.
Jedna se o rekonstrukei stavajici infrastruktury.

Piedkladané fesSeni bylo projednano v ramci koordinacnich jednani a odpovida potfebam
investora.

Predkladané feSeni bylo projednano a schvaleno s provozovatelem a investorem.

Udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavbu a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je v souladu s:

- vyhlaskou 268/2009 Sb o technickych pozadavcich na stavby o technickych pozadavcich
na stavby, ve znéni navazujicich novel.

§ 6 - Pfipojeni stavby na stavajici technické vybaveni

- Stavba je napojena jednotnou kanalizaéni sit’ mésta Touskov ukon&ené méstskou COV.
- Kanalizace je navrZena jako vodotésna

§ 8: - Zakladni pozadavky

Stavba je navrzena v souladu s normovymi hodnotami. Kanalizace je podzemni stavba.
Pouzity material je uren pro odvadéni odpadnich vod a jeho ulozeni vyhovuje uloZeni v
budouci komunikaci. Navrzeny material vyhovuje statickym podminkam pro ulozeni v zemi
dle CSN EN 1295 — Staticky navrh potrubi uloZeného v zemi pro riizné zatézovaci podminky.



- Ochrana pfirody a krajiny: Odpadni vody budou odvadény kanaliza¢nim systémem do
méstské COV.

- Bezpecnost pii uzivani stavby: Provoz zatfizeni musi zajistit odborn¢ zptisobila firma
tak, aby byly zajiStény hygienické piedpisy a ochrana zdravi pracovnikti
provozovatele a zaroven byla zajisténa ochrana zdravi uzivatell

§ 10: Vseobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostiedi

stavba spliiuje vSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych zivotnich
podminek a zivotniho prostredi.

Stavba je navrzena tak, ze bude zajistovat zneSkodnovani odpadnich vod

Stavba je navrzena z materiald uréenych pro ulozeni v zemi a jejich funkci

B.1.c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich aprav
podminujicich zménu uzivani stavby

Bezptedmétné.

B.1.d) Informace o vydanvch rozhodnutich o povoleni vvjimky z obecnvch pozadavki
na vyuzivani uzemi

Vyjimky nebyly vydany.

B.1.e) Informace o tom, zda a v jakvch ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznvych stanovisek dotéenvch organu

Pozadavky dotéenych organt jsou splnény a obsazeny v projektové dokumentaci.

B.1.f) Vvéet a zavéry provedenvch pruzkumi a rozbori - geologicky prazkum,
hvdrogeologicky prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.,

InZenyrské sité
V ramci provadéni praci na dokumentaci byl proveden priizkum podzemnich zatizeni u jejich

spravcu. Dle poskytnutych podkladi byly ostatni sité zakresleny do situace. Kopie jsou
uvedeny v dokladové casti.

Priizkum byl proveden u téchto organizaci:

- Vodarna Plzen a.s. (vodovody, kanalizace)

- CEZ Distribuce, a.s., CEZ Sprava majetku s.r.o.

- CEZ ICT Services, a.s.

- GasNet, s.r.0. zastoupené GridServices, s.r.o. (NTL, STL, VTL)
- Cetin ass.

Bylo zjisténo, Ze kanalizace bude kiizit a budou vedeny v soub¢hu s jinymi podzemnimi
zafizenimi (viz. situace). Jedna se o tyto inZenyrské sité :



vodovod

kanalizace

nadzemni energetické vedeni
podzemni elektrické vedeni
plynovod

sdélovaci vedeni

Podminky dil¢ich spravci siti, které jsou vedeny v jejich vyjadienich, nutné respektovat.

Hloubky uloZeni ostatnich siti jsou v podélnych a v pii¢nych profilech uvedeny dle CSN 73
6005 a jsou pouze informativni.

Nelze vsak vyloucit, ze pti stavbé dojde ke stfetu se sitémi. Tyto stfety si vyzadaji operativni
feSeni pti stavbé, nebo v krajnim piipad¢ pielozky, které zvysi naklady na stavbu. Tyto
naklady nejsou soucasti vykazu vymer.

Geologicky pruzkum

Stavebné geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl po dohod¢ s investorem provadén,
coz vytvari urcité riziko. Jestlize pii stavbé dojde ke zjisténi jakychkoliv neptiznivych
zakladovych podminek, je nutné, aby dodavatel stavby o této skute¢nosti vyrozumél investora
a zpracovatele projektu. Operativné bude rozhodnuto o zptisobu provedeni stavby. V prubéhu
vystavby bude nutné stanovit skute¢né technické podminky provadéni vystavby.

Piedpokladané hydrogeologické podminky

Pro vlastni stavbu nebyl proveden hydro-geologicky prizkum. Tato skuteénost vytvari
rizikové podminky pro provadéni stavby.

Se zvlastnimi opatienimi proti strZzeni hladiny spodni vody se neuvazuje. V zdjmovém tzemi
se nachazi vefejny vodovod.

Stavajici konstrukce
Kanalizace bude ukladana do komunikace.
V ramci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace.

B.1.0) Ochrana izemi podle jinych pravnich predpisu

Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Ochranna pasma inZenvrskvch siti
Vodovod

Ochrannd pasma vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok dle Zdkona 274/2001 Sb. a Zakona
76/2006 Sb, kterym se méni zakon 274/2001 Sb.
Ochranné pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu :
- a)u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stoka do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m
- b) u vodovodnich fada a kanaliza¢nich stoka nad praimér 500 mm, 2,5 m
- ¢)uvodovodnich fadl a kanaliza¢nich stoka o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdéalenosti podle
pismene a), nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.




Ochranné pasmo kanalizace je dle CSN 75 6101 ¢1.5.6.23 1,5 m pro DN < 500 mm a 2,5 pro
DN > 500 mm od okraju pudorysnych rozméru stoky a souvisejicich objekti. Neur¢i-li
vodohospodatsky organ jinak. V ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni
¢innost jen se souhlasem provozovatele a nebo vlastnika stokové sité.

Kanalizace

Ochranné pasma vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok dle Zédkona 274/2001 Sb. a Zékona
76/2006 Sb, kterym se méni zakon 274/2001 Sb.
Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu :
- a)uvodovodnich fadl a kanaliza¢nich stoka do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m
- b) u vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stoka nad pramér 500 mm, 2,5 m
- €) U vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stoka o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a), nebo b) od vné&jsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo kanalizace je dle CSN 75 6101 ¢1.5.6.23 1,5 m pro DN < 500 mm a
2,5 pro DN > 500 mm od okrajii ptidorysnych rozmérti stoky a souvisejicich objektl. Neurci-
li vodohospodaisky organ jinak. V ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni
¢innost jen se souhlasem provozovatele a nebo vlastnika stokové sité.

Nadzemni energetické vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst.(3), Zak.¢.458/2000 Sb. je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na ob¢ strany :
a) u napéti nad 1kV a do 35 kV vcetné
pro vodice bez izolace 7 metrd, ( resp 10 m u zafizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodice s izolaci zakladni 2 metry
pro zaveésna kabelova vedeni 1 metr
b) u napéti nad 34 kV do 110 kV véetné 12 metra ( resp 15 m u zafizeni postaveného do
31.12.1994 )

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano :
1. Zftizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umistovat komunikace a jina
podobna zatizeni, jakoz 1 uskladiiovat hotlavé a vybusné latky.
Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace
3. Provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto
zatizeni, nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob
4. Provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly, nebo podstatné znesnadiiovaly pristup
K témto zafizenim
5. Vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 metry.

N

Pokud stavba, nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranné¢ho pasma podzemniho vedeni, je
tieba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zakladé §46,
odst.(3), Zak.c.458/2000 Sb.



Podzemni energetické vedeni

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV a vedeni fidici, méfici
zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst.(5), Zak.¢.458/00 Sb., a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 m po obou stranach krajniho
kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazéno :

1. Ztizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat komunikace a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky.

2. Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

3. Provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto
zafizeni, nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

4. Provadét Cinnosti, které by znemoznovaly, nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup
Kk témto zafizenim

5. Vysazovat travé porosty a prejizdét vedeni t€Zkymi mechanizmy.

Dalsi podminky viz Vyjadreni majitele site.

Pokud stavba, nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho
vedeni, je tfeba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na
zaklade §46, odst.(3), Zak.¢.458/2000 Sb

Plynovody
Ochranné pasmo dle §68, odst.3, zakona ¢.458/2000 Sb. ( platnost od 1.1.2016 ) ¢ini :
u plynovodi a plynovodnich ptipojek do 4 bar véetné¢ ( NTL a STL )
v zastavéném uzemi obce na ob¢ strany 1 m na obé¢ strany od ptidorysu
mimo zastavéné tizemi obce na ob¢ strany 2 m na ob¢€ strany od piidorysu
u plynovodi a plynovodnich piipojek

nad 4 bar do 40 bar véetné ( VTL ) 2 m na obé strany od ptidorysu
u plynovodi a plynovodnich ptipojek
nad 40 bar (VVTL) 4 m na ob¢ strany od pudorysu

u technologickych objekti 4 m na kazdou stranu od objektu,

u sond zasobniku plynu 30 m od osy jejich Usti,

u zasobnikll plynu 30 m vné od jejich oploceni,

u zafizeni katodické protikorozni ochrany a vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m
na ob¢ strany.

Stavebni ¢innost v ochranném pasmu nesmi ohrozit, ani porusit plynarenské zatizeni.

Rozsah bezpe€nostnich pasem stanovuje §69 zakona ¢.458/2000 Sb. takto :

U regulac¢nich stanic vysokotlakych 10 m
U regulacnich stanic velmi vysokotlakych 20m
U vysokotlakych plynovodt :

do DN 100 15m
do DN 250 20m
nad DN 250 40 m

Sdélovaci vedeni

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni je 1,0 m po stranach krajniho vedeni.



Pti provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik povinen ucinit nezbytné opatieni, aby
nedoslo k ohrozeni nebo poskozeni SEK.

Pti ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi
predpisy pro ochranna pasma podzemniho elektronického vedeni ( PVSEK ) a nadzemniho
vedeni ( NVSEK ) tak, aby nedoslo k jeho poskozeni, nebo zamezeni pfistupu k vedeni. Pti
kiiZeni a soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 a CSN 33 2130.

Pted zapocetim zemnich praci je nutné zajistit u provozovatele vyznaceni trasy PVSEK
Vv terénu a vysledky seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét.

V ochranném pasmu nepouzivat mechanizacni prostredky a dbat zvysené oparnosti.
Pti zjiSténi rozporti zastavit prace a informovat provozovatele NVSEK.

Odkryté vedeni je nutno zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a provéSeni. Pred zasypem
odkrytého potrubi je nutné ptizvat pracovnika POS ke kontrole vedeni.

Kazdé zjisténé poskozeni, nebo odcizeni vedeni SEK je nutno neprodlené hlasit Poruchové
sluzbé.

Chranéné krajinné oblasti

Uzemi se v oblasti nenachazi.

Chranéna tizemi a pamatky

V lokalit€ se nachazi historicky cenné objekty.

Stavba provede takové opatfeni, aby nedoslo k poskozeni okolnich objekti.

Podminky vyplyvajici ze zdkona €.20/87 Sb. o pamatkové péci ohledné archeologie je nutné
plnit. Pfed zahajenim praci bude stavebnik kontaktovat Narodni pamatkovy tstav, odborné
pracoviSté v Plzni. Jedna se predevSim o umoZznéni archeologického vyzkumu a thradu jeho
nakladl na zachranny archeologicky vyzkum, ktery se fidi ustanovenim §22
odst.2.zak.¢.20/87 Sb. ve znéni dodatkil a novel.

B.1.h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému izemi apod.

Poloha viici zaplavovému tzemi
Lokalita se nachazi mimo zaplavové tizemi.
Poloha vii¢i poddolovanému uzemi

Lokalita se nachazi mimo poddolované izemi.

B.1.i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Ochrana okoli

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli stavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Vystavba kanalizace fe$i odtokové poméry.



B.1.i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace

V ramci stavby nebudou provadény asanac¢ni opatieni.
Pozadavky na odstranéni staveb

Stavba nevyzaduje provadéni bouracich praci.

Kaceni zelené

Stavba nevyzaduje provadéni kaceni zeleng.

B.1.k) PoZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemkiu uréenvch k plnéni funkce lesa

Stavba zabor ZPF, nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa nevyzaduje.

B.1.1) Uzemn& technické podminky - Zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu

Napojeni na technickou infrastrukturu

Kanaliza¢ni potrubi bude napojena na stavajici potrubi.

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Piijezd k stoce a k reviznim Sachtam bude po vetejnych komunikacich.
Poti‘eba energii

Stavba je bez naroku na energie

B.1.m) Vécné a ¢asové vazby stavby., podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Podminujici a vyvolané stavby — nejsou.

B.1.n) seznam pozemkiu podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky stavbou dotéené
Zajmové tzemi se nachazi v katastru Mésto Touskov (okres Plzen-sever);693430

kat.6.  zpusob vyuziti Druh pozemku  vlastnik

204/1  silnice ostatni plocha  Plzefisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 30100 Plzeni
205 ost. komunik.  ostatni plocha ~ Mésto Mésto Touskov, Dolni namésti 1, 33033 Mé&sto Touskov
214 ost. komunik.  ostatni plocha ~ Mésto Mésto Touskov, Dolni namésti 1, 33033 Mé&sto Touskov
600/1 silnice ostatni plocha  Plzefisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 30100 Plzeni

B.1.0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na ktervch vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pAsmo

Zajmové uzemi se nachazi v katastru Mésto Touskov (okres Plzen-sever);693430

kat.¢.  zpusob vyuziti  Druh pozemku vlastnik

204/1  silnice ostatni plocha  Plzetisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 30100 Plzeii
205 ost. komunik. ostatni plocha ~ M¢sto Mésto Touskov, Dolni namésti 1, 33033 Meésto Touskov
214 ost. komunik. ostatni plocha ~ M¢sto Mésto Touskov, Dolni namésti 1, 33033 Meésto Touskov
600/1  silnice ostatni plocha  Plzetisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 30100 Plzeii




B.2 Celkovy popis stavby

B.2.a) Nova stavba nebo zména dokondené stavby

Jedna se o rekonstrukei stavajici stavby.
B.2.b) Utel uZivni stavby

Ugelem stavby kanalizace je odvadéni odpadnich vod z lokality.

Dtivodem vystavby je Stavajici nevyhovuji technicky stav stoky kanalizace

Celkové vodohospodarské reSeni

Stavajici stav

V zajmové lokalité je vedena pateini stoka o profilech 900/1300 CZD (havarijni stav), Stoky
2x 600/900 a DN600. Technicky stav kanalizace je nevyhovujici. V lomovych bodech jsou
umistény spojné Sachty (S1, S2, S3, 54, S5). Do téchto Sachet jsou piivedeny vedlejsi stoky.
Tyto stoky jsou ukon€eny Sachtami. Umisténi nékterych RS je situovano v misté chodnikové

obruby .

Do kanalizace jsou svedeny odpadni vody z okolnich objektt (splaskové a destové) a
destové vody z komunikace.

Navrh

Stoka bude rekonstruovana ve stavajici trase. Potrubi o vej¢itém tvaru o dimenzi 800/1200
bude provedeno ze Zelezobetonu. Kyneta bude oblozena ¢edicem.

Vedlejsi stoky budou napojeny pomoci plastového potrubi DN300.

Stavajici piipojky budou rekonstruovany v $itce vetejnych ploch a ptepojeny.

B.2.c) Trvala nebo dodasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

B.2.d) Informace o vydanvch rozhodnutich o povoleni vvjimky z technickvch poZadavka
na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky nebyly vydany.

Pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby pii provozovani vodovodi a kanalizaci
neni nutné fesit.

B.2.e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenvch organu,

Zvlastni poZzadavky nebyly v priibéhu vyhotoveni dokumentace vzneseny.

B.2.f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Urcéeni novvch ochrannvch pasem

Jedna se o rekonstrukei stavajici kanalizace. Nova ochranna pasma nevzniknou.



Jiné pozadavky

Jestlize se v zadavaci dokumentaci objevuji odkazy na obchodni ndzvy firmy, specificka
oznaceni vyrobki, materialti, technologickych postupti ¢i celkl a dodavek, které plati pro
urcitého podnikatele, spole¢nost nebo jeho organizacni slozku, patenty na vynalezy, uzitné
vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni puvodu, vlivem toho, ze zadavatel
nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou cast predmétu vetejné zakazky s pouzitim danych
specifikaci tak, aby byly dostate¢né piesné a srozumitelné vsem dodavateliim, jedna se o
doporucena feseni (vymezeni piredpokladaného standardu) a v téchto piipadech zadavatel
umoziuje uchaze¢lim ve svych nabidkach pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni ve srovnatelné cenové urovni potizeni ¢i nakladt provozu nebo pro
zadavatele vyhodnéjsi.

B.1.q) Navrhované parametry stavby

SO 01. Rekonstrukce kanalizace

Rozsah feSeni Délka Profil Material
Stoka A 115,6 800/1200 Zelezobeton
7,0 600/900 Zelezobeton

52,4 DN600 Zelezobeton
Stoka B1 4,0 DN300 PVC SN12
Stoka B2 5,0 DN300 PVC SN12
Stoka B3 4,0 DN300 PVC SN12
Stoka B4 4,0 DN300 PVC SN12
Stoka B5 8,0 600/900 Zelezobeton
Délka celkem 200,0 m

Soucasti SO 01 je rekonstrukce a piepojeni pripojek: (20 ks — material PVC DN150-200)

SO 02. Rekonstrukce komunikace
DOPLNI ING. BOULA

B.2.h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadia a emisi apod.

Potieba energie

Stavba je bez naroku na energie.
Hospodareni s deSt'ovou vodou

Vystavba kanalizace fesi hospodateni s vodou
Trida energetické naroc¢nosti

Stavba je bez naroku na energie.
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B.2.i) Zakladni predpoklady vvstavby - ¢asové udaje o realizaci stavby,

¢lenéni na etapy

Casové tidaje o realizaci

Termin realizace bude stanoven investorem.
Predpoklad : 2020

Ptredpokladané doba vystavby : 3 mésice

Zahdjeni stavby : predpoklad rok 2020
Dokonceni stavby : predpoklad rok 2020
Doba vystavby-odhad : 3 mésict

Zkusebni provoz se nevyzaduje.

Clenéni na etapy

Clenéni na etapy se neptepoklada. Stavba bude uvadéna do provozu jako celek.

B.2.1.j) Orienta¢ni naklady stavby

Jsou soucésti samostatné ptilohy PD.
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B.3. Zasady organizace vystavby

B.3.a) Potieba a spotireby rozhodujicich medii a hmot a jejich zabezpeceni

Zarizeni staveni$té

Staveni$té se nachazi podél trasy kanalizace. Sitka stavebniho pruhu byla stanovena s
ohledem na potieby provadéni a moznosti dané zastavbou uzemi.

Stavba bude provadéna pii uplné uzavirce Ceminské ul.

S budovanim socialniho a provozniho zatizeni se neuvazuje. Piedpokladéa se maximalné
umisténi mobilni maringotky, nebo buiiky a skladu. Rozsah si ur¢i dle potieby dodavatel
stavby po dohod¢ s investorem.

Skladky, mezideponie, deponie

Skladky stavebniho materidlu — S dlouhodobym skladovani materiali na stavenisti se
neuvazuje. Pfedpoklada se jeho okamzité zabudovani do stavby.
Pro skladovani mensiho mnozstvi materialu lze vyuzit stavebni pruh.
Meziskladku si bude fesit dodavatel stavby po dohod¢ s investorem.

Mezideponie — Umisténi mezideponie bude dohodnutu a odsouhlaseno dodavatelem a
investorem. Pfedpoklada se umisténi do vzdalenosti 500 m

Zemnik — Neni zapotiebi

Deponie — Odvoz piebyte¢ného materialu se predpoklada do vzdalenosti 10 km.

Pielozky

Kf#izeni s ostatnimi sitémi se predpoklada bezkonfliktni. P¥ipadné stiety budou feSeny pii
provadéni stavby. Doporucuje se pied zapocetim ovéfit sondami hloubky ostatnich siti
Vv rizikovych mistech.

Omezeni provozu

Pti provadéni kanalizace budou stavajici odpadni vody pievadény pies staveniste, popf.
precerpavany.

Omezeni dodavky médii a energii

Stavbou nedojde k omezeni dodavky jinych medii.

B.3.b) Odvodnéni stavenisté

Uprava staveni$té nebude provadeéna.

B.3.¢) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na pozemek po dobu vystavby, napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu
Piijezd na stavenisté bude z ulice Ceminské, Malesické a Kumberské.

Vystavbou dojde k ovlivnéni dopravy.

Vystavba bude provadéna za uplné uzavirky komunikace.

Ptistupové cesty budou zajistény dodavatelem stavby.

Dopravni feSeni je souc¢asti samostatné ptilohy ,,D.10. Dopravné inzenyrské opatieni®.

Napojeni staveniSté na zdroje a energie



Zvlastni zdroj neni zapotiebi. Pfredpoklada se pouziti mobilniho zdroje dodavatele.

B.3.d) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Jako kazda stavebni ¢innost ma i vystavba inzenyrské sité vliv na zivotni prostifedi. Negativni
vlivy zplisobené provadénim stavby nelze vyloucit. Pozaduje se, aby dodavatel stavby provedl
stavbu v minimalni mozné dob¢ a tim se zmirnil neptiznivy dopad zivotni prostiedi.
Negativni u€inky stavby nesmi zhorSovat Zivotni prostfedi nad pfipustnou miru. Jde zejména
o exhalace, hluk, prach, otiesy apod.. Pfipustnou miru stanovuji technické pfedpisy a normy.

Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi podle zdkona CNR ¢&.244/1992 Sb. neni nutné (
viz. ptiloha ¢.1 a 2. zékona ).

B.3.e) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci jsou uvedeny v zakon¢ ¢.309/2006 Sb. (
Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci ) v ndvaznosti na
zakon €.262/2006 Sb, ( Zakonik prace ) a zakon 591/2006 Sb. ( O bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich ). Déle je nutno
dodrzovat Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky, nebo do hloubky.

Zvlast’ se upozornuje na provadéni zemnich praci. Je povinnosti investora, aby zjistil a
vyznacil vSechny inzenyrskeé sit€ a jiné prekazky, hlediska smérového a hloubkového ulozeni.
Vyznaceni musi byt potvrzeno jejich provozovateli.

Vykopy, ptiléhajici k vefejnym komunikacim, musi byt opatfeny vystraznou dopravni
znackou, za noci vystraznym ¢ervenym svétlem. Vystrazna svétla mohou byt vzdalena od
sebe nejvyse 50 m. Pres vykop hlubsi nez 0.5 m se musi zfidit bezpe¢né pifechody o min. §ifce
0.75 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1.5 m, musi byt opatfeny oboustrannym
zabradlim o vySce 1.1 m. Pro pracovniky pracujici ve vykopech, musi byt ztizen bezpecny
sestup ( vystup ), okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0.5 m od hrany vykopu.
Objekty, nachazejici se v blizkosti vykopu, musi byt v pfipad€ ohroZeni zabezpeceny.

Provéadét zemni prace v ochranném péasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpeénych
vedeni, je mozné za piedpokladu, Ze budou ucinéna opatieni zabranujici nebezpecnému
priblizeni pracovniki ¢i stroji k témto vedenim.

Stény vykopti musi byt zajistény proti sesuti. Zajisténi se provadi pazenim od hloubky vétsi
nez 1.3 m v zastavéném uzemi. Vykop musi mit min. svétlou $itku 0.8 m.

Pii stavebnich pracich 1ze pouZivat stroje a zatizeni, které svou konstrukci, provedenim a
technickym stavem odpovidaji pfedpisiim k zajiSténi bezpecnosti prace. Stroje lze pouzivat
jen k uceliim, pro které jsou technicky zptlisobilé v souladu s technickymi ustanovenimi
danymi vyrobcem a technickymi normami.

Plan BOZP

Povinnost zpracovat plan BOZP je dana natizenim vlady €.591/2006 Sb., ptilohou 5. ,,Prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota, nebo poskozeni zdravi®.

V rdmci pfedmétné stavby nebudou provadény takové prace, které jsou soucasti praci
uvedenych v ptiloze €.5 k Vyhl.¢.591/2006 Sb..
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B.3.f) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Upravy stavenisté z hlediska bezpeénost a ochrany zdravi tietich osob
Pted zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem.

Vykopy v zastavéném uzemi, (okraj stavby se zastavbou rodinnych domkt) na vetejnych
prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt
zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu, zajistény
zabradlim podle zvlastniho pravniho ptfedpisu , pfi¢emz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u
podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim a provoznim
podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdélenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu
1ze zajisténi provést vhodnou zédbranou zamezujici piistupu osob do prostoru ohrozeného
padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u n¢hoz nemusi byt dodrzeny
pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti, pfenosné
dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni
tyCe zabradli, prekdzka nejménée 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, ulozend v sypkém
stavu do vySe nejmén¢ 0,9 m. Zabradli a zdbrany smi byt pferuseny pouze v mistech pirechodt
nebo piejezdil.

Na vetejnych prostranstvich a vetejné pristupnych komunikacich budou ptes vykopy ztizeny
ptechody a ptejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecn€ inosné a bezpecné.
Ptechody o $ifce nejméné 1,5 m musi byt opatieny zabradlim podle bodu 2. v¢etné zarazky u
podlahy pro slepeckou hul.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych
osob do hloubky zajistény okraje vykopt v téch mistech, kde se vné&jsi okraj dopravni
komunikace pfiblizuje k okraji vykopu na vzdéalenost mensi nez 1,5 m. Piechod o Sifce
nejméne 0,75 m musi byt zfizen pres vykop hlubsi nez 0,5 m; neptesahuje-li hloubka vykopu
1,5 m, musi byt pfechod opatfen zabradlim alespoil po jedné stran€, v ostatnich ptipadech po
obou stranach.

B.3.0) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Dopravni feseni je soucasti samostatné ptilohy ,,D.10. Dopravn¢ inZenyrské opatieni®.

B.3.h) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Provadéni stavby

Stavba bude provadéna dodavatelsky.

Stavebni dozor bude zajiStovat kontrolu provadéni dila, aby byly zajistény jejich navrhové
parametry.

Dalsi pozadavky na zhotovitele stavby

- neprerusit pfijezdy ke stdvajicim nemovitostem a pozemkim nebo zajistit ndhradni,
zajistit
prijezd vozidlim pozarni ochrany, zachranné sluzby apod.

- pokud dojde k poruseni ostatnich inzenyrskych siti — budou obnoveny

- Pfijezd na stavenisté bude po vefejnych komunikacich. Stavba provede takova opatteni,
aby vetejné komunikace nebyly znecistovany. V ptipadé jejich znecisténi provede tklid
komunikaci.
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- Dieviny rostouci v blizkosti nebudou kaceny a budou ¥a4dné& ochranény — dle CSN DIN 18

920. Kmen a vétve budou chranény napt.: bednénim, bandazovanim nebo vyvazanim
vétvi. Pti poSkozeni bude dievina zacCiSténa fezem a oSetfena vhodnym piipravkem
Fungicidu, napf.: fermeZzova barva s 5-ti % Topsinem nebo Fundazolem.

wevr

- Vyskova odchylka pfi sklonu potrubi do 10%o0 miiZe byt v uloZeni stoky nejvySe £10 mm,

pti sklonu nad 10%o +30 mm proti koté uréené projektovou dokumentaci. Na potrubi
nesmi vzniknout protisklon.

Ptimé useky stok mezi dvéma Sachtami mohou mit smérovou odchylku od ptimého
sméru pii vnitinim praméru do 500 mm vcetné, nejvyse 50 mm, u vétSich praméra
nejvyse 80 mm.( Vyhl 428, ketrou se provadi z.274/2011 Sb. o vodovodech a
kanalizacich.)

- Vykopy v zastavéném tizemi budou provadény v pazeném vykopu.

- Vykopy budou piizptisobeny stavenisti, geologickym podminkam a okolnim objekttim,
aby nedoslo k jejich poruseni.

- JestliZe pfi stavbé dojde ke zjisténi jakychkoliv neptiznivych zdkladovych podminek, je
nutné, aby dodavatel stavby o této skute¢nosti vyrozumél investora a zpracovatele
projektu. Operativné bude rozhodnuto o zptsobu provedeni stavby. Po té by bylo v
prubéhu vystavby nutné stanovit skute¢né technické podminky provadéni vystavby.

- Jakékoliv odchylky a pfipadné zmény je nutné projednat piedem se zhotovitelem
projektové dokumentace.

- Majitel a provozovatel bude zvan na kontrolni dny, k technickym ptejimkam, pied
zahozem ryhy a pfislusSnym zkouskam

- Zvlastni pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace nejsou.

- Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena fotodokumentace technického
stavu okolnich historickych objektii

- Pted zahgjenim stavebnich praci budou sondami ovéteny hloubky v napojovacich bodech

— Sachtach S5 a S7.

Ostatni inZenvyrské sité

Pred zahajenim zemnich praci je nutné vytycéeni ve§kervch podzemnich vedeni od
prislu§nych spravcu. Veskera zjiSténa podzemni vedeni jsou orientaéné vyznacena v
situacich stavby, véetné vedeni planovanvch jak této stavby, tak i souvisejicich staveb.

Vyslovné upozoriujeme na zakaz provadéni mechaniza¢nimi prostiedky v ochrannych
pasmech vedeni a dodrzeni veSkerych podminek provozovatelil ostatnich inzenyrskych siti,
které jsou uvedeny v jejich vyjadienich. Vyjadieni jsou soucasti dokladové ¢asti.

Koordinace se souvisejicimi objekty

Koordinaci je tfeba vSak zajistit s provozovatelem kanalizace pfi pfepojovani a napojovani.
Postup vystavby a koordinaci stanovi zhotovitel stavby.

Termin realizace bude investorem s majiteli pfilehlych nemovitosti projednan, aby si mohli
prizpusobit své potieby pozadavklim stavby.

Zaméreni
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Po dokonceni bude dodavatelem dilo zaméteno a investorovi predana dokumentace
skutecného provedeni, véetné zakresu skladby trub, tvarovek a armatur.

Dilo je nutno polohové a vyskoveé zamétit vzhledem k neménnému vyty¢ovacimu systému.
Zamg¢fieni stavby je nutné provést pred jejim zakrytim z bodii vytyCovaci sité stavby.

Pozadavky na zkousky

Kanalizace
Na kanalizaci budou provedeny zkousky dle :

CSN EN 1610 Provadéni zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich piipojek s gravitaénim
pritokem a videoprohlidka CSN EN 1610

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich piipojek

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

Zkousky budou odpovidat Plzeiiskému standartu.
Vysledky zkousek budou predlozeny ke kolaudaci

Podminky uvedeni do provozu

Podminky uvedeni kanalizace do provozu

Kwvalitni provedeni dila, pfedani provozovateli a kolaudace.
Ke kolaudaci bude predlozeno :
e Prohlaseni o shod€ — pouzité materialy
Zapis o zkousSce vodotésnosti
ZkuSebni protokol — razovych zatéZzovacich zkousek
Zamg¢ieni skutecného provedeni
Prevzeti digitalnich dat — zaméteni skute€ného provedeni stavby
Zapis o predani a prevzeti stavebniho dila - Pfedavaci protokol
Budou zajiStény doklady 1 likvidaci odpadu
Projektova dokumentace skuteéného stavu — 2ks
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