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1 Úvod 

Účelem dokumentu je zpracování technické specifikace implementace řešení dle novely zákona 

č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů do projektů Digitálních technických map krajů 

(dále jen „DTM krajů“) a do projektu Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“). Technická 

specifikace je popsána jak ve vazbě na informační systém IS DTM kraje, tak i ve vazbě na změny a 

rozšíření datového obsahu. Základními zdroji informací jsou: 

• Dokument ČÚZK „ANALÝZA DOPADŮ NOVELY ZÁKONA Č. 194/2017 SB. DO PROJEKTŮ 

DIGITÁLNÍCH TECHNICKÝCH MAP KRAJŮ A PROJEKTU DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ 

SPRÁVY“ a popis nových služeb DMVS. 

• Dokument ČÚZK “TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZMĚN DATOVÉHO OBSAHU DTM A VŠECH 

SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO EVIDENCI PŘIPRAVOVANÝCH STAVEB”. 

• Popis plánovaných služeb DMVS:  

o R40EvidencePsp 

o R41aCteniEvidencePspSubjektu 

o R41bCteniEvidencePsp 

o R45CteniBudoucichStavebniku 

o R46AktualizaceDatPsp 

o R47ZtotozneniSubjektu 

• Dokumentace JVF DTM 1.5.0.1 v poslední verzi zveřejněné k 16.01.2026. 

• Legislativa k problematice GIA, EPSI, EPSP v posledních zněních. 

1.1 Cíle systému EPSI 

• Poskytnout veřejné správě, správcům sítí i projektantům informace o připravovaných stavbách 

infrastruktury. 

• Zamezit kolizím mezi plánovanými stavbami a existujícími nebo budoucími infrastrukturami 

(např. vedení technických sítí). 

• Zefektivnit koordinaci výstavby a údržby veřejné infrastruktury. 

1.2 Povinnosti subjektů 

Budoucí stavebníci (§ 2 písm. l) zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury 

a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

ve znění zákona od 1. 1. 2026) jsou povinni zaznamenávat záměry výstavby do EPSI v souladu se 

zákonem č. 200/1994 Sb., Zákona o zeměměřictví ve znění jeho novely zákonem č. 202/2023, Sb., 

zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Kraje jako správci DTM jsou povinni vést údaje o PSPI v DTM kraje. 

ČÚZK jako správce DMVS je povinen zajistit příslušné služby pro vedení PSPI a vést v DMVS 

příslušné evidence (např. budoucích stavebníků). 
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2 Identifikace změn zákona 

2.1 Zákon č. 194/2017 Sb. 

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací, byl přijat s cílem usnadnit a zlevnit výstavbu moderních vysokorychlostních sítí, jako je 

optický internet, v České republice. 

Zákon byl přijat v návaznosti na evropskou směrnici 2014/61/EU, která má za cíl snížit náklady na 

zavádění vysokorychlostního internetu v celé EU. 

2.1.1 Hlavní účel zákona 

Zajistit, aby byla výstavba sítí rychlejší, levnější a koordinovanější, a to především: 

• Sdílením stávající infrastruktury (např. kanalizace, chráničky, stožáry, kolektory apod.) 

o Povinnosti vlastníků sítí (např. vodovody, ČEZ, ŘSD, města) umožnit sdílení své fyzické 

infrastruktury provozovateli elektronických komunikací, pokud je to technicky možné a 

přiměřené. 

• Koordinací stavebních prací (např. aby operátor nemusel kopat zvlášť, když se již rekonstruuje 

silnice) 

o Povinnost zveřejnit záměr stavebních prací (např. pokládka kanalizace) alespoň 6 měsíců 

předem. 

o Umožnit ostatním subjektům připojit se k těmto pracím (např. položit vlastní optické 

kabely). 

• Zřízením Jednotného informačního místa (JIM) pro transparentní sdílení informací 

o infrastruktuře 

o Funguje jako národní digitální platforma, kde se sdílí informace o infrastruktuře 

a stavebních záměrech. 

o V praxi tuto roli má částečně plnit EPSI provozovaná v rámci IS DMVS a Digitální 

technické mapy krajů (IS DTMK). 

• Ochranou důvěrných informací 

o Přístup k údajům je regulován, aby nedocházelo ke zneužití citlivých nebo obchodně 

důležitých dat. 

2.2 Zákon č. 200/1994 Sb. 

Zákon je klíčovou právní normou, která upravuje vznik, provoz, aktualizaci a využití digitálních 

technických map v ČR. Je součástí digitalizace veřejné správy a stavebního řízení. 

2.2.1 Hlavní prvky zákona v souvislosti s DTM 

• Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) 

o Systém tvořený digitálními technickými mapami jednotlivých krajů. 

o Každý kraj má povinnost provozovat svou DTM. 

• Subjekty povinné poskytovat data 

o Správci inženýrských sítí (např. ČEZ, vodárny, plynárny, obce atd.) jsou povinni 

poskytovat data do DTM. 

o Musí hlásit změny a nové stavby v definovaném formátu. 

• Formáty a standardy 
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o Data musí být poskytována ve stanovených standardizovaných formátech, aby byla 

kompatibilní a snadno použitelná v DTM. 

2.3 Přehled hlavních změn v novelizovaných právních 

předpisech 

2.3.1  Zákon č. 194/2017 Sb. - novela zákon č. 202/2023 Sb. 

Novelizující zákon č. 202/2023, Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přináší 

zejména následující změny: 

  

• Evidence připravovaných staveb (EPSI) 

o Zákon zavádí povinnost evidovat stavební záměry, které mohou ovlivnit technickou 

infrastrukturu. 

o Tyto údaje se sbírají přes systém EPSI a propisují do DTM. 

• Koordinace výstavby a správy území 

o DTM umožňuje koordinaci staveb, odhalování kolizí a zefektivňuje řízení územního 

rozvoje. 

 

Název zákona Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů se změnil na Zákon 

o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. V samotném názvu 

zákona je tak koordinace staveb jako nový pojem zdůrazněna.  

 

Novela vymezuje následující nové pojmy, které mají zejména vztah ke koordinaci staveb 

infrastruktury a evidenci připravovaných staveb infrastruktury. 

• Stavbou infrastruktury se rozumí stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické 

infrastruktury podle stavebního zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon) a dále také obdobné stavby na veřejných prostranstvích (s odkazem na § 34 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro účely tohoto 

zákona nepovažují stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v elektroenergetice 

pro připojení k distribuční soustavě.  

• Budoucím stavebníkem je osoba, která připravuje stavbu infrastruktury; za budoucího 

stavebníka se považuje také stavebník stavby infrastruktury. Ve vztahu k DMVS a DTM je 

definován nový typ „uživatele/subjektu“ – budoucí stavebník, kterým může být kdokoliv, kdo 

připravuje nebo realizuje definovanou stavbu infrastruktury.  

• Převzetím údajů – automatizovaný zápis údajů o připravované stavbě infrastruktury nebo 

jejich výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, podle údajů vedených 

v informačním systému stavební správy (s odkazem na § 267 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon), prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy.  
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2.4 Adaptační zákon GIA 

V současné době je zahájen legislativní proces přijetí adaptačního zákona GIA (Adaptace nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29. dubna 2024 o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 

a o zrušení směrnice 2014/61 EU (nařízení o gigabitové infrastruktuře). Proces je nyní ve fázi 

meziresortního připomínkovacího řízení. Přijetí adaptačního lze očekávat v 1. polovině roku 2026. 

Adaptační zákon ruší celou část první zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a 

opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a 

o změně některých souvisejících zákonů. 

 

Zákon č. 194/2017 Sb. byl koncipován dle principů GIA a zavedl EPSI tak, aby byla koncepčně 

v souladu s GIA. Adaptační zákon věcně převzal úpravu EPSI ze zákona č. 194/2017. Způsob 

vedení údajů o plánovaných stavebních pracích v DTM v principu odpovídá způsobu, který již byl 

stanoven v zákoně č. 194/2017 Sb. 

 

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon musí využívat terminologii oficiálního překladu GIA, dochází 

k významným terminologickým rozdílům, ač mají podobný význam 

 

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon bude s nejvyšší pravděpodobností přijat, je tato 

analýza zpracována s ohledem na budoucí stav po přijetí adaptačního zákona. Všechny 

použité zkratky a terminologie dle stávajícího zákona lze aplikovat na budoucí stav (dle 

následující tabulky). 

 

Dle zákona č. 194/2017 Sb. Dle adaptačního zákona GIA 

Připravované stavby infrastruktury (PSI) Plánované stavební práce (PSP) 

Evidence PSI (EPSI) Evidence PSP (EPSP) 

Budoucí stavebník Provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru 

Přibližné umístění Georeferencované umístění 

Druh stavby infrastruktury Druh stavebních prací 

Kontaktní údaj budoucího stavebníka Kontaktní místo 

Předpokládaný termín podání žádosti o povolení 

záměru* 

předpokládaný termín předložení konečného projektu 

příslušným orgánům pro udělení povolení 

Předpokládaný termín zahájení stavby* předpokládaný termín zahájení prací 

předpokládaná doba provádění stavby* dobu trvání prací 
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3 Současný stav informačních systémů DTM krajů 

3.1 Popis stávajících informačních systémů krajů 

V letech 2023 – 2024 byl na všech krajích realizován projekt IS DTM kraje, v rámci kterého byly 

na krajích vybudovány IS zajišťující chod IS DTM krajů dle společného standardu. Aplikační 

architektura IS DTM byla navržena s ohledem na požadavky byznys architektury, tedy z účelu 

definování DTM v legislativě, při zohlednění stanovených kompetencí zúčastněných subjektů, 

závazného procesního modelu a rozsahu zajišťovaných služeb. Architektura řešení zohledňuje 

požadavky krajů stanovené v zadávacích dokumentacích a zároveň respektuje požadavky 

definované zákonem o ISVS a jeho prováděcích právních předpisech a Informační koncepcí České 

republiky, včetně architektonických principů eGovernmentu. Aplikace směrnice GIA do systémů 

IS DTM krajů je potřeba zodpovědně koordinovat. 

3.2 Základní architektonická schémata IS DTM krajů  

Aplikační vrstva architektury IS DTM: 
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Aplikační architektura IS DTM Plzeňského kraje a integrační vazby: 

 

3.3 Komponenty IS DTM krajů 

V kapitole jsou uvedeny základní komponenty a jejich stručný popis, u kterých je předpokládáno, že 

mohou být dotčeny v rámci zpracování této úpravy ID DTM Plzeňského kraje.  

3.4 Komponenty jádra IS DTM krajů zajišťující funkce správy a 

aktualizace dat DTM kraje 

 Název komponenty  Základní popis komponenty  

Klient pro výdej dat  Prostředí pro zadávání požadavků na poskytnutí dat z datového 
skladu DTM a jejich vystavení. Požadavek na výdej je 
podmíněn autorizací s výjimkou předpřipravených exportů a 
Opendat. Veškeré žádosti o výdej neveřejných dat probíhají 
přes systém IS DMVS, kde je prováděna i autentizace žadatele 
včetně ověření oprávněnosti na výdej dat. Veřejná data DTM 
ZPS jsou dostupná ve formě Opendat. 

Komponenta pro poskytování exportu dat 
(výdejní modul)  

Je backendem pro komponentu Klient pro výdej dat a poskytuje 
služby výdeje dat. Na základě požadavku se automatizovaně 
provede příprava výdeje ve formě datového balíčku ke stažení.  
Komponenta umožňuje export zvolených dat DTM do 
zvoleného formátu. Balíčky vydaných dat budou ve formátu ZIP. 
Výdej dat je realizován formou webové služby.  

Komponenta pro správu aktualizačních 
dat  

Slouží k příjmu geodetických aktualizačních dokumentací ZPS, 
TI a DI, k jejich kontrolám a ke správě těchto dokumentací. 
Komponenta je integrována do webového portálu IS DTM kraje. 
Komponenta umožňuje kontroly aktualizačních dokumentací, 
příjem aktualizačních dokumentací a součástí komponenty je 
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 Název komponenty  Základní popis komponenty  

také kompletní workflow související se správou aktualizačních 
dokumentací. Komponenta je propojena s komponentou IS 
DMVS WebAPI, která zajišťuje integraci se systémem IS DMVS 
(napojení na jednotlivé služby).  

Webová komponenta pro editaci ZPS  Komponenta slouží ke kontrole a editaci GAD – ZPS/TI/DI a 
primárně je určena pro správce/editora datového skladu.  

Desktopová komponenta pro editaci 
ZPS/TI/DI  

Komponenta slouží ke kontrole a editaci rozsáhlejších GAD – 
ZPS/TI/DI nebo GAD s větší chybovostí a primárně je určena 
pro správce/editora datového skladu  

Komponenty pro kontrolu (backend)  Komponenty poskytují backend služby pro validaci (kontrolu) 
aktualizačních podkladů pro zpracování kontrol dat ZPS, TI, DI, 
které využívají komponenty zajišťující kontrolu dat. 
Komponenty provádí kontrolu dat ZPS, TI, DI vůči referenčním 
datům.  

Komponenta pro podporu reklamací  Komponenta slouží ke správě reklamací včetně vyřízení jejich 
workflow (přebrání reklamace z veřejného mapového klienta, 
možnost vyřízení, uzavření apod.). Komponenta slouží pro 
přihlášené i nepřihlášené uživatele a vstupem do ní je veřejný 
mapový klient.  

Klient pro administraci  Soubor administračních nástrojů (administrace redakčního 
systému, administrace a správa účtů a rolí IDM, komponenta 
pro administraci datového skladu – pravidla pro zpracovávání 
dat (editační pravidla) a pravidla pro převody dat.  

Monitoring  Podpůrná komponenta pro monitoring celého systému z 
pohledu jeho dostupnosti, funkčnosti a výkonnosti  

Logování  Podpůrná komponenta pro zajištění logování události, které je 
potřeba zaznamenávat vzhledem k charakteru IS a 
požadavkům příslušné legislativy.  

Archivace  Podpůrná komponenta pro ukládání obsahu vybraných 
předávaných zpráv, vydaná data a vybrané protokoly (provozní 
logy) zajišťující střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné 
uložení elektronických dokumentů.  

Statistika – klient  Sada podpůrných nástrojů (backend a frontend) zajišťující 
tvorbu statistických reportů o používání IS DTM z pohledu 
vnitřní správy a z pohledu externího využívání systému.  

Komponenta – Metadatový klient  Umožňuje plnohodnotnou tvorbu a editaci metadat k datovým 
sadám a službám dle Národního metadatového profilu pro 
autentizované a autorizované uživatele odpovědné za své 
datové sady a služby. Pro veřejnost je k dispozici vyhledávání 
a filtrace v metadatovém katalogu.  

Mapový klient DTM kraje pro veřejnost  Slouží pro zpřístupnění příslušných mapových kompozic DTM. 
Klient umožňuje propojení dostupných nástrojů a datových 
zdrojů DTM. Mapový klient využívá pro základní prohlížení 
obsahu DTM a DMVS. Nástroje mapového klienta se konfigurují 
podle zvoleného tématu a obsahu mapové kompozice.  

Mapový klient pro správce Slouží pro zpřístupnění mapových kompozic včetně publikace 
neveřejných dat například obsah kritické infrastruktury. Mapový 
klient je otevřen Správcům IS a ve své omezené podobě i 
Stavebním úřadům. 

Komponenta pro správu mapových 
komponent  

Slouží ke konfiguraci mapových komponent napříč IS (Mapový 
klient DTM kraje pro veřejnost, Webová komponenta pro editaci 
ZPS, Webová komponenta pro prohlížení rozpracované 
dokumentace, Klient pro výdej dat).  

Komponenta pro poskytování mapových 
služeb  

Mapový server pro tvorbu, administraci a poskytování všech 
mapových služeb DTM.  

Komponenta – API rozhraní pro 
komunikaci s aplikacemi třetích stran  

Soubor dílčích komponent. Pro potřeby integrace na systémy 
třetích stran je systém vybaven API rozhraním, které poskytuje 
informace z jednotlivých komponent IS DTM. API pracuje s 
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 Název komponenty  Základní popis komponenty  

aplikační databází jednotlivých komponent IS DTM a pomocí 
konfigurace umožňuje přístup k definovaným datovým sadám.  

3.5 Doplňkové komponenty IS DTM krajů 

Název komponenty  Základní popis komponenty  

Portál DTM Kraje  Vstupní aplikace pro webovou část řešení IS DTM. Jedná se o soubor 
webových stránek včetně nástrojů na jejich správu, webových aplikací a 
webových mapových aplikací.  

Redakční systém  Systém správy obsahu portálu DTM. Součástí komponenty je možnost 
tvorby, modifikace a publikace textu webových stránek prostřednictvím 
editoru, řízení přístupu k webovým stránkám, správa souborů, správa 
obrázků nebo galerií, kalendáře.  

Komponenta – Georeporty  Komponenta umožňuje uživatelskou tvorbu georeportů z datového fondu 
DTM. Ke generování georeportů a k administraci této funkcionality slouží 
webová aplikace. Aplikace je přístupná přes webový prohlížeč ze zařízení 
připojeného do sítě Internet.  

Komponenta – Existence sítí  Komponenta Existence sítí se skládá z veřejné části pro příjem žádostí o 
vyjádření k existenci infrastruktury a z části neveřejné pro zpracování 
žádosti a sestavení vyjádření. Komponenta pokrývá kraji jeho zákonnou 
povinnost jako vlastníka/správce/provozovatele technické a dopravní 
infrastruktury poskytovat informace o existenci této infrastruktury.  

3.6 Integrace IS DTM na IS DMVS  

Integraci se systémem IS DMVS zajišťuje komponenta Integrační rozhraní DMVS. Komponenta 

poskytuje sadu jednotlivých rozhraní (webových služeb), které zajišťují komunikaci s konkrétními 

rozhraními (R1 – R35 dle aktuální dokumentace) IS DMVS prostřednictvím CMS2. Integrační 

rozhraní je na straně IS DTM napojeno na komponentu pro Správu aktualizačních dat a Klienta 

pro výdej dat, pro které tvoří základní zdroj požadavků na provádění dalších operací v rámci IS DTM. 

Mezi tyto operace patří zejména:  

• Aktualizace dat DI/TI zpracovávaných prostřednictvím IS DTM  

• Aktualizace dat DI/TI  

• Aktualizace dat ZPS  

• Výdej dat DTM  

3.7 Identifikace klíčových procesů a funkcionalit IS DTM 

Na základě analýzy zkoumané legislativy jsou identifikovány následující základní procesy a 

funkcionality IS DTM, které jsou novou legislativou dotčeny.  

• Zápis údajů – vytvoření nové části (datového skladu) nebo jeho rozšíření pro ukládání a 

správu potřebných dat a údajů pro evidenci připravovaných staveb infrastruktury. S tím 

související rozšíření datového obsahu DTM (v neveřejné části), komponent IS a postupů 

správy dat včetně implementace změn v topologických kontrolách dat DTI. Cílem by měla být 

centralizace vedení aktuálních údajů na straně IS DMVS a minimální datová zátěž na straně 

IS DTM.  

• Výdej dat – rozšíření komponent pro výdej dat včetně úprav schvalovacích procesů. Data PSI 

jsou vedena v neveřejné části DTM.  

• Mapové služby – rozšíření vizualizace příslušných datových sad PSI včetně jejich 

zpřístupnění v zabezpečených mapových službách DTM.  
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• Rozhraní a služby – vznik nových rozhraní případně úpravy stávajících rozhraní IS DTM tak, 

aby z centrální komponenty IS DMVS Evidence připravovaných staveb (dále jen „EPSI“) byl 

zajištěn přenos potřebných údajů a dat.  

• Uživatelé – ve vztahu k rozšíření okruhu uživatelů o budoucí stavebníky je potřeba rozšířit 

příslušné seznamy a funkcionality, které řídí a administrují přístupy a chování uživatelů v rámci 

IS DTM. Cílem by měla být centralizace těchto údajů (nebo zprostředkování příslušných 

služeb) na straně IS DMVS.  

• Správce DTM kraje – kraje musí organizačně a technicky zajistit správu dat PSI, zejména 

jejich zápis, aktualizaci a mazání. 
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4 Analýza dopadů  

4.1 Identifikace problémových okruhů a témat 

V této kapitole jsou shrnuty výše identifikované klíčové problematické okruhy a témata. Jedná se 

zejména o pojmy či konkrétní ustanovení v analyzovaných právních předpisech, které mají klíčový 

význam pro řešení dané problematiky. Jsou navrženy výklady těchto pojmů či návrh řešení. 

 

Stavby infrastruktury  

• Rozumí se stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické infrastruktury podle 

stavebního zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) a dále také 

obdobné stavby na veřejných prostranstvích (s odkazem na § 34 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro účely tohoto 

zákona nepovažují stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v elektroenergetice 

pro připojení k distribuční soustavě. 

• Příslušné stavby infrastruktury dle § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

o Dopravní infrastruktura, kterou jsou zejména stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, leteckých staveb a s nimi související stavby a zařízení. 

o Technická infrastruktura, kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a 

s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních 

vod, energetiku, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení 

ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod 

nebo k nakládání s odpady. 

• Definice veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Veřejným 

prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 

na vlastnictví k tomuto prostoru. 
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5 Detailní popis požadovaných změn IS DTM 

Plzeňského kraje 

Z pohledu celkové architektury systému IS DTM krajů znamená rozšíření o podporu evidence PSP 

a GIA zejména:  

• Implementace funkcionalit agendy EPSI/GIA/PSP – plánované stavební práce 

• Úpravy datového modelu – implementace PSPI do referenčního datového skladu 

• Úpravy datového modelu – implementace GIA do referenčního datového skladu 

• Úpravy datového modelu – historizace PSP, GIA 

• Úpravy správy aktualizačních dat – evidence budoucích stavebníků 

• Úpravy správy aktualizačních dat – evidence aktualizačních dokumentací PSP 

• Doplnění nástroje pro stahování dat EPSI na hranicích kraje 

• Úpravy správce skladu DTM a doplnění zapracování PSP DTM 

• Úpravy importních komponent a kontrol  

• Rozšíření obsahu vedených údajů DTM o údaje vztahující se k PSP a GIA – změna datového 

modelu 

• Implementace nové verze JVF 

• Migrace datového skladu do nového datového modelu 

• Implementaci nových workflow pro vložení, aktualizaci PSP 

• Rozšíření rozhraní IS DTM pro poskytování nových nebo upravených služeb pro zajištění 

funkcí EPSP, zejména komunikace s IS DMVS 

• Rozšíření mapových služeb 

• Úpravy mapových klientů 

• Statistiky 

• Archivace 

• Georeporty 

• Rozšíření služeb poskytujících aktualizační balíčky dat DTM (neveřejná data) 

5.1 Kraj z pohledu správce IS DTM kraje – správce DTM  

Na základě § 2a odst. 2 Zákona o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů 

na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 

zákonů musí být PSP evidovány v neveřejné části DTM kraje. 

 

Centrálně jsou data PSP uložena v rámci centrálního úložiště IS DMVS. Pro vytvoření otisku do IS 

DTM kraje je založena služba R46AktualizaceDatPsp. Pomocí této služby IS DTM získá kraj data 

PSP ve svém území pro aktualizaci dat z evidence PSP v DTM. Data budou k dispozici ve formě 

stavových a změnových předpřipravených datových sad ve formátu JVF. První operace 

(stahujStavoveDatoveSadyPsp) slouží pro žádost o stavová data, druhá operace 

(stahujZmenoveDatoveSadyPsp) pro změnová. Stavová data budou generována jednou na konci 

měsíce, změnová data budou generována vždy na konci dne. JVF bude obsahovat konkrétní prvky 

připravovaných staveb a doprovodné informace o připravovaných stavbách. 
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5.1.1 Popis procesu Importu dat PSP do IS DTM kraje 

 
 

Nástroj pro správu obsahu PSP bude začleněn do modulu Správa aktualizačních dat.Pro potřeby 

naplnění obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow:  

• První den v měsíci vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 

R46AktualizaceDatPsp metoda stahujStavoveDatoveSadyPsp s požadavkem stažení 

stavových dat k poslednímu dní předchozího měsíce.  

• Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM JVF a 

vyvolá jejich stažení do datového skladu (file strorage) kraje. 

• Vyvolá požadavek na import souborů do geodatového skladu DTM kraje prostřednictvím 

komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP). 

• Modul Správa prostorových dat provede import obsahu stavových balíčků do referenčního 

datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat o ukončení importu. 

• Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti stažení 

importního logu a archivaci souborů JVFDTM. 
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5.1.2 Popis procesu Aktualizace dat PSP v IS DTM kraje 

 
 

Pro potřeby aktualizace obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow:  

• Každý den v 01:00 vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 

R46AktualizaceDatPsp metoda stahujZmenoveDatoveSadyPsp s požadavkem seznamu 

změna za poslední den.  

• Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM JVF a 

vyvolá jejich stažení do datového skladu (file storage) kraje. 

• Vyvolá požadavek na import souborů do geodatabázového skladu DTM kraje. prostřednictvím 

komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP). 

• Modul Správa prostorových dat provede import obsahu změnových balíčků do referenčního 

datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat o ukončení importu. 

• Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti stažení 

importního logu a archivaci souborů JVFDTM. 

5.1.3 Proces import dat do referenčního datového skladu 

Pro přijímaná data PSPI budou prováděny základní kontroly týkající se formátu JVF DTM, geometrie 

a jednoznačného propojení s budoucím stavebníkem. Kontroly se zaměří na ověření validity 

obdrženého souboru z hlediska syntaxe JVF DTM, dále na kontrolu geometrie – bude ověřena 

přesnost prvků na centimetry a zajištěno, že u polygonů nedochází k jejich sebeprotínání. Kontrola 

propojení s budoucím stavebníkem bude zajišťovat jednoznačné přiřazení dat k odpovídajícímu 

subjektu. 

 

V případě pozitivního výsledku všech kontrol během přejímky dat bude provedeno zapracování dat 

do datového skladu. Následně je předána informace do IS DMVS o úspěšném zapracování 

stavových případně změnových dat JVF DTM. 
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5.1.4 Prezentace obsahu referenčního datového skladu PSP 

Pro ověření importu bude kromě vystavených logů připravena sada neveřejných mapových služeb 

WMS publikujících obsah referenčního skladu PSP. Mapové služby budou publikovány v souladu 

s dokumentací symbologie jevů JVF DTM 1.5.0.1. 

Mapové služby budou publikovány v mapovém klientu Objekty PSP společně se soutiskem dalších 

objektů vedených v IS DTM kraje z již standardizovaných služeb. 

5.1.5 Synchronizace evidence budoucích stavebníků 

Pro validní prezentaci importovaných dat ve vazbě na subjekty poskytující data PSP je třeba 

založení a vedení Evidence budoucích stavebníků. Tato evidence bude podobně jako Evidence 

Subjektů a AZI součástí modulu Správa aktualizačních dat. Její aktualizace bude prováděna 

prostřednictvím služby R45CteniBudoucichStavebniku. 

Do evidence budoucích stavebníků budou importovány následující atributy. V aplikaci bude 

následně umožněno vyhledáváni dle těchto atributů včetně možnosti vložení vlastní poznámky 

k budoucímu stavebníkovi: 

• ID 

• Název 

• Jméno 

• Příjmení 

• Adresa 

• Osoba (fyzická/právnická) 

• ICO 

• IdSubjektuIsDmvs 

 

 
 

Před zahájením procesu aktualizace dat PSP bude provedena aktualizace lokální Evidence 

budoucích stavebníků. 

 

5.1.6 Statistika 

Úprava a rozšíření modulu statistika v návaznosti na změnu datového modelu, včetně vytvoření 

nových dashboardů pro prezentaci statistických údajů o zavedených objektech EPSI a GIA. 
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5.1.7 Archivace 

Úprava a rozšíření modulu pro archivaci, včetně komunikačního rozhraní a struktury ukládaných 

balíčků v návaznosti na zavedení EPSI a objektů GIA. 

5.1.8 Georeporty 

Cílem této úpravy je rozšířit funkcionalitu modulů georeportů v informačním systému Digitální 

technické mapy kraje (DTMK) o možnost efektivní správy a vizualizace plánovaných stavebních 

prací. Toto rozšíření je klíčové pro optimalizaci procesů souvisejících s umísťováním 

vysokorychlostních sítí a pro zamezení kolizí s již existující nebo jinou plánovanou infrastrukturou. 

 

Klíčové změny a požadavky na Georeporty: 

• Příprava datových zdrojů pro použití dat PSI v Georeportech. 

• Rozšíření stávajících Georeportů o objekty PSI. 

• Vytvoření nového Georeportu pro možnost automatického nalezení a zobrazení možných 

průniků mezi připravovanými stavbami infrastruktury a dopravní a technickou infrastrukturou. 

• Výsledky analýz budou zobrazeny v georeportu. 

5.2 Kraj z pohledu orgánu veřejné moci 

Povinnost orgánu veřejné moci je sledovat stavby v okolích vlastních staveb například i velkých 

staveb na hranicích kraje.  

5.2.1 Proces správy a údržby referenčního datového skladu pro potřeby 

vyhodnocení PSP 

Vzhledem k tomu, že IS DTM kraje v rámci plnění povinností kraje z role Správce DTM obsahuje 

kompletní otisk PSPI na území kraje, je třeba zajistit možnost doplnění obsahu v místech mimo své 

území, kde má probíhat plánování stavebních prací. K tomuto účelu je možno využít služeb R43 

Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených datových sad a R44 Služba pro získání 

obsahu PSI dle vstupních parametrů a doplnit referenční datový sklad o data mimo území kraje a 

získat tím kompletní obraz o připravovaných stavbách. Doplnění obsahu mimo území kraje je možné 

provádět ve dvou režimech: 

• Pravidelným (měsíčním) importem předpřipravených balíčků sousedních krajů (služba R43) 

• Při zahájení vlastní přípravy stavební aktivity, stažením ad-hoc dat z definovaného území 

(služba R44) 

Pro kompletní zajištění aktuálních a dat a získání přehledu o území doporučujeme kombinaci obou 

uvedených variant.  

Základem pro validní vyhodnocení a přípravu stavebních prací je průběžně udržovaný obsah 

referenčního datového skladu části PSPI. 

5.2.2 Mapový klient pro správu PSPI 

Samotné vyhodnocení PSPI bude probíhat nad vlastním mapovým klientem, který bude kromě 

standardních zobrazovacích nástrojů umožňovat i hromadné vyhledávání a identifikace prvků 

dle vlastníka, správce, provozovatele, budoucího vlastníka, stejně tak dalších atributů vedených 

u prvků PSPI. Zároveň umožní zobrazení neveřejných dat obsahu IS DTM kraje. 
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5.3 Změna datového modelu DTM kraje 

Datový model aplikačního řešení IS DTM K12 je koncipován způsobem, tak aby umožňoval ukládání 

a vedení typových objektů DTM podle Vyhlášky o DTM kraje. Ukládání prvků DTM do datového 

skladu je do jisté míry nezávislé na objektech vyhlášky, tj. do datového skladu je možné ukládat i 

jiné typy objektů nad rámec vyhlášky o DTM kraje, případně je možné na objektech evidovat i další 

údaje nad požadovaný rámec vyhlášky o DTM kraje. 

 

Vazby mezi evidovanými typovými objekty v datovém skladu a objekty vyhlášky o DTM kraje jsou 

spravovány v systémových databázích IS DTM kraje, konkrétně dbsys_dtm a dbsys_jvf. Rozšíření 

datového modelu o další objekty a údaje proto budou prováděny přes tyto systémové databáze. 

 

Popis datového modelu je publikován prostřednictvím webové aplikace Správce skladu DTM. 

V aplikaci jsou k detailně uvedeny jednotlivé typy objektů DTM, vazby na JVF, kontroly na objektech 

a způsob zápisu dat do DGN formátu. Detailní popis slouží zejména pro správce datového skladu a 

administrátory systému. 

Typové objekty PSPI 

Datový model DTM musí být rozšířen o následující objekty PSPI. 

 

Element JVF DTM Název 

Cyklistická doprava – plánovaná stavba CyklistickaDopravaPS 

Drážní doprava – plánovaná stavba DrazniDopravaPS 

Elektrická síť – plánovaná stavba ElektrickaSitPS 

Elektronická komunikace – plánovaná stavba ElektronickaKomunikacePS 

Jiná stavba DI – plánovaná stavba JinaStavbaDIPS 

Jiná stavba TI – plánovaná stavba JinaStavbaTIPS 

Kanalizace – plánovaná stavba KanalizacePS 

Letecká doprava – plánovaná stavba LeteckaDopravaPS 

Odpadové hospodářství – plánovaná stavba OdpadoveHospodarstviPS 

Plynovod – plánovaná stavba PlynovodPS 

Přivaděč povrchových vod – plánovaná stavba PrivadecPovrchovychVodPS 

Produktovod – plánovaná stavba ProduktovodPS 

Protipovodňové opatření – plánovaná stavba ProtipovodnoveOpatreniPS 

Sdílená stavba TI – plánovaná stavba SdilenaStavbaTIPS 

Silniční doprava – plánovaná stavba SilnicniDopravaPS 

Stavba pro pěší – plánovaná stavba StavbaProPesiPS 

Teplovod – plánovaná stavba TeplovodPS 

Terminál kombinované dopravy – plánovaná stavba TerminalKombinovaneDopravyPS 

Veřejné prostranství – plánovaná stavba VerejneProstranstviPS 

Vodní doprava – plánovaná stavba VodniDopravaPS 

Vodovod – plánovaná stavba VodovodPS 

Typové objekty GIA 

Datový model DTM musí být rozšířen o příznak, který bude identifikovat následující objekty jako 

objekty GIA. 
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Element JVF DTM Název 

Dopravně významné místo na dráze – bod DopravneVyznamneMistoDrazeBod 

Dopravně významné místo na dráze – plocha DopravneVyznamneMistoDrazePlocha 

Dopravní uzel silniční sítě DopravniUzelSilnicniSite 

HydrantVodovodniSiteBod hydrant vodovodní sítě   

JinaTechnologickaStavbaTI jiná technologická stavba TI  

JinaTechnologickaStavbaTIPlocha jiná technologická stavba TI  

Kolektor kolektor     

KolektorPlocha kolektor     

Letiste letiště     

ObvodDrahy obvod dráhy    

ObvodMostu obvod mostu    

ObvodPozemniKomunikace obvod pozemní komunikace   

ObvodTunelu obvod tunelu    

OrientacniSloupekTI orientační sloupek TI   

OsaKolejePozemniLanoveDrahy osa koleje pozemní lanové dráhy 

OsaKolejeSpecialniDrahy osa koleje speciální dráhy  

OsaKolejeTramvajoveDrahy osa koleje tramvajové dráhy  

OsaKolejeZeleznicniTrate osa koleje železniční tratě  

OsaPozemniKomunikace osa pozemní komunikace   

OsaPozemniLanoveDrahy osa pozemní lanové dráhy  

OsaSpecialniDrahy osa speciální dráhy   

OsaTramvajoveDrahy osa tramvajové dráhy   

OsaZeleznicniTrate osa železniční tratě   

OznacnikZastavkyHromadneDopravyBod označník zastávky hromadné dopravy  

PodperneZarizeni podpěrné zařízení    

PovrchovyZnakTI povrchový znak TI   

PrivadecNahonOdpadLinie přivaděč, náhon, odpad   

PrivadecNahonOdpadPlocha přivaděč, náhon, odpad   

PrubehJineTechnologickeStavbyTI průběh jiné technologické stavby TI 

SdilenyObjektTI sdílený objekt TI   

TechnickyKanal technický kanál    

TechnologickyPortalLinie technologický portál    

TechnologickyPortalPlocha technologický portál    

TechnologickyObjektSiteEKBod technologický objekt sítě EK  

TechnologickyObjektSiteEKPlocha technologický objekt sítě EK  

TrakcniTrolejoveVedeni trakční trolejové vedení   

TrasaElektrickeSite trasa elektrické sítě   

TrasaMistniElektrickeSite trasa místní elektrické sítě  

TrasaProtikorozniOchrany trasa protikorozní ochrany   

TrasaPlynovodniPripojky trasa plynovodní přípojky   

TrasaPlynovodniSite trasa plynovodní sítě   

TrasaPotrubniPosty trasa potrubní pošty   

TrasaSiteEK trasa sítě EK   

TrasaSiteProduktovodu trasa sítě produktovodu   
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Element JVF DTM Název 

TrasaStokoveSite trasa stokové sítě   

TrasaTeplovodniSite trasa teplovodní sítě   

TrasaVodovodniSite trasa vodovodní sítě   

ZarizeniElektrickeSite zařízení elektrické sítě   

ZarizeniProLeteckyProvoz zařízení pro letecký provoz  

ZarizeniPrivadece zařízení přivaděče    

ZarizeniSiteProduktovoduBod zařízení sítě produktovodu   

ZarizeniSiteProduktovoduPlocha zařízení sítě produktovodu   

ZarizeniTeplovodniSite zařízení teplovodní sítě   

ZeleznicniPrejezd železniční přejezd    

 

Výše uvedené tabulky budou případně aktualizovány, pokud v průběhu novelizace Vyhlášky 

o DTM kraje dojde ke změny uvedených výčtů objektů. 

5.3.1 Úpravy datového modelu referenčního datového skladu 

5.3.1.1 Implementace PSPI do referenčního datového skladu DTM kraje 

Typové objekty PSPI budou v referenčním datovém skladu ukládány odděleně od dat TI a DI, a to 

především z důvodu jejich specifického způsobu aktualizace. Tento způsob spočívá v tom, 

že na stahovaných datech PSPI jsou prováděny pouze kontroly, které by bránily uložení dat 

do referenčního datového skladu – kontroly objektů zajišťuje IS DMVS. Stahovaná data proto budou 

zapracovávána přímo do referenčních databáze PSPI, bez nutnosti provádění předchozích kontrol, 

jak je tomu v případě zpracovávání dat ZPS, TI nebo DI. 

Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 

korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulka výše Typové objekty PSPI. 

 

Pro ukládání dat PSPI budou využívány následující databáze: 

dtm_pspi • Referenční databáze PSPI, která je určena pro ukládání dat stahovaných z IS 

DMVS 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_edit • Editační databáze PSPI, která je určena pro zpracování stažených dat z IS DMVS 

v JVF DTM před jejich uložením do referenční databáze PSPI 

• Stávající databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_pspi_pub • Publikační databáze PSPI, která je určena pro publikaci dat; data jsou 

synchronizována z referenční databáze s daty PSPI 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5434 

dtm_pspi_hist • Historizační databáze PSPI, která je určena pro historizaci aktualizovaných dat v 

referenční databázi s daty PSPI 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5435 
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Součástí implementace typových objektů PSPI do datového skladu DTM kraje bude i nastavení 

datového modelu pro část PSPI a vazeb na JVF DTM. Nastavení datového modelu bude provedeno 

v systémové databázi dbsys_dtm. Vazby na JVF DTM budou definovány v systémové databázi 

dbsys_jvf, kde jsou uvedeny a budou určovat zařazení jednotlivých elementů JVF PSPI do tříd prvků 

v databázi. 

5.3.1.2 Implementace GIA do referenčního datového skladu DTM kraje 

Objekty GIA vedené v DTM jsou definovány podle typových objektů uvedených ve vyhlášce o DTM 

kraje. Platí, že všechny objekty evidované pod konkrétním datovým typem jsou považovány za GIA. 

Z tohoto důvodu bude implementace GIA v IS DTM K12 provedena rozšířením popisu datového 

modelu jednotlivých tříd prvků o nový atribut – příznak GIA. Tento příznak bude doplněn 

do systémové databáze dbsys_dtm a bude určovat, zda je daná třída prvků GIA, nebo nikoliv. 

5.3.1.3 Historizace evidovaných objektů PSP a GIA (PN) 

Historizace dat je/bude realizována prostřednictvím samostatných historizačních tabulek, které jsou 

propojeny s tabulkami obsahujícími aktuálně platná data, tzv. base tabulkami. Tento přístup 

umožňuje sledování změn v čase a poskytuje přehled o vývoji jednotlivých prvků PSPI. 

 

Do historizačních tabulek budou zaznamenávána data získaná z centrálního informačního systému, 

který na denní bázi zasílá změnové věty. 

 

V historizaci bude možné dohledat platný stav každého prvku v konkrétním časovém intervalu, tedy 

od jeho vzniku, navazující aktualizaci až po ukončení jeho platnosti. 

5.3.2 Úpravy datového modelu primárního datového skladu 

Datový sklad bude sloužit pro potřeby správy a vedení evidence PSPI pro stavby, v případě, kterých 

bude budoucím stavebníkem kraj. Datový sklad proto bude obsahovat pouze PSPI konkrétního 

kraje, a to včetně evidovaných změn těchto staveb (aktualizací). 

5.3.2.1 Implementace PSPI do primárního datového skladu DTM kraje 

Typové objekty PSPI budou v datovém skladu ukládány odděleně od primárních dat TI a DI, a to 

především z důvodu, že se jedná zejména o evidenci abstraktních objektů, které budou v území 

teprve realizovány. Současně platí, že způsob jejich vytváření je odlišný od pořizování primárních 

dat TI nebo DI, které jsou pořizovány geodeticky, nebo nad geodetickými podklady zejména ve třídě 

přesnosti 3. 

 

Pořizování objektů PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou vytvářeny zejména nad 

projektovými nebo koncepčními podklady. Současně je možné předpokládat, že nebudou vytvářeny 

v geodetické přesnosti odpovídající 3 tř. př., ale že se bude jednat o přibližné zákresy. 

 

Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 

korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulky výše Typové objekty PSPI. 
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Pro ukládání dat PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou využívány následující databáze: 

dtm_pspi_prim • Primární databáze PSPI kraje, které budou ze strany kraje 

předány do IS DMVS v roli budoucího stavebníka 

• Data nejsou historizována 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_pspi_prim_pub • Publikační databáze primárních dat PSPI kraje, která je určena 

pro publikaci dat; data jsou synchronizována z primární databáze 

PSPI kraje 

• Jedná se o novou databázi v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5434 

5.3.2.2 Způsob ukládání údajů 

Založení záznamu stavby – v datovém skladu bude možné provést založení stavby (záznamu 

PSPI). Bude se jednat o iniciační založení, v rámci kterého bude veden unikátní identifikátor IS 

DMVS pro PSPI – generuje IS DMVS. 

 

Aktualizace stavby – ke každému založenému záznamu stavby bude možné průběžně vkládat 

1 až N aktualizací. Každá aktualizace bude navázána na konkrétní stavbu, tj. na přidělený 

identifikátor IS DMVS. Veškeré aktualizace stavby budou v systému uchovávány, tak aby byl 

evidován přehled prováděných změn konkrétní PSPI v čase. 

5.4 Přehled nových (úpravy stávajících) modulů IS DTM kraje 

Přehled dotčených komponent IS DTM kraje 

 
 

Správa aktualizačních dat 

• Doplnění nástroje na vedení evidence budoucích stavebníků 

• Doplnění evidence stahování aktuálního otisku dat PSP z DMVS 

• Doplnění nástroje pro stahování dat EPSI na hranicích kraje 
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Integrační platforma DMVS 

• R40 Služba pro evidenci PSI 

• R41 Služba pro čtení evidence PSI 

• R42 Editace obsahu PSI 

• R43 Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených datových sad 

• R44 Služba pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů 

• R45 Služba pro čtení seznamu budoucích stavebníků 

• R46 Služba pro získání předpřipravených datových sad PSI 

 

Mapový server a mapový klient 

• Mapové služby publikující obsah PSP 

• Mapový klient pro editaci zákresu PSP za kraj jako budoucího stavebníka 

• Mapový klient zobrazující aktuální obsah dat PSP a GIA 

• Vyhledávací služby v datech PSP dle budoucích vlastníků 

Správce skladu DTM 

Aplikace poskytuje informace o způsobu ukládání typových objektů do datového skladu DTM. 

Pro potřeby PSPI a GIA bude aplikace upravena tak, aby poskytovala filtrování typových objektů 

pouze pro obsah PSPI nebi GIA. 

Pro jednotlivé typové objekty PSPI budou zobrazeny následující informace: 

• Uložení typového objektu v datovém skladu 

• Vazba typového objektu na element JVF DTM 

 

Statistiky 

• Doplnění statistik za objekty GIA a PSP. 

 

Archivace 

• Archivace stavových a změnových balíčku přebíraných z DMVS za účelem aktualizace dat 

PSPI. 

 

Geopreporty 

• Doplnění možnosti aktivní práce s prvky PSPI. 

 

Výdej dat 

• Doplnění výdeje dat PSPI z primární databáze 

5.5 Datový model objektů GIA a PSPI 

V rámci zpracování Technické specifikace GIA byl zpracován logický datový model a následně návrh 

fyzického datového modelu společně se zpracováním kompletního obsahu IS DTM kraje. Tím, že 

směrnice GIA navazuje na další obsah DTM kraje, je zpracována dokumentace kompletně pro novou 

podobu JVF DTM veze 1.5. Datový model vrstev je veřejně přístupný na adrese: 

https://jck.krajdtm.cz/dat_model_1_5/index.htm 

 

https://jck.krajdtm.cz/dat_model_1_5/index.htm

