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2. Zakladni udaje o stavbé

Dle zadani investora byla zpracovana projektova dokumentace pfelozky NTL plynovodu ocel DN150, ktery
koliduje s navrzenou okruzni kfizovatkou silnice 11/203 a MK Havifska. Prelozeny NTL plynovod bude
z materialu PE100RC, SDR17.

Pfelozka NTL plynovodu bude vedena po pozemcich v k.U Nyfany, v blizkosti kfizovatky ulic BeneSova

tfida a Havirska.
3. Prehled vychozich podkladt

Situace stavby

KN mapa

Stavebni vykresy

Podklady o stavajici sitich

Technicky pokyn GasNet, GRID TX G08_04_04

CSN EN 12007, CSN EN 12 327

CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni*

CSN 34 3500 — Prvni pomoc pfi Urazech elektfinou

CSN 73 3050 — Zemni prace — véeobecné ustanoveni

CSN 73 7505 — Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

Technicka pravidla TPG 702 01 ,Plynovody a pfipojky z polyetylénu®

Technicka pravidla TPG 702 04 ,Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy$Sim provoznim

tlakem do 100 bar v&etné*

Technicka pravidla TPG 921 01 ,Svafovani plynovodu a pfipojek z polyetylénu

e Technickd pravidla TPG 905 01 ,Zakladni pozadavky na bezpecCnost provozu
plynarenskych zafizeni*

e VyhlaSka &. 110/75 Sb. ve znéni vyhl. €. 274/90 Sb. o evidenci a registraci pracovnich
urazl a hlaseni provoznich nehod a poruch technickych zafizeni v platném znéni

o Vyhlaska ¢. 48/82 Sb. o zakladnich pozadavcich k zajiSténi bezpelnosti prace a
technickych zafizeni

e Vyhlaska &. 324/90 Sb. (CUBP a CUB) o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi

stavebnich pracich

4. Stavajici stav

Stavajici NTL plynovody DN 200/150 jsou v misté feSené prelozky vedeny podél komunikace 11/203 —
BeneSova tfida. Plynovod DN150 je napojen na NTL plynovod DN200 vedeny podél komunikace 11/203.
Za mistem vysazeni vétve plynovodu DN150 je dale veden plynovod DN100 jizné v ulici Havifska. Po
pfechodu komunikace 11/203 je z plynovodu vysazena vétev PE d90, ktera je dale vedena severné
v prostoru parkovisté. Plynovod DN150 se za vysazenim vétve d90 lomi a je veden v soubéhu
s komunikaci BeneSova tfida zapadnim smérem.

Plynovod DN150, mat. ocel pfechazi komunikaci v misté kde zasahuje do nové budované okruzni
kfiZzovatky. A proto musi byt pfeloZen do nové trasy mimo okruzni kfizovatku.

5. Technické fesSeni

Projekt feSi prelozku stavajiciho NTL plynovodu DN 150 v prostoru nové budované okruzni kfizovatky

11/203 — BeneSova tfida a MK — ul. Havifska. Prekladané plynovody budou provedeny z materialu

Profese/ ¢ast PD: | Prelozka NTL plynovodu Zpracovatel: Tomas Koder
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PE100RC. Trasa pfelozky i podminky realizace byly konzultovany s oblastnim technikem fy. GasNet,
S.r.o..

Navrzena prelozka NTL plynovodu d160 je napojena v ul. BeneSova tfida na stavajici ocelové potrubi
DN200. Potrubi PE d225 bude vedeno v chodniku v soub&hu s komunikaci do stani¢eni 3.072 m, kde
bude osazen redukovany T-kus d225/160. Za T kusem d225/160 bude napojen stavajici plynovod ocel
DN200, ktery je dale veden jizné v ulici Havifska. Pfeklddany plynovod je za osazenim T-kusu d225/160
veden severné a prechazi komunikaci 11/203. Pod komunikaci bude plynovod d160 veden v ochranné
trubce PE d225, dI. 16,0 m. Ve stani¢eni 21,239m bude osazen T-kus d160, na ktery severné navazuje
stavajici vétev NTL plynovodu d90, vedena dale severné pod parkovistém. Od T-kusu d160 ve stanic¢eni
21,239m je prekladany plynovod d160 veden v chodniku zapadnim smérem. Plynovod bude ukongen v ve
stani¢eni 40,983m napojenim na stavajici NTL plynovod, mat. ocel DN150.

Na zac¢atku a na konci prelozky d160 budou osazeny pfechodky plast/ocel d225/DN200 (Tezap) a kratké
ocelové useky pro provedeni propoju. Potrubi pfekladaného plynovodu d160 bude opatfeno signalizacnim
vodi¢em, ktery bude vyveden pod poklopy v misté propojl na stavajici ocelové potrubi.

Na ulici Havifska smérem Kk Zel. pfejedu bude prodlouzena stavajici chrani¢ka na potrubi dn 160 PE
v délce 4,0m

Pfelozka plynovodu bude provedena jako celek, celkem na tfi propoje na stavajici ocelové plynovody.
V mistech napojeni na stavajici plynovody budou zfizeny kopané sondy pro upfesnéni zplisobu napojeni
a zjisténi skute€né hloubky uloZeni stavajiciho plynovodu a hloubky ulozeni kanalizace a vodovodu a

dalSich inzenyrskych siti.

5. Specifikace plynovodu a pripojek:
prelozka NTL plynovodu d160x9,5 mm, PE100RC, SDR 17 —dl. 41,0 m

provozni pfetlak - 5 kPa

6. Montaz plynovodu a pripojek:

Pro montaz plati CSN EN 12007, pravidla COPZ G 702 01 a Zasady pro projektovani, vystavbu,
rekonstrukce a opravy mistnich siti GRID TX GO08 04 _04. Svéaielské prace na PE mohou provadét
pracovnici, ktefi maji platny svafeci prukaz pro svarovani trubek a tvarovek z PE, zkouska Z UP.
Technologie svafovani na tupo a elektrotvarovky. Svafovani na tupo az od & 90, svafovani mensich

primérd vzdy elektrotvarovkami. Evidence svaru se vede ve stavebnim deniku.
Ocelové potrubi bude svafovano el. obloukem, svare&i budou mit opravnéni dle CSN EN 287-1.

Veskeré zemni prace v ochranném pasmu NTL plynovodt DN200, DN150 a DN100

budouprovadény bezpodmineéné ruéné, resp. dle podminek provozovatele.

Profese/ ¢ast PD: | Prelozka NTL plynovodu Zpracovatel: Tomas Koder
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Spoleéné podminky montaze

Trubky do vnéj§iho & 63 mm v€etné a navinuty PE ve v8ech dimenzich se svafuji vyhradné

elektrotvarovkami. Minimaini teplota pro pokladku a montaz je 0°C. Minimalni sklon plynovodu je 0.2 %,

pfipojka je pfednostné spadovana do fadu pfi minimalnim sklonu 0.4 %. Kryti plynovodu se voli v rozmezi
0.8+1.2m.

Signaliza¢ni vodi¢ bude pajeny a izolovany smrstovaci manzetou, CYY, min. priifez 2,5 mm2., vyvedeny

pod poklop na koncich pfelozky. Cca 40 cm nad poloZené potrubi plynovodu se polozi signaliza¢ni folie

Zluté barvy. Lomové body a umisténi armatur bude oznaceno $titky Zluté barvy umisténymi na pevnych
bodech.
Ochrana ocelového potrubi proti korozi — Useky propoju

V misté pfechodu PE - ocel budou osazeny galvanické anody (GAN) - napojené pfimo na plynovod f{j.
bez vyvedeni do propojovaciho objektu (PO). Na NTL DN 200 a na ostatni NTL 2 ks. Pfed realizaci
GANU bude ovéren aktualni stav planovanych rekonstrukci chranéné konstrukce.

GAN bude umistén dle pokynu D201 tj. 1,5 az 2 m od ocelového potrubi do hloubky 1,5 az 2 m.
Pfechod na stavajici asfaltovou izolaci bude proveden izolaénim systémem Serviwrap a bude
proveden v celé délce vykopu tj. az po hrany vykopu. Potrubi bude i u systému za studena (Serviwrap
apod.) tésné pred provadénim izola¢nich praci suseno plamenem z propan-butanového hofaku tak,
aby nemohlo dojit k uzavfeni vlhkosti pod izolaénim systémem.

Clenité prvky (uzavéry, prvky po odpojich a propojich, pfipadné prvky po balonovani) budou izolovany
termosetovym povlakem Protegol s elektrojiskrovou odolnosti na 20 kV

Pfeduprava povrchu pro veskeré izolatérské prace bude tryskanim na Cistotu Sa 2,5. Lze zvolit i jinou
metodu se stejnym nebo lepSim stupném Cistoty — napf. mechanické tryskdni metodou MBX
(,dratkové tryskani“ od firmy Monti).

Bude provedena kontrola izolace sestavajici z vizudlni kontroly, kontroly poklepem a elektro-jiskrové
zkousky na 15 respektive 20 kV. V pfipadé pochyb o kvalité izolace mlze byt provedena destruktivni
odtrhovéa zkouska. Jeji opravu provadi zhotovitel stavby na své naklady.

Signaliza¢ni vodi¢ (SV) musi byt proveden v souladu s TPG 702 01, &asti 4.18.2. Kabel musi byt CYY
min. 2,5 mm2 a musi byt trvale pfipevnén k vrchu potrubi. Barva SV nesmi byt zaménitelna se zeleno-
Zlutym zemnicim vodiCem. SV se prednostné umistuje mimo chrani¢ku. V pfipadé, kdy bude SV
preklenovat vyfez s navafenim na protahované potrubi, musi byt pouzit kabel min CYKY 2x4 mm2 a
ten musi byt na potrubi aluminotermicky navafen a fadné zaizolovan. Vlastni spojovani SV a jeho
odbogek se musi provadét bud pajenim nebo mechanickymi spojkami k tomu uréenymi (Cu trubic¢ky
na spojovani Cu kabel(l). Spoje musi byt izolovany smrstovaci manzetou vhodnych rozmérd uréenou
do zemné (napf. Raychem). V misté pfechodu materialll PE / ocel bude do poklopu SV vyveden kabel
CYKY 2x4 aluminotermicky navafeny na ocelovy plynovod (tzv. KVZ nebo-li POz-As / POz-An).

Dlivodem je moznost napojeni pfi vyty¢ovani ocelového plynovodu. Toto vyvedeni neni nutné provadét

Profese/ ¢ast PD: | Prelozka NTL plynovodu Zpracovatel: Tomas Koder
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v téch pripadech, kdy je v okoli jiné vhodné napojovaci misto na ocelovy plynovod (stavajici KVZ,

kapak, uzavér apod.).

7. Zemni prace, organizace vystavby, kone¢né upravy povrchu:

UloZeni plynovod a prFipojek musi byt provedeno dle CSN 73 6005 “Prostorové usporadani siti
technického vybaveni”.

Zakladni $ite dna ryhy pro uloZeni potrubi dle CSN 73 3050 je d1 + 0.4 m. Pro potrubi do d 0.2 m je min.
Sifka dna ryhy 0.5 m. P¥i pazeni se Sife ryhy rozsifi o cca 0.1 m. Svislé stény vykopl musi byt zajiStény
proti sesuti pazenim pfiloznym, a to od hloubky 1.3 m bezpodmineéné, u vykopl do hloubky 1.3 m dle
potfeby. Dle TPG 70201 je mozno snizit Sifi ryhy na hodnotu d1 + 0,2 m.

Plynovody a pfipojky z materialu PE 100RC budou uloZzeny na zhutnéné loze tl. min. 100 mm. (vhodnym
materialem je pisek). Kryci obsyp bude proveden min. 0,1 m nad vrch potrubi. Pro G&innou vrstvu (tedy
pro podsyp, obsyp a kryci obsyp potrubi) Ize pouzit vS8echny zhutnitelné vykopky ziskané bé&znymi
mechanismy. Vhodnym materidlem je pisek.

Limitni zeminy: nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o velikosti zrna do 200 mm s ostrohrannym tvarem zrn.
(CSN EN 14 688-1)

Po provedeni obsypu bude proveden zasyp ryhy vytéZzenou zeminou po vrstvach se zhutnénim, 400 mm
nad vrch potrubi bude ulozena signalizacni folie Zluté barvy.

Dno vykopu musi byt vyrovnano tak, aby potrubi na ném lezelo v celé své délce a nedochazelo
k bodovému podpirani potrubi. Zasyp ryh se provede vhodnou zeminou (stejnoroda neagresivni zemina)
se zhutnénim. Zeminu pro zasyp je nutno zbavit vSech vétSich kamen(, odpadového materialu, kovovych
predmétd, ostrych pfedmétd, zbytkl zdiva, raznych ulomk( apod.

Na obsypovou vrstvu plynovodu a pFipojek bude poloZena vystrazna félie Zluté barvy dle CSN 73 6006 o

Sifce pfesahujici potrubi o 5 cm na kazdou stranu.

Zakladni podminky pro styk s inzenyrskymi sitémi:

Upozornéni:
Bez smérového a vySkového vyty€eni podzemnich siti neni povoleno zahajeni zemnich praci!

1. Vykresova dokumentace, kterd je nedilnou soudasti tohoto projektu, neslouZi jako vytyCovaci
dokumentace podzemnich inzenyrskych siti. Zakresy siti jsou pouze orientaéni, zpracované na zakladé
podkladi poskytnutych jejich spravci.

2. Ve vykresové dokumentaci nejsou zakresleny pripojky inZzenyrskych siti (zejména elektrické, telefonni,
kanalizagni, vodovodni pfipojky, pfipojky kabelové televize, apod. a odpady deStové vody) k jednotlivym
objektim (odbératelim). Z téchto diivodu je nutné pfed zahajenim vykopovych praci pozadat vlastniky

domu a ostatnich objektu o poskytnuti vérohodnych informaci o uvedenych podzemnich zafizenich.

1 d = vng&j&i primér plynovodniho potrubi (pfipojky)

Profese/ ¢ast PD: | Prelozka NTL plynovodu Zpracovatel: Tomas Koder
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3. Projektant upozorfiuje na moznost vyskytu dalSich podzemnich zafizeni, jez nejsou v situacich
zaneseny a to z davodl nedostate¢né ¢i neldplné dokumentace spravct podzemnich zafizeni.

Vykopy, zasyp a ostatni €innosti v mistech kfiZzeni nebo soubéhu s inZenyrskymi sitémi se provadeéji
vyhradné ru¢né s maximalni opatrnosti.

Trasy prelozek jsou situovany jednak v mistnich komunikacich, jednak v zeleni v prostoru staveniste,
kone€na uprava povrchu bude feSena v ramci celé stavby. Po dobu vystavby musi byt zajisténa ochrana
potrubi — zasypem zeminou s krytim cca 1,1 m.

VeSkeré ryhy a montazni jamy mimo téleso komunikace zasypany vytéZzenou zeminou se zhutnénim,
povrch zlstane nezpevnény dle pavodniho stavu a pozadavku investora.

V mistnich komunikacich bude provedena obnova konstrukénich vrstev komunikaci dle pozadavku
spravce komunikace.

Stavaijici inZzenyrské sité a koordinace s nové budovanymi sitémi

Predbéznym prlizkumem se nachazi v feSeném Uzemi tyto stavajici a navrzené inzenyrskeé sité:

Vefejna kanaliza¢ni stoka (destova, splaskova, jednotna)
Vefejny vodovod

sdélovaci kabely

vefejné osvétleni

kabely VN a NN

NTL plynovody

Pfed zahajenim stavby budou v8echny inZzenyrské sité vytyCeny. Pro ovéfeni hloubky ulozeni stavajiciho

plynovodu budou pfed zahajenim provedeny kopané sondy v mistech budouciho kfizeni. V pfipadé

potieby budou provedeny prelozky a zabezpe&eni stavajicich inz. siti po dobu vystavby.

8. Tlakova zkouska
Bude provedena stlagenym vzduchem dle CSN EN 12 007-2 a TPG 702 01 pfi zku$ebnim pretlaku 600
kPa. (1,5 nasobek MOP).
Potrubi plynovodu a pfipojky bude kromé armatur zasypané, tlakovou zkousku je mozno zahajit az po
ustaleni pfetlaku v potrubi. Priibéh ustalovani se kontroluje deformacnim tlakomérem tf. pfesnosti 0,6 a
primeéru pouzdra min. 160 mm.
Zménu pretlaku pfi viastni tlakové zkousce je mozné dle CSN zjistovat nasledujicimi zpUdsoby:
al deformacénim tlakomérem s ti. presnosti alespon 0.6 a s primérem pouzdra nejméné 160 mm
Doba trvani zkousky - deformacénim tlakomérem: 1,5 hodiny

b/ diferenénim kapalinovym tlakomérem oproti nadobé s geometrickym objemem nejméné 100 I,
ulozené ve stejné hloubce jako potrubi a zasypané zeminou.

Doba trvani zkousky — diferenénim tlakomérem: 0,25 hodiny

Pro provedeni hlavni tlakové zkouSky bude zpracovan technologicky postup, ktery bude

predlozen ke schvaleni provozovateli - GasNet, sro

Profese/ ¢ast PD: | Prelozka NTL plynovodu Zpracovatel: Tomas Koder
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Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v pribéhu zkousky nedojde ke zméné zkusebniho pfetlaku a nebyly
zjiStény zadné netésnosti spoju.

Po ukonéeni HTZ bude tlak v potrubi snizen na 100 kPa a potrubi bude ponechano pod tlakem do doby

provedeni navrtavky.

9. Provedeni propojti

Prelozeny STL plynovod PE d160 bude napojen na stavajici NTL plynovod DN 200/100, DN150 a na
plastové potrubi PE d90 na tfech mistech pomoci propoji. Soucasti prelozky je osazeni pfechodek plast
— ocel DN200/d225 a DN150/d160 a kratké useky ocelového potrubi DN 200, DN 100 a DN150 pro
provedeni propoju.

Potrubi prelozky d160 bude uloZzeno do ryhy, pfesah koncl potrubi pfelozky bude na kazdé strané 1 m za
misto propoje, po provedeni HTZ bude provedena odstavka useku pfekladaného NTL plynovodu -
pomoci stoplovaci soupravy Fastra (napf. Stopl-S-F1 pro DN200, resp. Stopl-T-F1 pro DN150 a DN100).
Potrubi PE d90 bude po dobu odstavky zamacknuto.

Pro zajisténi bezodstavkového provadéni propoji budou propoje provadény mimo topnou sezonu a na
stavajici potrubi budou osazeny by-passy.

Na potrubi DN200 bude proveden by-pass 1xd90, na potrubi DN100 a d90 pak by-pass d63, v pfipadé
pozadavku GasNet bude pocet by-passi navySen — bude FeSeno v technologickém postupu dle
pozadavk( fy. GasNet, sro.

Pfed rozpojenim potrubi se z diivodu ochrany proti nebezpe¢nému dotykovému napéti a preskoku jiskry
zhotovi elektricky vodivé pfemosténi rozpojovanych usekl. K pfemosténi se pfednostné pouzije izolovany
médény kabel o prifezu nejméné 25 mm2, v potfebné délce tak, aby pfi rozpojeni nedoSlo k jeho
pretrzeni.

Budou vyfiznuty odstavované useky potrubi v mistech propojli VeSkeré propojovaci svary budou
provedeny s vyuzitim presuvek ,Schuck®. Propoje pfelozky budou feSeny presuvkami SCHUCK DN 200,
DN 150 a DN100 po ovéfeni priméru stavajiciho potrubi a tl. stény — pro stanoveni typu presuvky.

Po hlavni tlakové zkouSce budou provedeny propoje pfivafenim pfesuvek SCHUCK (po dvou svarech). U
téchto svarll bude provedena vizualni kontrola svard a 100 % kontrola RTG prozarenim. Tlakova zkouska
propoju bude provedena provoznim pretlakem zemniho plynu.

Propoje budou provedeny za pfitomnosti pracovnika fy. GasNet na zékladé technologického postupu

zpracovaného zhotovitelem a schvaleného fy. GasNet.

10. Obecné podminky vystavby plynovodu

e vramci projektové pfipravy bude uzavien smluvni vztah mezi investorem a fy. GasNet na

provedeni pFelozky — ,Smlouvy o zajisténi provedeni prelozky plynarenského rozvodného
zafizeni“ dle §70, zakona 458/2000 Sb. v platném znéni
e pfed uzavifenim Smlouvy o zajiSténi .... bude uzaviena Smlouva o smlouvé budouci na vécné

bfemeno na vSechny pozemky, dotéené prelozkou STL plynovodu
e pfi realizaci stavby musi byt dodrZzeny technické podminky fy. GasNet - platné znéni a podminky
z vyjadreni k projektové dokumentaci k UR a SP
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e pred zahajenim praci na preloZce pfedlozi zhotovitel stavby technologicky postup ke schvaleni fy.
GasNet

e budoucimu provozovateli fy. GasNet bude oznameno zahajeni stavby s uvedenim odpovédného
stavbyvedouciho dodavatele, TDI, v€etné adres a telefonu.

e k ukladani potrubi do vykopu, cidténi plynovodu, tlakové zkouSce a provadéni propojovacich
svaru bude pfizvan zastupce fy. GasNet.

11. Geodetické zaméreni stavby, oznaceni

Pfed provedenim obsypu bude provedeno geodetické zamérfeni skute€ného provedeni stavby dle
smérnice GasNet. Budou zaméreny lomové body. Zakladni udaje, které musi obsahovat dokumentace
skute¢ného stavu plynovodu : soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv, tfeti tfida pfesnosti,
software Microstation 4.03 a vysSi, pfedano ve formé vykresa *.dgn

Oznaceni plynovodll a pFipojek orientaénimi tabulkami se provede dle TP G 700 24 pfipadné ON 38
6407.

12. Podzemni a nadzemni investice
Jednotlivé podzemni a nadzemni investice jsou zakresleny do situace (mér. 1 : 250) a podélného profilu.

Pred zahajenim vykopovych praci provéri zhotovitel u vS§ech spravcu inzZ. siti Uplnost zakresuU jejich siti

v projektové dokumentaci. Provéreni se musi tykat vSech druht inz. siti, vyskytuji-li se v projektu &i

nikoliv. Dodavatel pozada spravce podzemnich inz. siti o jejich vytyéeni v terénu a kontrolu jejich

zakresleni ve vykresové dokumentaci. Stavba v mistech kfizeni nebo soub&hu se stavajicimi inz. sitémi

musi byt provedena za odborného dohledu prisluSnych spravcl téchto zafizeni.

Tento odborny dozor zajisti ve v3ech pfipadech Dodavatel. Pfi pracich pod nadzemnim vedenim musi byt
dodrzena ustanoveni pfisluSnych pfedpist a norem a to jak pro bezpecénost pracovnikd, tak i stroji a
zafizeni.

13. Zaveér

PFi provadéni stavby musi dodavatel dodrZovat platné &s. normy, technologické a bezpecnostni pfedpisy.
Pfipadné zmény béhem realizace musi byt v€as projednany se zastupci investora, s projektantem,
s dot€enymi spravci siti a pfipadné dalSimi dot€éenymi u€astniky stavebniho fizeni. Dodavatel zajisti

zakres skute€ného provedeni dila.
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Priloha - Tlakova zkouSka
Vypocet tlakové zkousky - deformacni
tlakomér
Potrubi Pramér Prarez v dm2 Délkavm | Objemv |
D400 3,544 9,86 0 0
D 315 2,792 6,12 0 0
D 225 1,994 3,12 0 0
D 160 1,418 1,58 41 648
D 110 0,974 0,75 10 75
D 90 0,796 0,50 3 15
D 63 0,514 0,21 0 0
D 50 0,408 0,13 0 0
D 40 0,326 0,08 0 0
D 32 0,26 0,05 0 0
D 25 0,19 0,03 0 0
Celkova délka STL plynovod( vé.pfipojek 54 737
Doba tlakové
zkousky pri tlaku 600 kPa hod. 1,50
Vypocet tlakové zkousky - diferen¢ni kapalinovy tlakomér
Potrubi Primér Prifez v dm2 Délkavm | Objemv |
D400 3,544 9,86 0 0
D 315 2,792 6,12 0 0
D 225 1,994 3,12 0 0
D 160 1,418 1,58 41 648
D 110 0,974 0,75 10 75
D 90 0,796 0,50 3 15
D 63 0,514 0,21 0 0
D 50 0,408 0,13 0 0
D 40 0,326 0,08 0 0
D 32 0,26 0,05 0 0
D 25 0,19 0,03 0 0
Celkova délka STL plynovodul vE.pfipojek 13 737
Doba tlakové
zkousky pfi tlaku 600 kPa hod. 0,25

Pozn. VypocCet tlakové zkousky byl proveden pro celou plynovodni sit’ véetné
pripojek. V pfipadé vystavby NTL plynovodu po €astech je nutné dobu
tlakové zkouSky prepoditat.
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