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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

 

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předmětem projektu je oprava silnice II/191 v délce 2,086 km, mezi obcemi Radošice a 

Starý Smolivec. Začátek úpravy je v km 0,000 na začátku-konci obce Radošice. Konec 

úpravy je v km 2,086 u začátku-konce obce Starý Smolivec. V celé délce úpravy bude 

provedena recyklace za studena na místě silnice II/191 a na tuto recyklovanou vrstvu 

budou položeny 2 nové asfaltové vrstvy. 

PD je zpracována na základě objednávky investora. Rozsah PD byl s objednatelem 

stanoven v rámci zadání zakázky – je zpracována projektová dokumentace pro 

provádění stavby se zaměřením a vyhotovením příčných profilů. Technologie opravy 

vozovky je navržena v souladu s návrhem opravy vozovky.  

 

1.2. ROZSAH ÚPRAVY 

Rozsah úpravy byl stanoven investorem při místní prohlídce úseku.  

Předmětem stavebního objektu je oprava silnice II/191 v délce 2,086 km. Začátek úpravy 

je u obce Radošice a konec úseku o obce Starý Smolivec, jedná se úsek v extravilánu 

mezi obcemi. Od km 0,000 až do staničení km 2,086 bude provedeno odfrézování obrusné 

vrstvy v tloušťce 40 mm a dále bude provedena recyklace za studena cementem a 

asfaltovou emulzí a na tuto vrstvu bude položena nová podkladní a obrusná vrstva.  

Na začátku a konci úpravy bude provedeno plynulé výškové napojení na stávající 

vozovku. V napojení bude obrusná vrstva prodloužena oproti napojení ložní vrstvy. V 

podélné spáře nebude spára v ložní a obrusné vrstvě průběžná (přesah cca 120 - 200 

mm). Veškeré spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou v souladu s TP115 

článek 8.1. Obrusná vrstva bude položena v jedné polovině vozovky a středová hrana 

bude upravena válcem s přítlačným kolečkem a poté se ošetří nalitím modifikované 

zálivky. Následně se položí druhá polovina komunikace. Je možná varianta také bez 

středové spáry, jedním pojezdem finišeru. 

Součástí opravy je také osazení nových silničních sloupků v souladu s ČSN a vodorovné 

dopravní značení v celé délce úseku šířky 125 mm. Stávající silniční směrové sloupky 

budou odstraněny a budou osazeny nové, na sjezdech budou osazeny červené. Staré 

směrové sloupky budou převezeny na středisko SÚS. 

 

V km 0,500 bude provedena výměna stávajících svodidel v místě mostního objektu viz 

situace. V místě mostního objektu bude osazeno zábradelní svodidlo a mimo mostní objekt 

běžné silniční ocelové svodidlo. 

 

Celková délka úpravy činí tedy 2,086 km. 

Krajnice budou dosypány dle situace v šířce 0,50 m z asfaltového recyklátu frakce 0/32  - 

dodání materiálu si zajišťuje zhotovitel.  

Součástí úpravy jsou i přilehlé sjezdy. V celém úseku bude provedeno pročištění 

stávajících příkopů, v případě nefunkčního hospodářského sjezdu bude sjezd opraven dle 

výkresu hospodářský sjezd. Nepoužívané sjezdy budou odstraněny pro zajištění funkčnosti 

odvodňovacího zařízení. 
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1.3. STÁVAJÍCÍ STAV 

V celé délce úpravy je kryt vozovky z asfaltového betonu, s častými závady: 

Ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, příčné trhliny, podélné trhliny, výtluky, 

množství starých oprav, propadlé okraje vozovky ...... 

Tloušťky asfaltových vrstev byly zjištěny vývrty a pohybují se v rozsahu od 120 do 160 mm. 

Kompletní zpráva o posouzení stavu vozovky viz příloha PD. 

Odvodnění vozovky je do otevřených příkopů nebo terénu, případné opravy 

odvodňovacího zařízení nejsou součástí projektu a budou provedeny v předstihu v rámci 

pravidelné údržby. 

Dopravní režim je stanoven svislým a vodorovným dopravním značením. 

 

1.4. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- polohopisné a výškopisné zaměření  

- zpráva o posouzení stavu vozovky ROAD TEST 

- vizuální prohlídka stavby 

 

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Návrh šířkového uspořádání vychází ze stávajícího stavu. 

Šířky vozovky zůstanou stávající, úprava bude provedena v rozsahu stávajícího zpevnění 

vozovky silnice. 

Šířka vozovky je 2 * 2,75 m = 5,50 m viz situace a příčné profily.   

Rozšíření v obloucích zůstane zachováno vzhledem k charakteru opravy. 

 

2.2. PŘÍČNÉ SKLONY 

Příčný sklon vozovky v přímé je střechovitý velikosti 2,5%, v obloucích jednostranný 

v závislosti na velikosti poloměru a návrhové rychlosti. Změna klopení je provedena na 

délky vzestupnice. 

 

2.3. SMĚROVÉ VEDENÍ  

Směrové vedení silnice II/191 zůstává zachováno, v projektu byly definovány hodnoty 

směrových oblouků a přímé jako podklad pro návrh klopení. Směrové vedení je patrno ze 

situace 1:500 s poloměry oblouků viz tabulky oblouků. Oblouky jsou navrženy prosté 

kruhové bez přechodnic. 

 

2.4. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Niveleta vozovky zůstane stávající s navýšením o nové asfaltové vrstvy viz podélný profil.  

Pro celkový přehled o trase je součástí PD podélný profil. 

Lomy tečnového polygonu podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru 
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parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. 

Průběh nivelety komunikace je patrný z podélného profilu, který je přílohou PD. 

 

2.5. KONSTRUKČNÍ VRSTVY 

Technologie úpravy vozovky je navržena v souladu s návrhy opravy vozovky provedeného 

firmou ROAD TEST na základě zprávy o posouzení stavu vozovky.  

 

OPRAVA VOZOVKY - RECYKLACE 

o OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ PMB 25/55-65, 50 MM, ČSN 736121 

o SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2 ČSN 736129 

o VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ 50/70, 70 MM ČSN 736121 

o CELKOVĚ NA MÍSTĚ RECYKLOVANÁ PODKLADNÍ VRSTVA ZE SMĚSI RS 0/63 CA; 200 

MM; TP 208, RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV ZA STUDENA NA MÍSTĚ ASFALTOVOU 

EMULZÍ A CEMENTEM 

o FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU CCA TL. 40 MM S VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU 

 

SJEZDY 

o OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ PMB 25/55-65, 50 MM, ČSN 736121 

o SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2 ČSN 736129 

o PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ 50/70, 70 MM ČSN 736121 

o ŠTĚRKODRŤ 200 MM 

 

Nezpevněné krajnice budou dosypány R-materiálem frakce 0/32 – dodání materiálu si 

zajistí zhotovitel. 

 

2.6. ODVODNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY 

Hospodářské sjezdy budou určeny k výměně při kontrolním dnu po pročištění příkopů a 

zjištění funkčnosti odvodňovacího zařízení. 

 

Vtokové čelo:   šikmé čelo z žulového štípaného kamene 

Výtokové čelo:   šikmé čelo z žulového štípaného kamene 

Hospodářské sjezdy jsou navrženy o průměru DN 400 mm. Budou použity železobetonové 

trouby s integrovaným těsněním. Železobetonové trouby budou uloženy do betonového 

lože. Trouby budou seříznuty dle výkresu hospodářský sjezd. Jednotlivé konstrukční vrstvy 

budou provedeny dle výkresu.  

Dno příkopů na vtoku a výtoku bude zpevněno žulovým štípaným kamenem uloženým do 

betonového lože dle situace. Spáry budou řádně vyplněny a vymazány cementovou 

maltou.  

 



       SO101 KOMUNIKACE 
 

 6 

2.7. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Svislé trvalé dopravní značení komunikace bude zachováno. Vodorovné dopravní 

značení bude provedeno dle situace v provedení strukturovaný plast. Směrové sloupky 

budou v celém úseku vyměněny na za nové a doplněny červené na vybrané sjezdy. 

Stávající sloupky budou odstraněny a převezeny na středisko SÚS. 

Vodorovné značení bude prováděno dle TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní 

značení na PK. 

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. Značky dopravního opatření budou velikosti 

základní, povrchová úprava retroreflexní. 

Provedení značek, jejich velikost a barevné provedení musí splňovat podmínky ČSN 

018020. Umístění dočasného dopravního značení musí odpovídat požadavkům TP 66 – 

Zásady pro přechodné dopravní značení na PK. 

 

3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí, včetně poklopů a šoupat, budou upraveny do 

úrovně nové nivelety vozovky.  

Inženýrské sítě: v prostoru stavby a těsné blízkosti se nachází sdělovací kabely CETIN, 

distribuční soustava ČEZ a vodovod.  

 

4. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Silniční provoz 

Oprava povrchu silnice bude prováděna za úplné uzavírky. Doprava bude usměrněna 

dočasným dopravním značením. Je zpracován návrh dopravního opatření.  

Zahájení prací bude včas oznámeno a projednáno s PČR a POVED.  

Obvod staveniště 

Obvod staveniště je vymezen rozsahem stavebních úprav. 

Zařízení staveniště 

Pro stavbu se předpokládá vybudování zařízení staveniště v těsné blízkosti stavby – na 

pozemcích investora.  

Skládky 

Případný odpadový materiál ze stavby zůstane k dispozici zhotoviteli, který s ním naloží 

v souladu se zákonem 541/2020 Sb. 

 Postup prací 

V projektu není řešen časový harmonogram prací, ani termín zahájení prací není určen. 

Časový plán stavby zpracuje dodavatel, který bude určen výběrovým řízením. 

Dodávka stavebních prací 

Základními normami pro řízení a zabezpečování jakosti jsou normy řady ČSN ISO 9000. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle "Technických kvalitativních podmínek 

staveb pozemních komunikací", schválených MD ČR Odbor pozemních komunikací, 

kapitola 5 Podkladní vrstvy, kapitola 4 Zemní práce, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy. 
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5. BOZ 

Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

dle §18, odst. 1, písm. A) bod 10, Vyhlášky č.268/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva  pro místní 

rozvoj, kterou  se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, stanoví se základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, dále pak dodržovat požadavky stanovené dalšími zvláštními předpisy, kterými 

jsou zejména: vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 

192/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických  zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády  č. 

362/2005 Sb. o bližších  požadavcích na bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do    hloubky. Dále je dodavatel povinen 

řídit se technickými normami provádění pro jednotlivé části stavby (např. ČSN 73 2400 

Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 73 3050 Provádění zděných konstrukcí, 

Provádění dřevěných konstrukcí, Tesařské práce stavební aj.). 

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 

a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními 

event. při práci pod vysokým napětím. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a 

jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. 

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 

a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebi zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno 

ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 

prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, ze 

jehož dozoru budou práce realizovány. 

 

6. ZÁBORY POZEMKŮ 

Jedná se o opravu stávajících asfaltových vrstev. Zábory nejsou řešeny. 

 

7. ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU 

Stavba není časově vázána na okolní výstavbu.  

 

8.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 

❑ zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 

❑ vyhláška 93/2016 Sb., Katalog odpadů 

❑ vyhláška 382/2002 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 „Katalog odpadů“ budou 

zatříděny takto: 

- vytěžená zemina (nános z krajnic)  č. 170504  kategorie - O 

- asfalt bez dehtu (odfrézované vrstvy)  č. 170302  kategorie - O 
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Veškerý odpad ze stavby, který si nevyžádá investor, zůstane k dispozici zhotoviteli stavby, 

který s ním naloží v souladu se zákonem 541/2020 Sb.  

 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Po dobu realizace stavby bude lokalita podél silnice zatížena negativními vlivy na životní 

prostředí, zejména zvýšeným hlukem a zvýšenou intenzitou dopravy zemních a silničních 

mechanizmů.  

 

Srpen 2024       ING. TOMÁŠ MACÁN 


