£)SG GEOTECHNIKA.

"11/230 Krasné Udoli - Cernosin,
oprava”

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENIi STAVBY

A. PRUVODNI LIST

Objednatel:
Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje,

prispévkova organizace,
Koterovska 462/162, 326 00 Plzen
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A.1 ldentifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nézev stavby: "11/230 Krasné Udoli - Cernosin, oprava"
Misto stavby: Obec, kraj, katastralni dzemi

Kraj: Plzerisky

Okres: Tachov

Katastralni tzemi: Cernosin (620408), Krasné Udoli u Cernosina (620416), Pytlov
(620459)

Predmét dokumentace:

Jedna se o opravu Useku vozovky na komunikaci 11/230 u obce Krasné Udoli a mé&stem
Cernosin. Sougasti feSeni jsou Upravy sjezd(, rozjezdd, zpevnéni krajnic, prodisténi piikopa,
rekonstrukce (pfip. oprava) propustkll a vyména/obnova silni¢niho pfislusenstvi (svodidla,
smérové sloupky, vodorovné dopravni znaceni atd.). Celkova délka opravovaného useku je
cca 2,09 km.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Obchodni jméno: Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
Misto registrace — sidlo: Koterovska 462/162, 326 00 Plzen

ICO,DIC: 72053119, CZ72053119

E-mail: posta@suspk.cz

Telefon: +420 377 172 101

Datova schranka: gbep485

Cislo smlouvy objednatele: 8500009784

Kontaktni osoba: Ing. Alzbéta Musilova

tel. +420778760901
email: alzbeta.musilova@suspk.eu
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Obchodni jméno: SG Geotechnika a.s.

Misto registrace — sidlo: Geologicka 988/4, 152 00 Praha

ICO, DIC: 41192168, CZ 41192168

E-mail: info@geotechnika.cz

Datova schranka: a8ycvje

Cislo zakazky zhotovitele: 25.0073.262724

Hlavni projektant: Vaclav Fiala (autorizovany technik v oboru dopravni
stavby, nekolejova doprava e.¢. 0201509)

Kontaktni osoba: Véclav Fiala

Castkova 1977/73, 326 00 Plzen
tel. +420721862269
email: vaclav.fiala@geotechnika.cz
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A.2 Seznam vstupnich podkladu

a) Polohopisné a vySkopisné zaméfeni pfedmétného uzemi z 05/2025, provedla firma
GEODEZIE JIHOZAPAD s.r.o.

b) Mapové podklady, katastralni mapy.

c) Vyjadreni spravcu inzenyrskych siti.

d) Prizkum konstrukce vozovky, stanoveni PAU a posouzeni stavu vozovky z 10/2025,
provedla firma ROADTEST, s.r.o.

e) Projednani projektu s objednatelem.

f)  Prohlidky zajmového Uuzemi s fotodokumentaci.

A.3 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba nebude ¢lenéna na objekty ani se nepfedpoklada ¢lenéni na etapy, bude zadana
a realizovana jako jeden celek. Rozdilny bude navrh opravy s rozdélenim zpusobu
opravy v useku pfed mostnim objektem ev. €. 230-011 za za nim z dlvodu rozdilnych
tloudték stavajicich asfaltobetonovychh konstrukénich vrstev. Na mostnim objektu ev. €.
230-011 bude provedeno pouze frézovani obrusné vrstvy a nasledné provedeni
spojovaciho postfiku a polozeni nové obrusné vrstvy v€. profezl, zalivek a dilataénich
spar.

Stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni.

A. 4 Zakladni parametry dopravni stavby

Oprava komunikace 11/230 je navrZzena od pracovni spary cca 400 m pied obci
Krasné Udoli a pokraduje pres obec Krasné Udoli, mostni objekt ev. & 230-011 az
k pracovni spafe cca 25 m za DZ zadatek obce Cerno$in. Celkova délka Fe$eného Useku je
2087,66 m.

Trasa komunikace je smeérové nerozdélena sil. Il tfidy. Jedna se o netuhou vozovku
s krytem z asfaltového betonu. Typy a tloustky konstrukénich vrstev krytu vozovky byly
ovéfeny na zakladé 11 sond (2 do urovné podlozi — aktivni zony komunikace a 9 sond do
urovné stmelenych vrstev), bylo provedeno téz posouzeni pfitomnosti PAU dle TP 150.
Rozbor byl proveden podle vyhlaSky 283/2023 Sb., pfiloha €.4. Vysledky byly posuzovany
podle pfilohy €.1 tabulka €.1.1; 1.2 vyhlasky. Asfaltové vrstvy jsou zafazeny do kvalitativni
tfidy ZAS-T1 — ZAS T3. Detailni pfehled posouzeni pfitomnosti PAU dle TP 150 jednotlivych
vrstev je uveden v Dokladové ¢asti, pfiloha E.3.

Hlavni divody pro stavajici uroven a zpusob poruseni konstrukce vozovky jsou v celém
predmétném Useku:
- degradace krytové, obrusné vrstvy
- poruchy jsou Casto prekryté opotfebovanymi vyspravkami
- zatékani vody do konstrukce poruchami
- sekundarni ztrata unosnosti konstrukce vozovky
- ulamovani okraji vozovky
- nefunkéni odvodnéni (zanesené prikopy, zanesené potrubi silni¢nich propustkl, nefunkéni
hospodarské sjezdy atd.).
- zvySené zarostlé krajnice




Navrh opravy komunikace je navrzen nasledovné:
Usek ZU pres Krasné Udoli az k mostu ev.&. 230-011 — s navySenim nivelety cca 20 mm,

predikce zivotnosti 15 let - obnova a zesileni krytovych vrstev s pfipadnou sanaci krajt
vozovKky a mistnich a podélnych poklesd.

odfrézovani stavajicich AC vrstev v primérné tloustce — 100 mm s vycCisténim a
vyrovnanim profilu

po odfrézovani AC vrstev bude provedena prohlidka stavu za ucelem vybéru mist k
lokalnim opravam. Dle skute¢ného stavu bude provedena sanace trhlin a spar v
souladu s TP 115, pfipadné budou provedeny sanace podlozi (odfrézovani dalSich
60 mm + novy spojovaci postfik a doplnéni ACP 16+ tl. 60 mm)

provedeni spojovaciho postfiku PS-C min. 0,4 kg/m2

pokladka lozni vrstvy z ACL 16 S PmB 25/55-60 v tl. 70 mm (CSN 736121 pil. E)
provedeni spojovaciho postfiku PS-CP min. 0,3 kg/m2

pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB 45/80-65 v tI. 50 mm (CSN 736121 pril. E)

Usek od mostu ev.&. 230-011 po KU v obci Cernosin — s navysenim nivelety cca 70 mm,

predikce zivotnosti 15 let - obnova a zesileni krytovych vrstev s pripadnou sanaci kraji
vozovKky a mistnich a podélnych poklesd.

odfrézovani stavajicich AC vrstev v primérné tloustce — 50 mm s vycisténim a
vyrovnanim profilu

po odfrézovani AC vrstev bude provedena prohlidka stavu za ucelem vybéru mist k
lokalnim opravam. Dle skute¢ného stavu bude provedena sanace trhlin a spar v
souladu s TP 115, pfipadné budou provedeny sanace podloZi (odfrézovani dalSich
60 mm + novy spojovaci postfik a doplnéni ACP 16+ tl. 60 mm)

provedeni spojovaciho postfiku PS-C min. 0,4 kg/m2

pokladka lozni vrstvy z ACL 16 S PmB 25/55-60 v tl. 70 mm (CSN 736121 pil. E)
provedeni spojovaciho postfiku PS-CP min. 0,3 kg/m2

pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + PmB 45/80-65 v tI. 50 mm (CSN 736121 piil. E)

Pozndmka: u konstrukcnich vrstev z polymerem modifikovaného asfaltu se musi pouZit spojovaci

postfik polymerem modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi.

Na mostnim objektu ev. ¢. 230-011 bude provedeno frézovani obrusné vrstvy v tl. 50
mm, provedeni nového spojovaciho modif. postfiku a nasledné poloZzeni nové obrusné vrstvy
ACO 11 + PmB v tl. 50 mm. Provedeny budou téz zalivky s profezy podél fims a pfi¢né
v mistech dilataénich spar nad podpé&rami.

Sitkové usporadani vychazi ze stavajiciho stavu. Sitka vozovky a krajnic z(stavaiji
stavajici, uprava vozovky bude provedena v rozsahu stavajiciho zpevnéni.

Sméroveé feSeni zustava zachovano a je patrné z vykresovych pfiloh. Prubéh vySkového
profilu zistava zachovan, niveleta bude v prubéhu opravy navySena o cca 20 resp. 70 mm.
Rekonstruovany povrch bude plynule napojen na stavajici pfilehlé povrchy/napojeni,
pracovni spary budou zafiznuty a zality zalivkovou hmotou.




Pficné sklony zlstavaji zachovany, v pfimé stfechovity sklon 2,5%, v obloucich
jednostranné klopeni, respektujici stavajici. Krajnice budou upraveny asf. recyklatem
(dosypany a zhutnény) a spadovany ve sklonu 8% od vozovky.

Stavba bude realizovana na stavajicich pozemcich a nedojde ke zméné jejich uzivani.
Predpokladana doba vystavby je odhadovana na 3 mésice, odvijet se v8ak bude od
vybraného dodavatele stavby a jeho Casového harmonogramu praci.

Stavbu je mozné s ohledem na zvolenou technologii opravy provadét kyvadlové po
polovinach vozovky po jednotlivych etapach. Provadéci firma si zajisti detailni vykresy
DIO s konkrétnim vyznacenim jednotlivych dopravnich znaCek a pfesné terminové délky
omezeni v provozu. Déle pak si zajisti projednani s dotenymi organy, hlavné pak Policii CR,
jednotkami IZS a provozovateli hromadné dopravy (POVED).

Viypracoval: Vaclav Fiala, 11/2025




