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Technická zpráva      SO 101 

 

A. Identifikační údaje objektu 

A.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a 
Václavská sil. III/193 52, Staňkov  

b) název stavebního objektu: SO 101 Komunikace vozovky  
 sil. III/193 52 
 
b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla 

popisná:  

 intravilán města Staňkov, k.ú. Staňkov-město; sil. III/193  
52 Soukenická a Václavská mezi ul. Puclická a Soukenická 
/ Václavská + MK Soukenická ul. od napojení na křižovatku 
se sil. III/193 52 Václavská/Soukenická 

  
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 

stavba, účel užívání stavby.  

 liniová stavba – rekonstrukce a oprava vozovky sil. III. tříd  
 a MK, rekonstrukce, oprava a novostavba chodníku podél.  
 sil. III.tříd a MK  
 účel užívání: v sil. III.tříd a ve vozovkách MK pro pojezd  
 vozidel, výstavba chodníků: komunikace se zklidněným  
 dopravním režimem pro pěší, bez pojezdu vozidel, řešení  
 dopravy v klidu – návrh sjezdů k sousedním  
 nemovitostem, úprava křižovatek: Puclická/Soukenická  
 /Jankovského; Václavská/Žižkova a Václavská/Soukenická  
 
A.2 údaje o žadateli  

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

 Město Staňkov 
 sídlo: Náměstí T. G. Masaryka 35, Staňkov 345 61 
 zastoupená: Mgr. Bc. Alexandrem Horákem, starostou 
 IČO: 00253766 DIČ: CZ00253766 
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 kontaktní osoba: Mgr. Bc. Alexandr Horák,  
 tel.: +420 777 348 663, starosta@mestostankov.cz 
 

A.3 údaje o zpracovateli projektové  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba), 

Projektant: SUDOP Project Plzeň, a. s. 
 Plachého 35, 301 00 Plzeň 
 Statutární zástupce: MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společ. 
 IČO: 45 35 91 48, DIČ: CZ 45 35 91 48 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace, 
  

Odpovědný projektant stavby:  Ing. Karel Nolč SUDOP Project Plzeň a.s. 

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby pod č. 0200462 

 

PD SO 101 vypracoval: Jan Miška SUDOP Project Plzeň a.s. 

Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby nekolejová doprava pod č. 0201885 
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B.  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

 

Rekonstrukce vozovky sil. III/193 52 ul. Soukenická a Václavská bude začínat v km 

0,000 a končit v km 0,404 33 v MK ul. Václavská. V km 0,408 94 bude končit povrchová 

oprava vozovky sil. III/193 52 v líci hrany vozovky Trnkovy ul. Staničení MK ul. Soukenická 

a Václavská v sil. III/193 52 je spojeno v jeden celek. Km 0,000 je líc hrany vozovky MK 

Soukenická v křižovatce MK ul. Soukenická, Jankovského a Puclická (sil. III/193 52). Konec 

úpravy v km 0,408 94 je v líci hrany vozovky sil. III/193 46 Trnkova ul. Vzdálenost cca 5m 

od hrany vozovky sil. III/193 46 je navržena z důvodu zahrnutí rekonstrukce části sil. III/193 

52 v PD rekonstrukce MK Trnkovy ul. (PD z r. 2020) Od ukončení rekonstrukce v km 0,404 

33 bude zbylá část vozovky sil. III/193 52 ve Václavské ul. až k líci hrany vozovky Trnkovy 

ul. upravena s povrchovou opravou krytu vozovky a pokládkou krajní obruby (do km 0,408 

94 – KÚ). 

Rekonstrukce sil. III/193 52 Soukenická, Václavská bude navržena v kategorii MK jako 

obslužná komunikace funkční skupiny C s oboustrannými chodníky, popř. s parkovacími 

zálivy. V celé délce rekonstrukce bude komunikace řešena pro návrhovou i směrodatnou 

rychlost 50km/h. 

 

Součástí SO 101 je návrh odvodnění zpevněných ploch a spodní části konstrukce 

vozovky sil. III/193 52, návrh úpravy trvalého dopravního značení v sil. III/193 52. 

 

Dle zákona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. c) se u sil. III/193 52 MK Soukenická a Václavská 

ul. jedná o veřejně přístupnou místní komunikaci. Dle § 6 (2) odst. c) se jedná o místní 

komunikaci III. třídy – obslužná komunikace. Návrhová rychlost v motoristické komunikaci 

stanovena na 30 km/h dle parametrů uvedených v ČSN 736110 tabulka k obr. 16. Směrodatná 

rychlost ve vozovce sil. III/193 52 je 50 km/h.  

 

Základní výměry navržené stavby SO 101: 

 

- délka rekonstrukce vozovky sil. III/193 52: 404,33 m 

- délka opravy vozovky sil. III/193 52 v ul. Václavská : 4,61 m 

- plocha rekonstrukce vozovky sil. III/193 52: 2.553 m2 

- plocha opravy vozovky sil. III/193 52: 278 m2 

- nové uliční vpusti v sil. III/193 52: 15 ks 

- oprava stávajících vpustí s novým vtokovým poklopem v sil. III/193 52: 2 ks 

- délka přípojek dn 150 od UV v sil. III/193 52: 70 m 

 

Příčné uspořádání navržených či upravených MK (základní parametry): 

 

- šířka vozovky sil. III/193 52  

Soukenická/Václavská ul.  

(standardní): 6,0 m (min. 5,50m v lokálním místě Soukenické ul.) 

 

Niveleta: 

 

Výškový návrh trasy v místě rekonstrukce vozovky sil. III/193 52 je navržen tak, aby byl 

zejména zajištěn odtok povrchové vody v komunikaci a zejména pak ze sjezdů od sousedních 

nemovitostí - od vrat sousedních nemovitostí v zástavbě podél komunikace. Dále bylo 

přihlédnuto k zachování výškového vedení již rekonstruovaných chodníků podél vozovky, 
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výškový rozptyl mezi původním výškovým řešením chodníku a návrhem nového výškového 

řešení chodníku je cca +/- 2cm. Bude tak umožněno případné částečné ponechání dlažby 

chodníku u podezdívky oplocení či u navazujících domů a předlážděna bude pouze část u 

nově osazené obruby v hraně vozovky.  

V návrhu bylo přihlédnuto k faktu, zachování krytí nad stávajícími podzemními sítěmi ve 

vozovce a to v souladu požadavky krytí dle ČSN 73 6005. Dle již zpracovaného podélného 

profilu bude nová niveleta v ose vozovky kopírovat stávající niveletu vozovky popř. bude 

niveleta v ose upravena s odchylkou +/- 10cm s přihlédnutím k navázání na výškové vedení 

navazujících chodníků. Napojení větví jednotlivých MK (Soukenická, Žižkova ul.) bude 

plynulé s plynulým navázáním na stávající stav krytu komunikace navazujících MK se 

zachováním odtokových poměrů. V začátku a konci úpravy bude s využitím povrchové 

úpravy části stávajícího krytu vozovka ul. Soukenické resp. Václavské plynule napojena na 

stávající výškovou úpravu komunikace. PD je navržena tak, aby v konci úpravy byla vozovka 

a chodník plynule směrově i výškově navázán na stávající stav. Zároveň bylo přihlédnuto i k 

návrhu rekonstrukce vozovky a chodníků sil. III/193 46 v Trnkově. V případě, že bude 

rekonstrukce Trnkovy ul. provedena před realizací stavby rekonstrukce Václavské ul., bude 

umožněno i plynulé výškové a směrové navázání na novou úpravu v Trnkově ul. 

Podélný sklon sil. III/193 52 vozovky je navržen v proměnných hodnotách se stálým 

stoupáním od ZÚ v Soukenické ul. ke KÚ ve Václavské ul. Min. hodnota podélného sklonu 

v sil. III/193 52 je 0,60%, max. hodnota podélného sklonu je 4,63%.  

 

 

 

C) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - 

dopravní údaje, geotechnický průzkum apod. 

Výchozí podklady projektu, použité normy a zákony  

 

podklady předané objednatelem PD: 

- zadání ze strany objednatele PD 

- výsledky zkoušky se stanovením množství PAU v asf. směsích komunikací  

 

podklady zajištěné zhotovitelem PD: 

- vyjádření správců k existenci inženýrských sítí – viz příloha – Dokladace  

- informativní výpis dotčených pozemků 

- výsledky průzkumu asfaltových vrstev vozovky a návrh její opravy – vypracoval:    

  ROADTEST s.r.o., Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň 

- polohopisné a výškopisné zaměření vč. snímku digitální katastrální mapy vložený 

do polohopisného zaměření v souřadnicích S-JTSK – vypracoval GEOMA Mazín 

geodetická kancelář, zaměřil: Václav Mazín, 8.7.2022 

 

použitá odborná literatura: 

 

- ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikacích 

- ČSN 73 6102 ed. 2 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací vč. dodatku TP 170 
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- TP 65 – zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 85 – Zpomalovací prahy, dat. vydání 1.8.2013, vč. dodatku 1  dat. vydání 

2/2022 

- Vyhláška č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb Vyhláška  č.269/2009  Sb.  O  obecných  požadavcích na využívání území, 

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 O územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 

- Vyhláška č.269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území,  kterou se 

mění vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 O územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 

- Zákon č. 541/2020 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů (Katalog odpadů)a vyhl. 8/2021 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

- Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Vyhláška č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů 

 

zpracované průzkumy ve vozovce sil. III/193 46:  

 

- ZPRÁVA č. RT-2022-045/001 Stanovení množství PAU v asfaltových směsích 

komunikací a skladba asfaltových souvrství rekonstrukce M.K. Soukenická a Václavská – 

III/193 52, Staňkov. zpracoval: ROADTEST s.r.o., Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň, 

kontaktní osoba Ondřej Provinský.  

 

Výše popsané zprávy jsou nedílnou součástí projektové dokumentace viz příloha PD: SO 

101 D.1.8 

 

D) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Návrh PD byl proveden v koordinaci SO 101 a SO 102 (Chodníky a zpevněné plochy). 

Oba stavební objekty na sebe plynule navazují ve výškovém i směrovém průběhu. Hranu 

úpravy komunikace dle SO 101 tvoří navržená převýšená obruba podél vozovky (převýšená 

betonová obruba je již součástí návrhu SO 102, navržená přídlažba ve vozovce podél obruby 

je součástí SO 101). Realizace stavby dle návrhu SO 101 a SO 102 bude probíhat současně 

dle navržených realizačních etap výstavby. 

Součástí koordinace výstavby obou stavebních objektů SO 101 a SO 102 jsou navrženy i 

úpravy křížení jedné průsečné křižovatky sil. III/193 52 Soukenická-Puclická s MK ul. 

Jankovského Soukenická (MK směr náměstí T.G.M.), tří stykových křižovatek s MK ul. 

Soukenická (slepá větev s návrhem řešení opravy vozovky), ul. Žižkova a se sil. III/193 46 

Trnkova ul. Dle požadavku zástupce města Staňkov budou MK ul. Jankovského a Žižkova po 
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pravé straně sil. III/193 52 ve směru staničení nově řešeny jako obslužné komunikace a 

v budoucnu budou začleněny do „ZÓNY“ 30km/h. Dle tohoto požadavku bylo navrženo 

provedení návrhu stavebního – dlážděného zpomalovacího prahu při vjezdu do MK 

Jankovského a Žižkova. ZÓNA 30 km/h bude vyznačena v rámci této PD svislým dopravním 

značením s podmínkou dokončení stavebních úprav v celém rozsahu budoucí zóny dle PD 

rekonstrukce Trnkovy ul. z r. 2020 (křižovatky Trnkova/Šumavská; Trnkova/Jankovského).  

 

E) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Technologie úprav 

Návrh nové konstrukce vozovky vychází z předpokládaného dopravní zatížení sil. III/193 

52 v daném úseku. Vozovka sil. III/193 52 od km 0,000 – km 0,404 33 bude provedena 

rekonstrukcí stávající zpevněné plochy vozovky s pokládkou nových konstrukčních vrstev. 

Vhodný návrh konstrukce byl vybrán dle TP 170  pro návrhovou úroveň porušení vozovky 

D1 - N, TDZ  IV – 440 TNV/24h, podloží PIII. Vzhledem absence sčítání dopravy v sil. 

III/193 52 v daném úseku rekonstrukce v r. 2016 i v r. 2020 byl počet TNV v dané trase 

odhadnut do 90 TNV/24h t.j. TDZ V. Očekávaná třída dopravního zatížení dle ČSN 73 6114 

byla navýšena o jednu tř. na IV. z důvodu pomalé (nižší než 50 km/h) a zastavující dopravě 

TNV. Účinek této dopravy má zvýšený vliv na porušování vozovek.  

 

TECHNOLOGIE NOVÉ KONSTRUKCE: 

 

 (návrhová úroveň porušení vozovky D1 - N, TDZ  IV – 440 TNV/24h, podloží PIII)  

- zemní pláň z vhodné nebo upravené zeminy zhutněná na min. 45 MPa 

- spodní podkladní vrstva ze ŠDA 0/32  tl. 200mm ČSN 73 6126-1 

zhutněná na min. 45 MPa 

- horní podkladní vrstva ze SC C8/10  tl. 130mm ČSN 73 6124  

zhutněná min. na 80 MPa 

- infiltrační postřik PI-E; 0,5 kg/m2  ČSN 73 6129 

- asfaltová podkladní vrstva ze ACP 16 S +50/70  tl. 70mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací postřik PS-PE; 0,4 kg/m2  ČSN 73 6129 

- obrusná vrstva ACO 11+ 50/70  tl. 40mm ČSN EN 13108-1 

celkem                                                                         tl. 440mm 

 

TECHN. KONSTRUKCE V RÝZE Š. DO 0,5m (např. u obruby): 

 

- zemní pláň z vhodné nebo upravené zeminy zhutněná na min. 45 MPa 

- spodní podkladní vrstva ze ŠDA 0/32  tl. 200mm ČSN 73 6126-1 

zhutněná na min. 45 MPa 

- horní podkladní vrstva z PB I  tl. 130mm 

- infiltrační postřik PI-E; 0,5 kg/m2  ČSN 73 6129 

- asfaltová podkladní vrstva ze ACP 16 S 50/70  tl. 70mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací postřik PS-PE; 0,4 kg/m2  ČSN 73 6129 

- obrusná vrstva ACO 11+ 50/70  tl. 40mm ČSN EN 13108-1 

celkem                                                                         tl. 440mm 
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TECHN. POVRCHOVÉ OPRAVY ASF. KRYTU v sil. III/193 52: 

 

- odfrézování v tl. 50mm popř. odstranění stávající nezpevněné vrstvy ze ŠD 

- spojovací postřik PS-E; 0,3 kg/m2; ČSN 73 6129 

- obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 v tl. 50mm (vč. vyrovnávky cca 10mm); ČSN EN 13108-1 

 

 

Součástí realizace stavby rekonstrukce vozovky bude provedení zkoušek únosnosti 

v úrovni upravené pláně v počtu min. 9ks. Dle výsledku změření únosnosti bude následně 

rozhodnuto o dalším postupu při realizaci případné sanace. Navržená sanace v PD je 

v souladu s projednáním se zástupcem správce komunikace SUS PK. Lze předpokládat, že 

zeminy v úrovni aktivní zóny budoucí pláně nové konstrukce budou hodnocené jako 

namrzavé až nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní, rozbřídavé s výrazným 

poklesem pevnosti. Bude tedy nutné zeminy v zemní pláni nahradit či zlepšit. S ohledem na 

úzký, s množstvím podzemích sítí a v sousedství zastavěný prostor rodinnými domy se jako 

vhodnější jeví výměna zeminy a její náhrada za vhodný materiál nenamrzavý.  

V prostoru vozovky v celé délce trasy vozovky sil. III/193 52 v  km 0,000 – 0,404 33 

bude provedeno přetěžení pláně o cca  0,4 m, zhutnění parapláně a nahrazení odtěžené zeminy 

vhodným materiálem v celé mocnosti aktivní zóny, tj. 0,4 m ( hutněné ve 2 vrstvách o tl. 200 

mm). Jako vhodný materiál je navržena štěrkodrť s pokud možno plynulou křivkou zrnitosti. 

Dle doporučení projektanta bude dodavatelem stavby před zahájením stavebních prací po 

odstranění stávajících zemin na úroveň pláně nové konstrukce vozovky provedeno posouzení 

únosnosti pláně min v 9 místech pomocí kruhové zátěžové desky. Dále je projektantem 

doporučeno v případě nevyhovující únosnosti v úrovni pláně provést odběr vzorku zeminy 

v místě provádění zátěžové zkoušky a provést: posouzení vlastností zemin, zkouška Proctor 

standard, stanovení poměru únosnosti CBR vč. souhrnného vyhodnocení vhodností použití 

zemin v podloží konstrukce od akreditované zkušební laboratoře působí v oboru zkušebnictví 

pozemních komunikací. Na základě těchto výsledků lze případně upřesnit návrh sanace 

v aktivní zóně podloží.  

Nutný rozsah případně prováděných sanací bude určen až po obnažení vrstev na 

pláň a změření únosnosti pláně.  

V místě vedení stávajícího plynovodu STL v koridoru rekonstrukce vozovky nebude nad 

plynovodem sanace podloží provedena, případně bude provedena sanace podloží v takové tl., 

aby bylo dodrženo zachování krytí plynovodu - nadloží nad trubkou plynovodu v min. tl. 

500mm. Tato podmínka platí i u realizace sanace v místě křížení s plynovodními přípojkami 

popř. v místě provádění nové konstrukce v křižovatkách s ostatními MK.  

 

Podél silniční obruby v sil. III/193 52 v Soukenické a Václavské ul. bude osazena 

přídlažba z betonové tvarovky rozm. 80/100/200, která bude osazena do betonového lože 

současně obrubou vč. boční opěry. 

Styková spára mezi novým krytem a stávajícím krytem bude zalita a utěsněna flexibilní 

asf. modifikovanou zálivkou pokládanou za tepla. 

Na pláni před prováděním konstrukčních vrstev vozovky popř. v místě parkovacícho 

zálivu bude dosažen Edef,2 = 45 MPa.  
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F) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 

pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky sil. III/193 52 a přilehlých zpevněných ploch bude řešeno umístěním 

nových uličních bodových vpustí s litinovou vtokovou mříží 500/500 D400 popř. s řešením 

úpravy stávajících uličních vpustí, které jsou umístěny na dešťové kanalizaci. Dále budou 

doplněny uliční vpusti do navazujících komunikací: ve vozovce sil. III/193 52 ul. Puclická 

bude navržena jedna bodová vpust s mříží 500/500. 

Všechny nově umístěné vpusti v sil. III/193 52 (s výjimkou úpravy a výměny mříže u UV 

21) budou vč. souvisejících prací na realizaci přípojky k UV výkopových prací, navrtávky a 

osazení vtokového prvku kanalizace atd. realizovány a financovány správcem komunikací sil. 

III. tříd tj. SÚS PK.  

Nově umístěné uliční vpusti s výjimkou UV 17 budou napojeny do stávající kanalizační 

dešťové stoky. Dle vyjádření správce kanalizační sítě spol. CHVaK jsou tyto původně 

jednotné stoky vedeny již pouze jako stoky dešťové, v současné době je v sil. III/193 52 

vystavěna a zprovozněna nová splašková kanalizační stoka (realizace stavby od r. 2003). 

Uliční vpust 17 bude napojena do stávající jednotné stoky dn PVC 300 vedoucí směrem do 

Trnkovy ul. Tato vpust je navržena ve shodném umístění jako to mu jest u PD rekonstrukce 

vč. shodného napojení do splaškové kanalizace. napojení této vpusti do stávající dešťové 

kanalizace není možné z důvodu vedení dešťové kanalizace mi dosah této vpusti. Toto řešení 

bylo navrženo již v PD rekonstrukce Trnkovy ul. v r. 2020 a bylo schváleno ze strany  

provozovatele kanalizace spol. CHVaK. 

Napojení nově navržených vpustí do stávající dešťové kanalizační stoky bude provedeno 

pomocí navrtávky otvoru DN 160 do betonové roury, vysazením plastové odbočky - sedlová 

část s integrovaným kulovým kloubem DN/OD 160 vhodné k připojení na betonové trubky 

dle EN 1917 (platí pouze pro napojení na betonovou rouru do průměru dn 500. U napojení 

přípojky na stávající dešťovou stoku – betonová kanalizace s vejčitým profilem bude napojení 

provedeno s provedením otvoru jádrovým vrtákem dn 160 a následně s přímým napojením 

trubky z PVC, oblepením spoje vhodným lepidlem/tmelem urč. do vlhkého prostředí a 

s obetonováním spoje.   Napojení UV 17 bude provedeno do vysazené PVC odbočky na 

kanalizaci PVC dn 300. Napojení UV 20 bude provedeno do stávající přípojky stávající uliční 

vpusti, stykový spoj bude oblepen vhodným tmelem do vlhkého venkovního prostředí, spoj 

bude obetonován.  

Nové vozovky jsou navrženy s povrchovým odvodněním dešťových vod podél 

převýšených chodníkových obrub, v jejichž hraně budou umístěny nové vtokové mříže 

uličních vpustí.  Vpusti budou napojeny novými přípojkami DN 150 SN 8 PVC přes sifon do 

dešťové kanalizace. Uliční vpusti jsou navrženy betonové se zápachovou uzávěrkou, s 

kalovým košem na nečistoty a s osazeným dílem pro vyústění podélných drenáži odvodňující 

zemní pláň komunikací, vyrovnávacím prstencem a se dnem. Mříže uličních vpustí rozm. 

500/500 jsou navrženy litinové se zámkem se zatížením na 40 tun.  

V zemní pláni vozovky v sil. III/193 52 bude umístěna podélná drenáž s vyústěním do 

nově navržených vpustí. Podélný trativod bude uložen v nejnižším místě zemní pláně v hl. 

rýhy cca 0,9m. Podélný trativod je navržen plastové perforované, flexibilní trubky DN 150, 

která bude uložena na jílového (betonového) těsnění a obsypána kamenivem fr. 16-32mm.  

Součástí stavby rekonstrukce sil. III/193 52 bude úprava 2ks „šachtovpustí“ (UV 2a, 5a) 

na stávající dešťové kanalizaci. Úprava stávajících „šachtovpustí“ bude zahrnovat vybourání 

části sávající šachty v hl. od stávající úrovně mříže cca 0,5-1m, zbylá část šachty bude 

sanována s očištěním stávajících stěn tlakovou vodou + mechanické dočištění. Dále bude 

provedena oprava lokálních poruch ponechaných stěn a následně bude provedena reprofilace 

stěn stávající betonové konstrukce šachty vč. natažení spojovacího můstku apod. Část šachty 
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v dl. odbourané části původní šachty bude nově vystavěna s tl. stěny 0,25m. Dostavba šachty 

bude provedena z monoltického betonu C 30/37 XF4 do bednění. Světlost šachty bude 

provedena s ohledem na stávající šachtu, avšak s min. rozměrem 600/600mm (s možností 

průlezu do stoky). Betonová šachta bude armována z vázané či svařované betonářské ocelové 

výztuže: svislá výztuž prům. 10mm ve vzd. 150mm, vodorovné třmínky 6mm ve vzd. 

200mm. Dále bude provedeno uchycení propojovacích ocelových kotev: bude provedeno 

návrtání stávající – ponechané betonové konstrukce šachty, do navrtaných otvorů v hl. cca 

100mm bude vsazena ocelová výztuž 10mm a upevnění v otvoru bude provedeno na 

chemickou kotvu. Poklop šachty bude řešen buď s osazením čtvercového litino-betonového 

rámu 785/785mm s možností osazení lapače (koš zachycují nečistoty). Do rámu budou 

vsazeny litinové kruhové 615mm mříže D 400 s vtokovým roštem a lapač. Šachta s osazením 

poklopu kruhového 615mm bude umožňovat vstup do průlezné stoky. 

Stávající uliční vpusti, které nebudou využity jako uliční vpusti budou opraveny 

(sanovány) dle výše popsaného postupu, budou ponechány jako šachetní vstupy. Poklop 

šachty bude řešen s osazením čtvercového litino-betonového rámu 785mm. Do rámu budou 

vsazeny litinové kruhové 615mm mříže D 400 bez vtokového roštu a lapače. 

Stávající – nepotřebné samostatné uliční vpusti budou odstraněny – vybourány, stávající 

UV, které jsou vystavěny přímo nad kanalizační stokou a slouží tedy též, jako vstupní šachty 

budou ponechány s úpravou zakrytí viz čl. výše.  

Stávající poklopy na šachtách na nové splaškové kanalizaci v cca ose budoucí vozovky 

budou v rámci stavby zvýšeny/sníženy +/-10cm dle nového návrhu nivelety vozovky sil. 

III/193 52. Dle průzkumu jedné šachty jsou mezi betonovým konusem šachty a rámem 

poklopu vyrovnávací „prstýnky“ ve výšce cca 20cm, avšak dle domluvy se zástupcem SÚS 

PK budou u všech poklopů nové kanalizační stoky navrženy samonivelační poklopy bez 

rámů, které rovněž zaručí případné snížení výšky šachty. Tyto šachty bude finančně  hradit 

SÚS PK.  

 

PODMÍNKY REALIZACE OSAZENÍ ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ vč. 

KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V BLÍZKOSTI PZ: 

 

Veškeré nově navržené kanalizační trubní systémy (přípojky UV, trativod) bude 

min. vzd. 1,00m od stávajícího plynového potrubí dle normy ČSN 73 6105!  

Při souběhu, křížení technické IS s PZ a při realizaci stavby správce plynovodního 

potrubí požaduje dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., 

případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Vzhledem k nejasnosti 

hloubky vedení stávajícího plynovodního řadu STL a jeho plynovodních přípojek nelze v této 

chvíli určit přesné výšky zařízení plynovodního potrubí popř. jeho přípojek. Během stavby 

bude v místě křížení výše uvedených zařízení postupováno tak, aby byly dodrženy podmínky 

výše uvedených norem ČSN. V případě nemožnosti dodržení normových odstupových 

vzdáleností v místě křížení bude přistoupeno k osazení chráničky trubní drenáže. 

Křížení a souběh kanalizace popř. spodní drenáže s PZ musí být v souladu s ČSN 73 

6005, tab. 1 a 2. Obrysy kanalizačních, drenážních šachet, uličních vpustí  budou umístěny 

minimálně 500 mm od obrysu PZ. Úhel křížení PZ s kanalizačním, drenážním potrubím, 

propustky bude 90°,nelze-li tento úhel v odůvod. případech dodržet, může být úhel křížení 

menší, nejméně však 60°. 

Dojde - li ke křížení kanalizačního, drenážního potrubí, propustků s PZ v menší 

vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelové PZ v místě křížení 

trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující 

jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV. 

Drenáž bude v místě křížení se stávajícím PZ umístěna v chráničce přesahující PZ 1m 
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na každou stranu. 

- Vzdálenost při křížení obrysu PZ od obrysu chráničky drenáže bude min.150 mm. 

- Chránička drenáže bude z materiálu o shodné životnosti jako drenážní potrubí. 

- Potrubí drenáže bude v chráničce vystředěno pomocí distančních prvků.  

- Čela chráničky na drenáži budou utěsněna pomocí pryžových těsnících manžet. 

- V samotné chráničce, tak ve vzdálenosti min.1m na obě strany od čel chráničky 

požadujeme celistvé potrubí drenáže. (bez spojů) 

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet s.r.o. provedena 

diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby). 

- Úhel křížení PZ s drenážním potrubím bude 90°,nelze-li tento úhel v odůvod. 

případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. 

 

 

 

G) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 

zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a 

s vyhláškou 30/2001 Sb. vč. jejích novelizačních vyhlášek, TP 65 – Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích ČSN 737010 a vzorovými listy VL 6 – Vybavení 

pozemních komunikací: VL 6.1 - Svislé dopravní značky a VL 6.2 – Vodorovné dopravní 

značky.  Podrobný rozpis a umístění dopravního značení (svislého i vodorovného) je součástí 

přílohy situace trvalého dopravního značení. 

 

Osazení nových dz v rámci SO 101:  

E 2b – 3 ks, 2x symbol směrově upravení křižovatky sil. III/193 52 s MK Soukenická –  

doplnění stávající dz P2 před křižovatkou v Soukenické a ve Václavské ul. a 1x symbol  

křižovatky u přemístěné P 2 v Soukenické ul. před křižovatkou s Puclickou ul. 

 

Přemístění stávajících dz s osazením na novém místě v rámci SO 101:  

P 2 – 2 ks, ve Václavské ul. před křiž. s MK Soukenickou, v sil. III/193 52 Soukenická  

před křižovatkou s Puclickou 

IS 3c – v křiž. sil. III/193 52 Soukenická se sil. III/193 52 Puclická (směr Puclice) 

E 2b – ve Václavské ul. před křiž. s Trnkovou 

 

Odstraněné stávající dz (vč. přemístěných) v rámci SO 101: 

P 2 komplet se sloupkem – 2 ks 

IS 3c (Puclice) komplet se sloupkem – 1 ks 

E 2b pouze DZ – 3 ks 

 

Nové svislé dopravní značení nemusí být v reflexní úpravě. Dopravní značky budou 

osazeny na pozinkovaném sloupku průměr 60mm pomocí upínek pro trvalé dz s ukončením 

sloupku plastovým víčkem. Sloupek bude vsazen do hliníkové patky, která bude ukotvena 

kotevními šrouby. V nezpevněných místech budou dopravní sloupky dopravních značek 

usazeny do vybetonované patky hl. min. 500mm popř. lze využít i prefabrikované betonové 

patky. Hloubka uložení, výškové a šířkové hodnoty osazení dopravních značek jsou uvedeny 

v TP 65 čl. 8. Svislé dopravní značky budou realizovány v základních rozměrech.  

Absentující vodorovné dopravní značení bude doplněno novými vodícími pruhy V 4 v š. 

0,125m z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti – zvýrazněný vodící prvek při okraji vozovky 
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zejména v nočních hodinách. V místě křížení vozovky sil. III/193 52 Soukenická / Václavská 

ul. s MK Soukenická, Žižkova, Puclická a Jankovského bude VDZ provedeno: V 2b š. 0,25m, 

kadence přerušení 1,5/1,5m. 

DŮLEŽITÉ: Vodorovné dopravní značení bude provedeno bez předznačení barvou. Po 

vyzrání nově položených asf. krytů, tj. min. 1 měsíc od pokládky krytu, bude proveden nástřik 

bílým strukturovaným plastem. V rámci návrhu a budoucí realizace stavby je stavebník mj. 

upozorněn: na nutnou technologickou přestávku mezi provedením pokládky krytu a 

provedením nástřiku VDZ. Doba potřebná pro vyzrání asf. směsi krytu vozovky bude 

započtena do celkové doby k provedení stavby. Dostatečné vyzrání asfaltové směsi bude 

posouzeno firmou provádějící nástřik VDZ, generální dodavatel stavby bude nést plnou 

zodpovědnost za provedení VDZ s životností min. po dobu 5ti let (dle výrobce je životnost 

strukturovaného plastu až 10 let).  

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti v průjezdu křižovatky 

Soukenická/Puclická/Jankovského/MK Soukenická (směr k nám. T.G.M.) je pro rozhled ve 

výjezdu z Puclické ul. (sil. III/193 52) samostatné dopravní zrcadlo. Bude osazeno 

v protilehlém prostoru MK Puclické ul. Směr odrazu zrcadla ve směru do hlavní komunikace  

sil. III/193 52 Soukenické ul. Navržené dopravní zrcadlo bude obdélníkové, rozm. min. 

800/1000 mm s optimálním poloměrem křivosti odrazového zrcadla. 

Osazení zrcadla provede specializovaná firma s ideálním nastavením pro dané rozhledy 

v sil. III/193 52 a v MK Soukenická ul..    

 

 

 

H) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

Realizace rekonstrukce vozovky a přilehlých chodníků v úseku sil. III/193 52 v ul. 

Soukenická a Václavská od ZÚ – KÚ bude realizována za úplné uzavírky s realizací po 

jednotlivých úsecích – etapách 1. – 4. Délka jednotlivých úseků bude navržena z důvodu 

zajištění dopravní obsluhy území s umožněním odstavení vozidel rezidentů v uzavřené části 

MK. Dále bude během uzavírky zajištěn průjezd nákladních vozidel, pro něž je nutné zajistit 

průjezd do MK Soukenická z důvodu umístění provozovny firmy provádějící zemní práce a 

umístění fotovoltaické elektrárny.  

Během úplné uzavírky MK ul. Soukenická v 1. realizační etapě bude zajištěn průjezd 

autobusů IDPK ve směru na náměstí T.G.M. a Puclické ul. Při realizaci etapy 3 a 4 bude 

umožněn vjezd a výjezd ke garážovým stáním vždy min. jedním sjezdem. Při realizaci 1. 

etapy bude krátkodobě úplně uzavřena MK ul. Soukenická ve směru od náměstí, při realizaci 

2. etapy bude krátkodobě úplně uzavřena MK ul. Jankovského a při realizaci 3. etapy bude 

krátkodobě úplně uzavřena MK ul. Žižkova.  

Realizace 4. etapy bude prováděna za úplné uzavírky dotčené části sil. III/193 52 

Václavská a s částečnou uzavírkou části jízdního pruhu sil. III/193 46 Trnkova.  

Realizace povrchové opravy krytu v MK Soukenická vč. pokládky novýh obrub, 

realizace novostavby chodníku, realizace opravy krytu stávajícího chodníku vč. provedení 

překopů pro UV a jejich přípojky bude prováděna za částečné uzavírky vozovky 

s ponecháním kyvadlového pojezdu v MK jednom jízdním pruhu v min. š. 2,75m. Kyvadlový 

provoz bude zachován z důvodu slepé komunikace a z důvodu nutného zajištění vjezdu a 

výjezdu do firmy v konci MK. 

Realizace opravy krytu a ostatních prací za hranou vozovky sil. III/193 52 lze provádět za 

částečné uzavírky vozovky s ponecháním kyvadlového pojezdu v jednom jízdním pruhu 
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v min. š. 3,5m popř. se zachováním obousměrného provozu ve dvou jízdních pruzích s min. š. 

vozovky 5,50m.  

 

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení 

organizovaném ve formě výzvy více zájemcům. Stavba bude realizována jako celek v  

realizačních etapách z důvodu umožnění parkování a pojezdu alespoň v části sil. III/193 52 a 

navazujících MK. Stavba bude realizována s umožněním provozu v ul. Trnkova a v přilehlých 

MK. Termíny budou upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků. 

Dodavatel bude po celou dobu stavby zodpovědný za poškození jakékoliv části stavby. 

Předpoklad požadavku na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu je součástí této stavby. Stavba rekonstrukce / opravy vozovky sil. III/193 

52 (SO 101) a MK Soukenické ul. vč. realizace přilehlých chodníků a zpevněných ploch bude 

po dokončení zkolaudována a předána do užívání.  

Dle požadavku starosty města Staňkov budou z realizačních nákladů k provedení stavby 

odděleny položky týkající se pokládky a dodávky betonové dlažby v chodnících, sjezdech a 

přidružených zpevněných ploch, položky týkající se úpravy zatravněných ploch vč. 

ohumusování a položky týkající se osazení vybraných svislých dopravních značek, které jsou 

zahrnuty do realizačních nákladů města Staňkov. Realizace výše uvedených činností bude 

probíhat současně s realizačními pracemi na celkové rekonstrukci, provedení výše uvedených 

činností bude prováděno pracovníky, které určí město Staňkov, pravděpodobně pracovníky 

technických služeb města Staňkov.  

 

Ostatní podmínky a požadavky na postup výstavby jsou popsány v souhrnné technické 

zprávě celkové PD. 

 

 

I) Vazba na případné technologické vybavení 

Stávající dešťová kanalizace z  DN 500 resp. vejčitá stoka z betonových rour 600/900 

bude v rámci návrhu PD ponechána bez úpravy, pouze budou opraveny vstupy (dnešní UV) 

viz čl. ad 4. Kanalizace B 600/900 je v převážné délce v hl. cca 2,0m (dle možnosti zaměření 

v šachtách v Soukenické ul.) a kanalizace B 500 je v hloubce cca 1,5m (dle zaměření vedvou 

UV v MK Soukenické ul.). V úseku dešťové kanalizace ve Václavské ul. se nepodařilo nalést 

žádné šachty, ve kterých vy bylo umožněno změřit hloubku kanalizace. Dle projednání se 

zástupcem provozovatele dešťové kanalizace (město Staňkov) je hloubka této kanalizace 

konstantní v hl. cca 2m. S touto hloubkou bylo i uvažováno při projektování napojení 

jednotlivých UV. V rámci vypracování PD nebude provedena kamerová prohlídka 

kanalizačních stok s posouzením stavu kanalizačních rour. V případě, že část kanalizační 

stoky bude při realizaci stavby shledána jako nevyhovující – v havarijním stavu, bude v rámci 

stavby provedena rekonstrukce ve vymezené části stoky. Realizační náklady na případnou 

opravu havarijního stavu bude hradit město Staňkov. Náklady na dodatečnou opravu stoky by 

v tomto případě byly řešeny jako vícenáklad stavby. 

Nové veřejné osvětlení MK není součástí návrhu stavby. Vozovka sil. III/193 52 a 

vozovka v MK Soukenické + přilehlý dopravní prostor MK (souběžné chodníky atd.) jsou 

osvětleny stávajícím veřejným osvětlením. V sil. III/193 52 Soukenická / Václavská se 

nachází 7ks lamp VO se staršími osvětlovacími body, v MK Soukenická se nachází 2 ks lamp 

VO se staršími osvětlovacími body. Napájecí kabel pro VO je uložen v zemi. Stávající 



dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. dle novely 405/2017 platná od 1.1.2018 

 

13 
 

osvětlení MK je nasvětleno staršími osvětlovacími body, jedná se o starší modely 

osvětlovacích bodů, které pravděpodobně již nesplňují požadavky na normové osvětlení MK 

v intravilánu obcí.  

Veškeré zásahy do stávající sítě VO je zhotovitel stavby povinen projednat se smluvním 

provozovatelem zajišťujícím údržbu VO ve Staňkově.  

V případě zásahu do stávajícího silového vedení napájejícího VO při výstavbě je nutné 

dbát a respektovat všechny normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškeré 

montážní práce na VO musí být provedeny odbornou firmou dle závazných ustanovení ČSN, 

bezpečnostních předpisů a dle platné legislativy týkající se provádění, údržbu a provozování 

vysokonapěťových zařízení. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení musí vykonávat 

pracovníci s kvalifikací podle ČSN 34 3100 a při dodržování všech ustanovení této normy.     

 

POZN: v případě, že investor stavby – město Staňkov rozhodne o realizaci rekonstrukce 

veřejného osvětlení v rozsahu ul. Soukenická / Václavská popř. v MK Soukenická bude tato 

rekonstrukce řešena jako samostatná stavba mimo tento návrh PD 

 

 

J) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů 

Není součástí stavby. 

 

 

 

 

K) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 

souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace 

Stavba rekonstrukce místních komunikací vozovek sil. III/193 46 a III/193 52 vč. 

navazujících chodníků pro pěší podél těchto vozovek je navržená jako bezbariérová dle vyhl. 

398/2009 Sb. Návrhy bezbariérového řešení v převážné míře souvisí se stavebním objektem 

SO 102. Podélné sklony komunikací jsou navrženy dle stávající konfigurace terénu s dodržení 

max. sklonů dle ČSN.  

 

 

 

 

V Plzni dne 11/2022                                                                                               Jan Miška 
 


