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Technicka zprava SO 102

A. Identifikacni idaje objektu

A.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby: Rekonstrukce mistni komunikace Soukenicka a
Vaclavska sil. 111/193 52, Starikov

b) ndzev stavebniho objektu. SO 102 ChOdnl’ky d Zpevnéné
plochy

b) misto stavby - kraj, katastralni uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, cisla
popisna:
intravildn mésta Stankov, k.u. Starikov-mésto; sil. 111/193
52 Soukenicka a Vaclavska mezi ul. Puclickd a Soukenicka
/ Vaclavska + MK Soukenicka ul. od napojeni na kfizovatku
se sil. 111/193 52 Vaclavska/Soukenicka

¢) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby.

liniova stavba — rekonstrukce a oprava vozovky sil. Ill. tfid
a MK, rekonstrukce, oprava a novostavba chodniku podél.
sil. lll.tfid a MK

Ucel uzivani: v sil. lll.tfid a ve vozovkach MK pro pojezd
vozidel, vystavba chodniki: komunikace se zklidnénym
dopravnim rezimem pro pési, bez pojezdu vozidel, feSeni
dopravy v klidu — ndvrh sjezd k sousednim
nemovitostem, Uprava kriZovatek: Puclicka/Soukenicka
/Jankovského; Vaclavskd/Zizkova a Vaclavska/Soukenicka

A.2 udaje o Zadateli
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici, pokud zamer souvisi s jeji podnikatelskou cinnosti) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni c¢islo osoby, adresa sidla (pravnickad osoba).

Mésto Starikov

sidlo: Namésti T. G. Masaryka 35, Stankov 345 61
zastoupena: Mgr. Bc. Alexandrem Hordkem, starostou
ICO: 00253766 DIC: CZ00253766
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kontaktni osoba: Mgr. Bc. Alexandr Horak,
tel.: +420 777 348 663, starosta@mestostankov.cz

A.3 udaje o zpracovateli projektové

a) jméno, prijment, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba),

Projektant: SUDOP Project Plzen, a. s.
Plachého 35, 301 00 Plzen
Statutarni zastupce: MUDr. Jindfich Sitta, Feditel spolec.
ICO: 45 35 91 48, DIC: CZ 45 35 91 48

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcéetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripade
specializaci jeho autorizace,

Odpovédny projektant stavby: Ing. Karel Nol¢ SUDOP Project Plzen a.s.
Autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby pod ¢. 0200462

PD SO 102 vypracoval: Jan Migka SUDOP Project Plzer a.s.

Autorizovany technik v oboru dopravni stavby nekolejovd doprava pod ¢. 0201885



B. Stru¢ny technicky popis se zdivodnénim navrZeného resSeni

Rozsah stavebniho objektu SO 102 Chodniky a zpevnéné plochy:

Soucasti navrhu SO 102 bude oprava vozovky MK Soukenickd od kfizovatky se sil.
I11/193 52 ul. Soukenicka / Vaclavska km 0,000. Konec celoplosné opravy krytu v MK bude
v km 0,125, déale bude doplnéna levostrannéd obruba podél hrany vozovky az do km 0,144 56,
kde MK kon¢i jako slepa komunikace u stavajicich vrat do arealu stavebni spole¢nosti, dale je
komunikace za vraty vedena jako vefejné nepiistupnd ucelovd komunikace v oploceném
arealu. Vozovka v této mistni komunikaci bude opravena s vyménou asf. souvrstvi v krytu
vozovky, pouze mald Cast (u napojeni na sil. III/193 52 v plose 34m2) bude feSena
s rekonstrukei a to v délce 2,5m od lice hrany sil. 111/193 52.

MK komunikace ul. Soukenickd bude navrzena v kategorii MK jako obsluzna
komunikace funkcéni skupiny C s jednostrannym chodnikem. V celé délce opravy bude
komunikace feSena pro navrhovou rychlost 30km/h, smérodatnou rychlost 50 km/h.

Soucasti navrhu SO 102 v sil. III/193 53 je navrh feSeni dvou kiiZzovatek s MK. Dle
pozadavku zastupce mésta Stankov a v souladu s ndvrhem feSeni upravy okolni dopravni
infrastruktury v PD rekonstrukce Trnkovy ul. (PD zr. 2020) budou MK ul. Jankovského (od
Puclické ul.) a Zizkovy ul. (od ul. Vaclavské) nové feseny jako ,,ZONY* s max. smérodatnou
rychlosti 30km/h. Soucasti navrhu bude proveden stavebni prdh do vySe uvedenych MK a
bude osazeno dopravni znaceni znacici zaCatek a konec obytné zony. Dle pozadavku zastupce
mésta je pozadovano provedeni navrhu stavebniho — dlazdéného zpomalovaciho prahu pfi
vijezdu do MK Jankovského a Zizkovy ul.. ZONA 30 km/h nebude vyznadena v ramci této PD
svislym dopravnim znacenim, v misté zaCatku prahu budou osazeny dopravni znacky IP 2,
dopravni znaceni celé zony bude osazeno obci po dokonceni stavebnich uprav v celém
rozsahu budouci zény tj. v souladu se shodnym navrhem realizace praht v PD zr. 2020
rekonstrukce Trnkovy ul. Po dokonceni obou navrzenych staveb budou v MK: Jankovského
(za napojeni z MK Trnkovy a MK Puclickd/Soukenicka), Zizkova, Sumavska osazeny dz
zatatku a konce ZONY 30 km/h. Vyse uvedeny navrh zon 30 km/h je pIné v souladu
s pivodnim navrhem PD rekonstrukce Trnkovy ul. a v budoucnu tak budou MK tvofit
uzavieny celek zon 30km/h.

Nové€ navrzené chodniky podél vozovky sil. 11I/193 52 a podél MK Soukenicka byly
ponechdny cca ve stavajicim situacnim feSeni. V pfipadé, kdy stavajici chodniky nebyly
provedeny s min. §. 1,5m byla v novém navrhu rekonstrukce sil. I1I/193 52 navrzena Uprava
s max. zajiSténim této pozadované §. chodniku mezi oplocenim/domy a hranou vozovky.
V mistech, kde neni moZné zajistit §. chodniku 1,5m (z divodu uz§iho dopravniho prostoru
mezi ul. Puclickd/Jankovského a MK Soukenicka) jsou chodniky navrZzeny s min. §. 1,20m
napf. u ¢p. 38 a 153, kde je dodrZena stavajici Sitka chodniku. V mistech, kde neni mozZné
navrhnout min. §. chodniku 1,50m bude na stavebnim Ufad¢ pozadano o stanoveni vyjimky z
obecnych technickych pozadavkii na vystavbu podle § 169 stavebniho zdkona. Navrh
novostaveb chodniktl je v souladu s §. pozadavky dle platné legislativy a dle normy CSN 73
6110 v platném znéni.

Vozovka sil. I1I/193 52 bude v ramci objektu SO 102 doplnéna parkovacimi stdnimi. Dle
projednani je navrzen parkovaci zaliv s moznosti odstaveni cca 6ks osobnich vozidel. Jedno
parkovaci stani (pro osoby se zdravotnim postizenim) je navrzeno v MK ul. Soukenicka za
hranou stykové kiizovatky MK Soukenicka a sil. I11/193 52 Soukenicka/Vaclavska. Parkovaci
stani byla navrzena pouze v mistech, kde nebrani rozhledovym pomérim v ktiZovatkdch MK
se sil. I1I/193 52 a v mistech, kde Sitkové moZnosti dopravniho prostoru MK mezi zastavbou
umoznujici umisténi oboustranného chodniku v¢. parkovaciho zalivu.




Soucasti SO 102 je ndvrh odvodnéni zpevnénych ploch chodniki a casti vozovek
v ptilehlych MK, navrh upravy trvalého dopravniho znaceni, ndvrh umisténi zpevnénych
ploch k odstaveni odpadovych nadob a navrh upravy piilehlych nezpevnénych ploch.

Dle zakona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. ¢) se u sil. III/193 52 MK Soukenicka a Vaclavska
ul. jedna o vefejné pristupnou mistni komunikaci. Dle § 6 (2) odst. ¢) se jedna o mistni
komunikaci III. tfidy — obsluzna komunikace. Chodnik(y) podél vozovky ul. Soukenickd /
Vaclavska jsou dle zdkona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. ¢) vetejné pristupné mistni komunikace.
Dle § 6 (2) odst. d) se jedna o komunikace nepfistupné provozu silni¢nich motorovych
vozidel. Navrhova rychlost v motoristické komunikaci stanovena na 30 km/h dle parametra
uvedenych v CSN 736110 tabulka k obr. 16. Smérodatna rychlost ve vozovce sil. I1I/193 52 je
50 km/h.

Dle zékona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. ¢) se u MK Soukenicka (slepa komunikace
s napojenim na sil. III/193 52) jedna o vetejné ptistupnou mistni komunikaci. Dle § 6 (2) odst.
¢) se jednd o mistni komunikaci III. tfidy — obsluzna komunikace. Chodnik podél vozovky
MK je dle zakona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. ¢) vefejné pristupnd mistni komunikace. Dle § 6
(2) odst. d) se jedna o komunikaci nepfistupnou provozu silnicnich motorovych vozidel.
Névrhova rychlost v motoristické komunikaci stanovena na 30 km/h dle parametrti uvedenych
v CSN 736110 tabulka k obr. 16. Smérodatna rychlost ve vozovce MK Soukenicka je 50
km/h.

Dle zakona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. ¢) se u MK Jankovského, Puclicka, Soukenicka
smér k nam. T.G.M. a Zizkova (Gprava ¢asti MK v napojeni na feSenou stavbu) jedna o
vetfejné pristupnou mistni komunikaci. Dle § 6 (2) odst. ¢) se jedna o mistni komunikaci III.
tiidy — obsluznd komunikace. Chodniky podél vozovky ul. Soukenicka / Vaclavska MK
Soukenicka, Puclicka, Jankovského a Zizkova jsou dle zdkona 13/1997 Sb. dle § 2 odst. ¢)
vetejné pristupné mistni komunikace. Dle § 6 (2) odst. d) se jedna o komunikace nepfistupné
provozu silni¢nich motorovych vozidel.

Funk¢ni skupina MK ul. Soukenickd, Vaclavska (sil. 11I/193 52) a ul. Soukenicka (slepa
MK) je dle CSN 73 6110 je oz. jako funkéni sk. C tj. komunikace obsluzna, navrzené
chodniky podél vozovky téchto MK jsou zafazeny jako funkéni sk. D 2 tj. komunikace
s vylou¢enim pojezdu motorovych vozidel.

Zakladni vvmeéry navrzené stavby:

- délka rekonstrukce vozovky MK Soukenicka a Zizkova: 2,5+2,0m
- délka celoplos$né opravy vozovky MK Soukenickd (ve dvou vrstvach) : 122,50 m
- plocha rekonstrukce vozovky MK Soukenické a Zizkova: 57 m2
- plocha opravy vozovky MK Soukenicka — opr. vozovky (ve dvou vrstv.): 797 m2
- plocha opravy vozovky (v jedné vrstvé krytu s vyrovnanim): 221,8 m2
- plocha rekonstrukce v misté parkovaciho zélivu s asf. krytem: 106 m2
- plocha novostavby parkovaciho stani s dlazdénym krytem: 21 m2
- plocha novostavby k odstaveni kontejnerti: 17,5 m2
- plocha rekonstrukce v ryze v MK: 37 m2
- plocha opravy stav. chodnikii: 656,5 m2
- plocha novostavby stav. chodniki: 530 m2
- plocha opravy stav. sjezdi: 230,5 m2
- plocha novostavby stdv. sjezdi: 260 m2
- plocha zpomalovacich prahil z dlazby: 71 m2
- plocha nové¢ zatravnéné plochy v misté rekultivace ptivodni zpev. plochy: 126 m2
- plocha upravy stavajici zatravnéné plochy: 280 m2



- nové uli¢ni vpusti v sil. MK Soukenicka: 2 ks

- oprava stavajicich vpusti s novym vtokovym poklopem v MK: 1 ks
- oprava stavajicich vpusti s novym nevtokovym poklopem v MK: 2 ks
- vyména rdmu a miize s vySkovym vyrovnanim u stavajici vpusti: 1 ks
- plocha dlazby z lomového kamene s vysp. betonem: 2 m2
- plocha dosypu kacirku kamenného z valounk: 34 m2
- délka ptipojek dn 150 od UV v MK: 8 m
- délka liniového odvodnéni s rosStem §. 200: 10,5m
- délka ptipojky dn 150 od liniového odv.: 7m

Pii¢né uspofddani navrzenvch &i upravenych MK (zdkladni parametry):

- Sitka vozovky podél slepé MK Soukenické (standardni): 6,0 m
- Sitka chodnika podél sil. I11/193 52

Soukenicka / Vaclavska ul. (standardni): 1,50m-2,0m (lokaln¢ min. 1,20m)
- Sitka chodniku podél slepé MK Soukenické (standardni): 1,5-2,0 m
- §itka parkovaciho zalivu podél sil. IT1/193 52 Véaclavska: 2,0m
Niveleta:

Vyskovy navrh trasy v misté rekonstrukce vozovky sil. I11/193 52 je navrzen tak, aby byl
zejména zajistén odtok povrchové vody v komunikaci a zejména pak ze sjezdii od sousednich
nemovitosti - od vrat sousednich nemovitosti v zastavbé podél komunikace. Dale bylo
piihlédnuto k zachovani vyskového vedeni jiz rekonstruovanych chodnikii podél vozovky,
vyskovy rozptyl mezi ptivodnim vyskovym feSenim chodniku a navrhem nového vyskového
feSeni chodniku je cca +/- 2cm. Bude tak umoznéno piipadné Castecné ponechani dlazby
chodniku u podezdivky oploceni ¢i u navazujicich domli a ptredlazdéna bude pouze Cast u
nové osazené obruby v hrané vozovky. Do rozpoctu vsak bude navrzeno predlazdéni
dotcenych stavajicich chodnikll v celé Siice z divodu mozného poruseni skladby konstrukce
chodniku pfi provadéni praci.

Vzhledem k provadéni nové konstrukce vozovky, kdy nebude umoznéno ponechéni
stavajicich betonovych obrub v hran€ vozovky, bude nutné stavajici obruby vybourat a osadit
nové obruby. Zastupcem SUS PK byla provéiena moznost finanéniho hrazeni obrub v hrang
vozovky sil. I1I/193 52, dle vyjadieni nadiizeného organu na SUS PK neni v sou¢asné dobé
umoznéno finanéni hrazeni vymeény obruby. Obruba v hran€ vozovky tak bude finan¢né
hrazena méstem Staiikov, vzhledem k faktu, Ze obruba v hrané vozovky je soucasti navazujici
chodnikové plochy.

V navrhu bylo pfihlédnuto k faktu, zachovani kryti nad stavajicimi podzemnimi sitémi ve
vozovce a to v souladu pozadavky kryti dle CSN 73 6005. Dle jiz zpracovaného podélného
profilu bude nova niveleta v ose vozovky kopirovat stavajici niveletu vozovky popt. bude
niveleta v ose upravena s odchylkou +/- 10cm s ptfihlédnutim k navazani na vySkové vedeni
navazujicich chodniktl. Napojeni vétvi jednotlivych MK (Soukenicka, Zizkova ul.) bude
plynulé s plynulym navazanim na stavajici stav krytu komunikace navazujicich MK se
zachovanim odtokovych pomért. V zac¢atku a konci upravy bude s vyuzitim povrchové
upravy casti stavajiciho krytu vozovka ul. Soukenické resp. Vaclavské plynule napojena na
stavajici vySkovou upravu komunikace. PD je navrZena tak, aby v konci Upravy byla vozovka
a chodnik plynule smérove i vySkoveé navazan na stavajici stav. Zaroven bylo piihlédnuto i k
navrhu rekonstrukce vozovky a chodnika sil. 1II/193 46 v Trnkové. V ptipadé, Ze bude



rekonstrukce Trnkovy ul. provedena pted realizaci stavby rekonstrukce Vaclavské ul., bude
umoznéno i plynulé vyskové a smérové navazani na novou upravu v Trnkoveé ul.

Podélny sklon sil. 11I/193 52 vozovky je navrzen v proménnych hodnotach se stalym
stoupanim od ZU v Soukenické ul. ke KU ve Vaclavské ul. Rovnéz niveleta vozovky v MK
Soukenicka je v plynulém stoupani od ZU v hrané sil. 11I/193 52 az ke konci upravy
v blizkosti zaslepeni MK.

Min. hodnota podélného sklonu v sil. I1I/193 52 je 0,60%, max. hodnota podélného
sklonu je 4,63%. Min. hodnota podélného sklonu v v MK Soukenicka je 0,69%, max. hodnota
podélného sklonu je 2,69%.

Navrh upravy stavajici konstrukce studny v blizkosti PK:

Stavajici studna v km 0,017 70 umisténa po levé stran¢ sil. I11/193 52 v ul. Soukenicka u
chodniku bude ponechédna s podminkou jejiho dodatecného ochranéni. Studna dle vyjadireni
zastupce mesta neni vyuzivana, dle prohlidky je vSak do studny vedeno Cerpaci potrubi a
studna tak mize byt vyuzivand neznamym vlastnikem v sousedstvi studny. Vzhledem ke
smerové upraveé komunikace v misté studny je navrzena uprava u studny dle pozadavkl
normy CSN 75 5115 - pozadavky na tpravu bezprostfedniho okoli studni k jimani vody.
Bude provedena odkopavka po obvod¢ konstrukce studny do hloubky min. 1,5m pod troven
stavajiciho terénu a bude provedena jilova ucpavka po obvodé studny dle pozadavku normy
CSN 75 5115 — jilové t&snéni v min. hl. 1,5m tak, aby ptipadna kontaminovana voda byla
odchylena od stény studny. Min. $. jilového tésnéni bude 0,5m na dné odkopu. Po obvodu
vozovky sil. 1II/193 52 bude osazena pievysenda obruba +12, okolo studny bude z ¢asti
dlazdény povrch v misté chodniku a z Casti nezpevnény povrch — zatravnénd plocha
s rozprostienim ornice a s osazenim travniho semene. Vzhledem k umisténi studny v misté
budouciho chodniku bude nutné upravit zakryti studny. Stavajici betonova skruz s betonovym
poklopem vyc¢nivajici nad uroven dnesniho terénu bude odstranéna, soucasné bude odstranéna
i cast kamenného osténi studny ve vrchni casti. Nasledné bude vybetonovany
uzaviraci/vyrovnavaci betonovy vénec s ocelovou vyztuzi. Na vybetonovany vénec bude
osazena prefabrikovana betonova Sachtova skruz vnéjsi praimér 1200mm tl. stény 150mm. Na
skruz bude osazena prefabrikovana betonova zakrytova deska tl. 200mm se vstupnim otvorem
min. 600mm. Otvor bude osazen ramem a litinovym poklopem bez otvort se zamkem B 125.
Tento poklop bude osazen v chodniku.

C) Vvyhodnoceni pruzkumi a podkladu, véetné jejich uziti vdokumentaci -
dopravni udaje, geotechnicky priizkum apod.

Vychozi podklady projektu, pouzité normy a zakony

podklady predané objednatelem PD:
- zadani ze strany objednatele PD
- vysledky zkousky se stanovenim mnozstvi PAU v asf. smésich komunikaci

podklady zajisténé zhotovitelem PD:
- vyjadieni spravcl k existenci inzenyrskych siti — viz pfiloha — Dokladace
- informativni vypis dotcenych pozemkl
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- vysledky prizkumu asfaltovych vrstev vozovky a navrh jeji opravy — vypracoval:
ROADTEST s.r.0., Borska 1232/40a, Skvriiany, 301 00 Plzen

- polohopisné a vyskopisné zaméteni v¢. snimku digitalni katastralni mapy vlozeny

do polohopisného zaméteni v soufadnicich S-JTSK — vypracoval GEOMA Mazin

geodeticka kancelar, zamétil: Vaclav Mazin, 8.7.2022

pouzita odborna literatura:

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikacich

- CSN 73 6102 ed. 2 — Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

- CSN 73 6005 - Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

- TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci v¢. dodatku TP 170

- TP 65 — zé&sady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 85 — Zpomalovaci prahy, dat. vydani 1.8.2013, v¢. dodatku 1 dat. vydani
2/2022

- Vyhlaska €. 62/2013, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb Vyhlaska ¢.269/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuZzivani
uzemi, ve znéni pozd¢jsich predpist

- Zékon €. 350/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2006 O tizemnim plédnovani a
stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé¢jSich predpist, a nékteré souvisejici
zakony

- Vyhléaska ¢.269/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, kterou se
meéni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve
znéni pozdéjsich predpist

- Zékon €. 350/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2006 O tizemnim plédnovani a
stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé¢jSich predpist, a nékteré souvisejici
zakony

- Zékon ¢. 541/2020 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadti)a vyhl. 8/2021 Vyhlaska o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpada (Katalog odpadi)

- Zakon ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjSich
predpist

- Vyhlaska ¢. 398/2009 O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariéroveé uzivani staveb ve znéni pozdéjsich predpist

zpracované pruzkumy ve vozovce sil. I11/193 46:

- ZPRAVA ¢&. RT-2022-045/001 Stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich
komunikaci a skladba asfaltovych souvrstvi rekonstrukce M.K. Soukenicka a Véclavskd —
I11/193 52, Stankov. zpracoval: ROADTEST s.r.o., Borska 1232/40a, Skvriany, 301 00 Plzen,
kontaktni osoba Ondfej Provinsky.

Vyse popsané zpravy jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace viz ptiloha PD: SO
101 D.1.8.



D) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektum stavby

Navrh PD byl proveden v koordinaci SO 101 a SO 102 (Chodniky a zpevnéné plochy).
Oba stavebni objekty na sebe plynule navazuji ve vyskovém i smérovém prabéhu. Hranu
upravy komunikace dle SO 101 tvoii navrzena pievySena obruba podél vozovky (pfevysena
betonova obruba je jiz soucasti navrhu SO 102, navrzend pridlazba ve vozovce podél obruby
je soucasti SO 101). Realizace stavby dle navrhu SO 101 a SO 102 bude probihat soucasné
dle navrzenych realizacnich etap vystavby.

Soucasti koordinace vystavby obou stavebnich objekti SO 101 a SO 102 jsou navrzeny i
upravy kiizeni jedné prusecné kiizovatky sil. III/193 52 Soukenicka-Puclicka s MK ul.
Jankovského Soukenicka (MK smér namésti T.G.M.), tfi stykovych kiizovatek s MK ul.
Soukenicka (slepa vétev s navrhem feeni opravy vozovky), ul. Zizkova a se sil. I1I/193 46
Trnkova ul. Dle poZadavku zastupce mésta Staiikov budou MK ul. Jankovského a Zizkova po
pravé strané sil. III/193 52 ve sméru staniCeni nové feseny jako obsluzné komunikace a
v budoucnu budou za¢lenény do ,,ZONY* 30km/h. Dle tohoto pozadavku bylo navrzeno
provedeni navrhu stavebniho — dlazdéného zpomalovaciho prahu pii vjezdu do MK
Jankovského a Zizkova. ZONA 30 km/h bude vyzna¢ena v ramci této PD svislym dopravnim
znaCenim s podminkou dokonceni stavebnich uprav v celém rozsahu budouci zény dle PD
rekonstrukce Trnkovy ul. z r. 2020 (kiizovatky Trnkova/Sumavské; Trnkova/Jankovského).

E) Navrh zpevnénvch ploch, véetné pripadnych vvpocétu

KONSTRUKCE NOVEHO CHODNIKU ZE ZAMKOVE DLAZBY:

- betonova zamkova dlazba barva ptirodni tl. 60mm CSN 736131 &ast 1
typ zamkové betonové tvarovky ,,[*

- kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm tl. 30mm CSN 736126

- drcené kamenivo frakce 8-16mm tl. 50mm CSN 736126

- §térkodrt’ SD frakce 0-63mm tl. 100mmCSN 736126
celkem tl. 240mm

KONSTRUKCE NOVEHO CHODNIKU ZE ZAMKOVE DLAZBY V MISTE SIEZDU:

- betonova zamkova dlazba barva ptirodni tl. 80omm CSN 736131 &ast 1
typ zamkové betonové tvarovky ,,I

- kladeci vrstva z drcené¢ho kameniva frakce 4-8mm tl. 30mm CSN 736126

- drcené kamenivo frakce 8-16mm tl. 50mm CSN 736126

- térkodrt SD frakce 0-63mm tl. 200mmCSN 736126
celkem tl. 360mm

KONSTRUKCE STAVEBNIHO PRAHU V MISTE PRO PRECHAZENI - NAJEZDY:

- kamenna kostka D 12 kladena v fadcich tl. 120mmCSN 736131 &ast 1
sparovana betonem )
- kladeci vrstva z betonového loze C 16/20 tl. 50mm CSN 736126



- vyrovnavaci vrstva SC C8/10 tl. 130mm(:?SN 736124
- §térkodrt’ SD frakce 0-63mm tl. 200mmCSN 736126
celkem tl. 500mm

KONSTRUKCE STAVEBNIHO PRAHU V MISTE PRO PRECHAZENI — HORNI
PLOCHA:

- betonova zamkova dlazba barva ptirodni tl. 80mm CSN 736131 &ast 1
typ zamkové betonové tvarovky ,,I*

- kladeci vrstva z betonového loze C 16/20 tl. 90mm CSN 736126

- vyrovnavaci vrstva SC C8/10 tl. 130mmCSN 736124

- Stérkodrt SD frakce 0-63mm tl. 200mmCSN 736126
celkem tl. 500mm

TECHNOLOGIE NOVE KONSTRUKCE v misté parkovaciho zalivu:

(navrhova uroven poruseni vozovky DI - N, TDZ V — 90 TNV/24h, podlozi PIII)
- zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 45 MPa

- spodni podkladni vrstva ze SDa 0/32 tl. 150mmCSN 73 6126-1
zhutnéna na min. 45 MPa

- horni podkladni vrstva ze SC C8/10 tl. 120mmCSN 73 6124
zhutnéna min. na 70 MPa

- spojovaci postiik PI-E; 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltova podkladni vrstva ze ACL 16 +50/70 tl. 50mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postiik PS-PE; 0,4 kg/m2 CSN 73 6129

- obrusné vrstva ACO 11 + 50/70 tl. 40mm CSN EN 13108-1
celkem tl. 360mm

TECHNOLOGIE NOVE KONSTRUKCE v MK Soukenicka a Zizkova u napojeni na hranu
sil. I11/193 52:

(ndavrhova uroven poruseni vozovky DI - N, TDZ 1V — 440 TNV/24h, podlozi PIII)
- zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnénd na min. 45 MPa

- spodni podkladni vrstva ze SDa 0/32 tl. 200mmCSN 73 6126-1
zhutnéna na min. 45 MPa

- horni podkladni vrstva ze SC C8/10 tl. 130mmCSN 73 6124
zhutnéna min. na 80 MPa

- infiltraéni postiik PI-E; 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltova podkladni vrstva ze ACP 16 S +50/70 tl. 70mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik PS-PE; 0,4 kg/m2 CSN 73 6129

- obrusna vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 40mm CSN EN 13108-1
celkem tl. 440mm

TECHN. POVRCHOVE OPRAVY ASF. KRYTU v MK Soukenicka:

pozn: Povrchovad celoplosna oprava krytu v MK Soukenicka v useku km 0,0025 — 0,125 je
navrzena s ohledem na stavajici vyskové vedeni prilehlého chodniku a s ohledem na spodni
cast konstrukce vozovky z armovanych betonovych paneli.

- odfrézovani ¢asti stavajicich asfaltovych vrstev v tloust’ce 70-110 mm
- oCisténi povrchu a odborné prohlidka stavu povrchu za tc¢elem vybéru mist k lokalnim



opravam

- spojovaci postiik PS-C; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

- lozni vyrovnavaci vrstva ACL 16 + 50/70; pramémé tl. 50mm (min. 30 mm); CSN 73 6121
- spojovaci postiik PS-PE; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

- obrusna vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; CSN 73 6121

TECHN. POVRCHOVE OPRAVY ASF. KRYTU v MK Soukenickd v misté sanace
poruseného kraje vozovky:

- odfrézovani ¢asti stavajicich asfaltovych vrstev v tloust'ce 70-110 mm

- oCisténi povrchu a odborna prohlidka stavu povrchu za tc¢elem vybéru mist k lokalnim
opravam

- vybourani zbyl¢ asf. vrstvy v ryze cca §. 1,5m v misté vybrané sanace na pozadovanou
hloubku

- podkladni vrstva ACP 16 S 50/70; 50 mm; CSN 73 6121

- splétana skelna geomfiiz s min pevnosti 100 kN/m, §. role 2,0m TP 147

- spojovaci posttik PS-C; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

- lozni vyrovnavaci vrstva ACL 16 + 50/70; primé&rmé tl. 50mm (min. 30 mm); CSN 73 6121
- spojovaci postiik PS-PE; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

- obrusna vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; CSN 73 6121

KONSTRUKCE NOVEHO PARKOVACIHO ZALIVU ZE ZAMKOVE DLAZBY
V MISTE SJEZDU:

- betonova zamkova dlazba barva ptirodni tl. 80mm CSN 736131 &ast 1
typ zdmkové betonové tvarovky ,,I*

- kladeci vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm tl. 30mm CSN 736126

- drcené kamenivo frakce 8-16mm tl. 50mm CSN 736126

- §térkodrt’ SD frakce 0-63mm tl. 200mmCSN 736126
celkem tl. 360mm

TECHN. POVRCHOVE OPRAVY ASF. KRYTU v napojeni na stavajici kryt:

- odfrézovani ¢asti stavajicich asfaltovych vrstev v tlouStce 40-50 mm
- ocisténi povrchu

- spojovaci postiik PS-PE; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

- obrusna vrstva ACO 11 + 50/70; 50 mm; CSN 73 6121

TECHN. POVRCHOVE OPRAVY ASF. KRYTU v MK Soukenickd v zvySeni krytu
vozovky u UV 18:

- odfrézovani ¢asti stavajicich asfaltovych vrstev

- vybourani zbyl¢ asf. vrstvy v misté zvySené konstrukce

- vyrovnavaci vrstva ze SD v primérmé tl. 50mm

- horni podkladni vrstva ze SC C8/10 v primérné tl. 120mm; CSN 73 6124

- podkladni vrstva ACP 16 S 50/70; 50 mm; CSN 73 6121

- spojovaci postiik PS-C; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

- lozni vyrovnavaci vrstva ACL 16 + 50/70; pramérmé tl. 60mm; CSN 73 6121
- spojovaci postiik PS-PE; 0,4 kg/m2; CSN 73 6129

- obrusna vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; CSN 73 6121
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Soucasti realizace stavby rekonstrukce vozovky sil. 11I/193 52 bude provedeni zkousek
unosnosti v Urovni upravené plané. Dle vysledku zméfeni unosnosti bude nasledné
rozhodnuto o dalSim postupu pii realizaci pfipadné sanace. V piipad¢ nutného provadéni
sanace podlozi v aktivni zéné podlozi nové konstrukce vsil. 1II/193 52 bude sanace
provedena i pod novymi konstrukcemi MK Soukenickd a Zizkova + pod asf. parkovacim
zalivem v hran¢ vozovky MK Vaclavska. Navrzena sanace v PD je v souladu s projednanim
se zastupcem spravce komunikace SUS PK. Lze ptedpokladat, Zze zeminy v Grovni aktivni
zony budouci pldn€¢ nové konstrukce budou hodnocené jako namrzavé az nebezpecné
namrzavé, pii napojeni vodou nestabilni, rozbfidavé s vyraznym poklesem pevnosti. Bude
tedy nutné zeminy v zemni plani nahradit ¢i zlepSit. S ohledem na Uzky, s mnozstvim
podzemich siti a v sousedstvi zastavény prostor rodinnymi domy se jako vhodné&jsi jevi
vymeéna zeminy a jeji ndhrada za vhodny materidl nenamrzavy.

V prostoru nové konstrukce MK Soukenicka a Zizkova + pod asf. parkovacim zalivem
v hrané vozovky MK Viclavskd bude provedeno ptetézeni plané o 0,3-0,4 m, zhutnéni
paraplané€ a nahrazeni odtéZené zeminy vhodnym materidlem v celé mocnosti aktivni zony, tj.
0,3-0,4 m ( hutnéné ve 2 vrstvach o max. tl. 200 mm). Jako vhodny materidl je navrzena
Stérkodrt’ s pokud mozno plynulou kiivkou zrnitosti.

Dle doporuceni projektanta bude dodavatelem stavby pied zahdjenim stavebnich praci po
odstranéni stavajicich zemin v Grovni plané na troven plané nové konstrukce vozovky MK
popt. parkovaciho zalivu provedeno posouzeni tinosnosti plan¢ kruhové zatézové desky. Dale
je projektantem doporuceno v ptipad€ nevyhovujici Ginosnosti v urovni plané provést odbér
vzorku zeminy v misté provadéni zatézové zkousky a provést: posouzeni vlastnosti zemin,
zkouska Proctor standard, stanoveni poméru Unosnosti CBR v¢. souhrnného vyhodnoceni
vhodnosti pouziti zemin v podlozi konstrukce od akreditované zkuSebni laboratofe plisobi v
oboru zkuSebnictvi pozemnich komunikaci. Na zaklad¢ téchto vysledk 1ze ptipadné upiesnit
navrh sanace v aktivni zon¢ podlozi.

Nutny rozsah pripadné provadénych sanaci bude urcen aZ po obnaZeni vrstev na
plan a zméieni inosnosti plané.

V misté vedeni stavajiciho plynovodu STL v koridoru rekonstrukce vozovky MK i v misté
parkovaciho zalivu (pfipojka STL) nebude nad plynovodem sanace podlozi provedena,
pfipadné¢ bude provedena sanace podlozi v takové tl., aby bylo dodrZzeno zachovani kryti
plynovodu - nadloZi nad trubkou plynovodu v min. tl. 500mm. Tato podminka plati 1 u
realizace sanace v misté kiiZeni s plynovodnimi piipojkami popf. v misté provadéni nové
konstrukce v kiizovatkach s ostatnimi MK.

Sanace bude provedena 1 v pojizdénych plochich snovou konstrukci u MK, u
parkovaciho zalivu ¢i pod novou konstrukci zpomalujiciho préhu.

Chodnikové obrubniky pfi vnéj§im okraji parkovaci plochy jsou navrzené nové betonové
vs. 0,15m (150/250/1000), v obloucich o polomérech 0,5m, 1m a 2m budou pouzity
prefabrikované obloukové obruby dle zadanych polomért. Sadové obruby u chodnikli a u
nové hrany stavajici zpevnéné plochy budou rovnéz nové, betonové v §. 0,05m (50/200/500
popf. 1000). Obruby osazené v misté vrat a v ohraniceni liniového odvodiovaciho Zlabu
budou osazeny obruby §. 0,08-0,10m (80-100/250/500 popt. 1000). Chodnikové obruby
budou uloZeny do betonového loze v min. tl. 100m zbetonu: CT-C30-F5 s ptisadou
zpomalovace tuhnuti, betonové loze bude provedeno s oboustrannou bocni opérou. Podél
silnicni obruby v sil. III/193 52 v Soukenické a Vaclavské ul. bude osazena piidlazba
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z betonové tvarovky rozm. 80/100/200, kterd bude osazena do betonového loze soucasné
obrubou v¢. bo¢ni opéry.

Uprava v mistech se sniZenou obrubou (v misté pro prechazeni ¢i v mistd snizené obruby
u parkovaciho stani pro osoby se ZTP) je navrZzena a bude provedena v souladu s normou
CSN 73 6110. V daném misté bude proveden varovny pas §. 0,4m z hmatové dlazby pro
nevidomé v barvé dervené se snizenim obruby na +4cm. Tato dlazba bude dle normy CSN 73
6110 osazena podél obruby, kde pfevyseni chodnikové obruby klesne pod 0,08m. Na varovny
pas bude kolmo navazovat pas signalni §. 0,8m z hmatové dlazby pro nevidomé v barvé
cervené. Signalni pas nebude pfiléhat az k varovnému pasu, mezi signadlnim a varovnym
pasem bude cca 0,3-0,5m mezera viz obr. 50 z CSN 73 6110 Z1. Obruba v misté sniZeni na
+20mm az +50mm u sjezdid bude prefabrikovana - ndjezdova vrozm. 150/150/1000 se
zaoblenou hranou, plynuly ndbéh od snizené obruby do plné vysky obruby bude proveden
z prefabrikovanych bet. obrub piechodovych v rozm. 150/150-250/1000).

V misté napojeni kanaliza¢ni pifipojky u UV 18 a 19 na stavajici stoku bude nejprve
stavajici asfaltovy kryt profiznut v hl. do 100mm, nasledné budou vybourdny stavajici vrstvy
asfaltového betonu, bude odstranéna podkladni vrstva z kameniva a bude provedena
odkopavka vryze na Uroven dna stavajici stoky. Po provedeni osazeni UV a napojeni
kanaliza¢ni ptipojky bude styk ptipojky a stavajici stoky obetonovan, ryha bude zasypana
vhodnou nenamrzavou zeminou hutnénou po vrstvach (v pfipad¢, Ze stavajici zemina nebude
vhodna, bude tato zemina nahrazena hutnénym zasypem ze SD). Od trovné plané bude
proveden zasyp konstrukéni vrstvy ze SD v tl. 220mm, nasledné bude poloZena vrstva
z podkladniho betonu, na krytu bude polozZena vrstva ze ACP 70mm a krytova vrstva z ACO
40mm.

Stykova spara mezi novym krytem a stavajicim krytem bude zalita a utésnéna flexibilni
asf. modifikovanou zalivkou pokladanou za tepla.

Na plani pfed provadénim konstrukénich vrstev vozovky popt. v mist¢ parkovacicho
zalivu bude dosazen Edef,2 = 45 MPa. Na plani pfed provadénim konstrukénich vrstev
novostavby chodnikl bude dosazen Edef,2 = 30 MPa.

F) Rezim povrchovvch a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Odvodnéni vozovky MK a ptilehlych zpevnénych ploch bude feSeno umisténim novych
uliénich bodovych vpusti s litinovou vtokovou mitizi 500/500 D400 popft. s feSenim upravy
stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou umistény na dest'ové kanalizaci. V ucelové komunikaci
zajist'ujici ptijezd ke garaZzim v km cca 0,282 bude upravena stavajici ulicni vpust s vyskovou
upravou miize v¢. osazeni nového rdmu s miizi

V MK Soukenické ulice bude odvodnéni vozovky a ptilehlych zpevnénych ploch feSeno
umisténim dvou novych uli¢nich bodovych vpusti s litinovou vtokovou miizi 500/500 D400 a
s feSenim upravy jedné stavajici uliéni vpusti, kterd je umisténa na destové kanalizaci.

Vsechny nové umisténé vpusti v sil. I1I/193 52 (s vyjimkou Gpravy a vymény miize u UV
21), které zajistuji i odvadeéni povrchovych vod z navazujici plochy chodnikt ¢i parkovaciho
zalivu budou v¢. souvisejicich praci na realizaci ptipojky k UV vykopovych praci, navrtavky
a osazeni vtokového prvku kanalizace atd. realizovany a financovany spravcem komunikaci
sil. I11. t¥id tj. SUS PK, uli¢ni vpusti osazené v MK Soukenicka budou kompletné realizovany
a financovany spravcem komunikaci MK tj. obci Stankov.

Nové¢ umisténé uli¢ni vpusti budou napojeny do stavajici kanaliza¢ni destové stoky. Dle
vyjadreni spravce kanaliza¢ni sité spol. CHVaK jsou tyto piivodné jednotné stoky vedeny jiz
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pouze jako stoky dest'ové, v soucasné dobé¢ je v sil. I11/193 52 vystavéna a zprovoznéna nova
splaskova kanaliza¢ni stoka (realizace stavby od r. 2003).

Napojeni nove navrzené vpusti 19 bude provedeno do stavajici destové kanalizacni stoky
bude provedeno pomoci navrtavky otvoru DN 160 do betonové roury, vysazenim plastové
odbocky - sedlova cast s integrovanym kulovym kloubem DN/OD 160 vhodné k pfipojeni na
betonové trubky dle EN 1917 (plati pouze pro napojeni na betonovou rouru do priméru dn
500. U napojeni ptipojky na stavajici destovou stoku — betonova kanalizace DN 500 bude
napojeni provedeno s provedenim otvoru jadrovym vrtdkem dn 160 a nésledné s pfimym
napojenim trubky z PVC, oblepenim spoje vhodnym lepidlem/tmelem ur¢. do vlhkého
prostfedi a s obetonovanim spoje. Napojeni UV 18 bude provedeno do stavajici pripojky
stavajici uli¢ni vpusti, stykovy spoj bude oblepen vhodnym tmelem do vlhkého venkovniho
prostedi, spoj bude obetonovan.

Nové vozovky jsou navrzeny spovrchovym odvodnénim deStovych vod podél
prevySenych chodnikovych obrub, v jejichz hran¢ budou umistény nové vtokové miize
uli¢nich vpusti. Vpusti budou napojeny novymi piipojkami DN 150 SN 8 PVC pftes sifon do
destové kanalizace. Uli¢ni vpusti jsou navrzeny betonové se zapachovou uzavérkou, s
kalovym koSem na necistoty a s osazenym dilem pro vyusténi podélnych drenazi odvodnujici
zemni plan komunikaci, vyrovnavacim prstencem a se dnem. Mfize uli¢nich vpusti rozm.
500/500 jsou navrzeny litinové se zdmkem se zatizenim na 40 tun.

V zemni plani vozovky v sil. I1I/193 52 bude umisténa podélnd drenaz s vyusténim do
noveé navrzenych vpusti. Podélny trativod bude ulozen v nejnizSim misté zemni plané v hl.
ryhy cca 0,9m. Podélny trativod je navrzen plastové perforované, flexibilni trubky DN 150,
ktera bude ulozena na jilového (betonového) tésnéni a obsypana kamenivem fr. 16-32mm.
Osazeni drenazi v hrané vozovky sil. 11I/193 52 bude realizovano a financovano spravcem
komunikace sil. I1I. t¥id tj. SUS PK.

U sjezdu mezi domy ¢p. 33 a 146 v prostoru vrat u gardze bude osazeno liniové
odvodnéni §. 200mm z divodu malého podélného sklonu chodniku. Liniové odvodnéni bude
realizovano z metrovych popt. pulmetrovych prefa dilcti z materialu: nenasyceny polyester
vyztuzeny skelnymi vlakny s integrovanou oboustrannou ochrannou hranou a s tésnici
spojovaci drazkou pro zatézové tiidy C 250 podle CSN EN 1433. Zakryti Zlabu bude
provedeno plechovym pozinkovanym roStem se zatizenim C 250. Vyusténi ptfes koncovy
(vypustovy) dil zlabu bude provedeno s napojenim PVC trubky dn 150mm do kanalizace
destové s klasickym provedenim navrtavky jako u napojeni UV. Druhd strana Zlabu bude
ukonéena zaslepkou — plnym &elem. Zlab v §. 200 bude ve vypustovém dile doplnén kalovym
koSem pro lapani necistot.

Soucésti navrhu odvodnéni bude doplnéni lapact stiesnich necistot (gajgr) u domu ¢p. 42
a 200, na stavajicich — obnazenych okapech budou osazeny plastové LSN a pomoci ptipojky
DN 110 SN 8 budou odvodnény do ptipojky od UV. Soucésti rozpoctu stavby bude pouze
osazeni LSN, néklady na zfizeni ptipojky v€. napojeni do kanalizaéni stokové sit¢ bude hradit
majitel domu, u kterého se LSN bude realizovat.

Soucasti stavby SO 102 bude Uprava 1ks ,,Sachtovpusti“ (UV 18a) na stavajici deStové
kanalizaci. Uprava stavajicich ,,3achtovpusti bude zahrnovat vybourani ¢asti savajici Sachty
v hl. od stavajici urovné miize cca 0,5-1m, zbyla ¢ast Sachty bude sanovana s ociSténim
stavajicich stén tlakovou vodou + mechanické dociSténi. Dale bude provedena oprava
lokalnich poruch ponechanych stén a nasledné¢ bude provedena reprofilace stén stavajici
betonové konstrukce Sachty vé&. natazeni spojovaciho mistku apod. Cast Sachty v dl.
odbourané ¢asti ptivodni Sachty bude nove vystavéna s tl. stény 0,25m. Dostavba Sachty bude
provedena z monoltického betonu C 30/37 XF4 do bednéni. Svétlost Sachty bude provedena
s ohledem na stavajici Sachtu, avSak s min. rozmérem 600/600mm (s moznosti prilezu do
stoky). Betonova Sachta bude armovéana z vazané ¢i svafované betonarské ocelové vyztuze:
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svisla vyztuz prim. 10mm ve vzd. 150mm, vodorovné timinky 6mm ve vzd. 200mm. Déle
bude provedeno uchyceni propojovacich ocelovych kotev: bude provedeno navrtani stavajici
— ponechané betonové konstrukce Sachty, do navrtanych otvortt v hl. cca 100mm bude
vsazena ocelova vyztuz 10mm a upevnéni v otvoru bude provedeno na chemickou kotvu.
Poklop Sachty bude feSen bud’ s osazenim c¢tvercového litino-betonového ramu 785/785mm
s moznosti osazeni lapace (ko§ zachycuji necistoty). Do rdmu budou vsazeny litinové kruhové
615mm miize D 400 s vtokovym rostem a lapaé. Sachta s osazenim poklopu kruhového
615mm bude umoziovat vstup do prilezné stoky.

Stavajici uliéni vpusti, které nebudou vyuzity jako uli¢ni vpusti budou opraveny
(sanovany) dle vySe popsaného postupu, budou ponechany jako Sachetni vstupy. Poklop
Sachty bude feSen s osazenim ctvercového litino-betonového ramu 785mm. Do ramu budou
vsazeny litinové kruhové 615mm miize D 400 bez vtokového rostu a lapace.

Stavajici — nepotfebné samostatné ulicni vpusti budou odstranény — vybourany, stavajici
UV, které jsou vystavény pifimo nad kanaliza¢ni stokou a slouzi tedy téz, jako vstupni Sachty
budou ponechany s upravou zakryti viz ¢l. vyse.

Stavajici mélky prikop podél levé hrany MK Soukenicka vedouci az ke kiizovatce se sil.
I11/193 52 ul. Soukenicka/Vaclavskd bude zrusen. Vzhledem k vystavbé ohranicujici obruby
ve vozovce MK bude voda z vozovky odtékat podél prevysené obruby do nejblizsi vpusti €.
18 a 18a.

PODMINKY REALIZACE OSAZENI ODVODNOVACICH PRVKU v&.
KANALIZACNICH PRIPOJEK V BLIZKOSTI PZ:

Veskeré nové navrzené kanalizacni trubni systémy (pripojky UV, trativod) bude
min. vzd. 1,00m od stavajiciho plynového potrubi dle normy CSN 73 6105!

Pti soub¢hu, kiizeni technické IS s PZ a pfi realizaci stavby spravce plynovodniho
potrubi pozaduje dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb.,
ptipadné dalsi piedpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou. Vzhledem k nejasnosti
hloubky vedeni stavajiciho plynovodniho fadu STL a jeho plynovodnich ptipojek nelze v této
chvili urcit pfesné vysky zatizeni plynovodniho potrubi popt. jeho pfipojek. Béhem stavby
bude v misté kiiZzeni vySe uvedenych zafizeni postupovano tak, aby byly dodrZzeny podminky
vyse uvedenych norem CSN. V piipadé nemoznosti dodrzeni normovych odstupovych
vzdalenosti v misté kiizeni bude pfistoupeno k osazeni chranicky trubni drenaze.

Kfizeni a soub&h kanalizace popt. spodni drenaze s PZ musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1 a 2. Obrysy kanaliza¢nich, drenaZnich Sachet, uli¢nich vpusti budou umistény
minimalng 500 mm od obrysu PZ. Uhel kiizeni PZ s kanaliza¢nim, drenaznim potrubim,
propustky bude 90°,nelze-li tento uhel v odivod. pfipadech dodrZet, mize byt thel kiizeni
mensi, nejméné vsak 60°.

Dojde - li ke kfizeni kanaliza¢niho, drenaZniho potrubi, propustkli s PZ v mensi
vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vSak 150 mm, opatii se ocelové PZ v misté kiiZeni
trojnasobnou izolaci ptresahujici stokové potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a vyhovujici
jiskrové zkouSce pro zkuSebni napéti 25kV.

Drenaz bude v misté kiizeni se stavajicim PZ umisténa v chrani¢ce ptesahujici PZ 1m
na kaZzdou stranu.

- Vzdalenost pfi kiiZeni obrysu PZ od obrysu chrani¢ky drenaZe bude min.150 mm.

- Chranicka drenaze bude z materialu o shodné zivotnosti jako drenazni potrubi.

- Potrubi drenaze bude v chrani¢ce vystfedéno pomoci distanénich prvkda.

- Cela chréani¢ky na drenazi budou utdsnéna pomoci pryzovych tésnicich manzet.

- V samotné chranicce, tak ve vzdalenosti min.Im na obé strany od cel chranicky
pozadujeme celistvé potrubi drenaze. (bez spoju)
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- Pii ktizeni PZ z materidlu OCEL bude na ndklady GasNet s.r.o. provedena
diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na misté stavby).

- Uhel kiizeni PZ s drendznim potrubim bude 90°nelze-li tento thel v odivod.
ptipadech dodrzet, mize byt uhel kiizeni mensi, nejméné vsak 60°.

G) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signali,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Trvalé dopravni znaCeni bude provedeno v souladu se zdkonem 361/2000 Sb. a
s vyhlaskou 30/2001 Sb. v¢. jejich novelizacnich vyhlasek, TP 65 — Zasady pro dopravni
znadeni na pozemnich komunikacich CSN 737010 a vzorovymi listy VL 6 — Vybaveni
pozemnich komunikaci: VL 6.1 - Svislé dopravni znacky. Podrobny rozpis a umisténi
dopravniho znaceni je soucasti ptilohy situace trvalého dopravniho znaceni.

Osazeni novych dz v rdmci SO 102:

1Z 8a zmensena — 2 ks, osazené znacky budou u vjezdu do budouci zony 30km/h v ul.
Jankovského a Zizkova

1Z 8b zmensena — 2 ks, osazené znacky budou u vyjezdu z budouci zony 30km/h v ul.
Jankovského a Zizkova

P6 + E 2b, osazené znacky budou u vyjezdu z budouci zony 30km/h v ul. Jankovského
IP 10a, osazena v za¢. MK Soukenicka

IP 12 se symbolem vozickate, osazena u parkovaciho stani OZTP v MK Soukenicka

Premisténi stavajicich dz s osazenim na novém misté v ramci SO 102:
P 4 -3 ks, ve Vaclavské ul. pted kiiz. s Trnkovou, v Puclické ul. pted kiiz. se
Soukenickou a MK Soukenicka pted kiizovatkou se sil. I1I/193 52 Soukenicka/Vaclavska

Odstranéné stavajici dz (v€. pfemisténych) v ramei SO 102:
P 4 komplet se sloupkem — 4 ks
IP 10a pouze DZ — 1 ks

Nové svislé dopravni znaCeni nemusi byt v reflexni uprave. Dopravni znacky budou
osazeny na pozinkovaném sloupku primér 60mm pomoci upinek pro trvalé dz s ukon¢enim
sloupku plastovym vickem. Sloupek bude vsazen do hlinikové patky, kterd bude ukotvena
kotevnimi Srouby. V nezpevnénych mistech budou dopravni sloupky dopravnich znacek
usazeny do vybetonované patky hl. min. 500mm popft. 1ze vyuzit i prefabrikované betonové
patky. Hloubka uloZeni, vySkové a Sitkové hodnoty osazeni dopravnich znacek jsou uvedeny
v TP 65 ¢l. 8. Svislé dopravni znacky budou realizovany v zakladnich rozmeérech.

Z divodu zajisténi vysSi bezpecnosti v prijezdu kiizovatky
Soukenicka/Puclicka/Jankovského/MK Soukenicka (smér k ndm. T.G.M.) je v PD navrZeno
osazeni jednoho osazeni dopravni zrcadla (v protilehlém prostoru MK) pro vyjezd z ul.
Jankovského v obou smérech rozhledu (dvojité zrcadlo). Navrzend dopravni zrcadla budou
obdélnikova, rozm. min. 800/1000 mm s optimalnim polomérem ktivosti odrazového zrcadla.
Osazeni zrcadla provede specializovana firma s idedlnim nastavenim pro dané rozhledy v sil.
[11/193 52 a v MK Soukenicka ul..
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Néavrh feSeni umisténi dvou ks dopravnich
zrcadel na jednom sloupku pomoci ocel.
pozinkovaného drzédku dvou zrcadel

Soucasti SO 102 neni névrh vodorovného dopravniho znaceni, pouze bude vyznacen
symbol vozickare ve vyhrazeném parkovacim stani pro OZTP. Symbol mtize byt vyskladany
z dlazby v kontrastni barvé.

H) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vvstavby. pripadné udrzbu

Realizace rekonstrukce vozovky a pfilehlych chodnikti v useku sil. 111/193 52 vul
Soukenicka a Véclavska od ZU — KU bude realizovana za tplné uzavirky s realizaci po
jednotlivych usecich — etapach 1. — 4. Délka jednotlivych usekt bude navrzena z diivodu
zajisténi dopravni obsluhy uzemi s umoznénim odstaveni vozidel rezidenti v uzaviené ¢asti
MK. Déle bude béhem uzavirky zajistén prijezd nékladnich vozidel, pro néz je nutné zajistit
prijezd do MK Soukenickd z diivodu umisténi provozovny firmy provadéjici zemni prace a
umisténi fotovoltaické elektrarny.

Béhem uplné uzavirky MK ul. Soukenickd v 1. realiza¢ni etapé bude zajistén prijezd
autobusii IDPK ve sméru na namésti T.G.M. a Puclické ul. Pii realizaci etapy 3 a 4 bude
umoznén vjezd a vyjezd ke gardZovym stdnim vzdy min. jednim sjezdem. Pfi realizaci 1.
etapy bude kratkodob¢ uplné uzaviena MK ul. Soukenickd ve sméru od namésti, pii realizaci
2. etapy bude kratkodob¢ uplné€ uzaviena MK ul. Jankovského a pfi realizaci 3. etapy bude
kratkodobé tipIné uzaviena MK ul. Zizkova.

Realizace 4. etapy bude provadéna za Uplné uzavirky dotCené casti sil. III/193 52
Véclavska a s ¢astecnou uzavirkou casti jizdniho pruhu sil. 111/193 46 Trnkova.

Realizace povrchové opravy krytu v MK Soukenickd v¢. pokladky novyh obrub,
realizace novostavby chodniku, realizace opravy krytu stavajiciho chodniku v¢. provedeni
piekopi pro UV a jejich pfipojky bude provadéna za castecné uzavirky vozovky
s ponechanim kyvadlového pojezdu v MK jednom jizdnim pruhu v min. §. 2,75m. Kyvadlovy
provoz bude zachovéan z ditvodu slepé komunikace a z divodu nutného zajisténi vjezdu a
vyjezdu do firmy v konci MK.

Realizace opravy krytu a ostatnich praci za hranou vozovky sil. I1I/193 52 1ze provadét za
casteCné uzavirky vozovky s ponechanim kyvadlového pojezdu v jednom jizdnim pruhu
v min. §. 3,5m popf. se zachovanim obousmérného provozu ve dvou jizdnich pruzich s min. §.
vozovky 5,50m.

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, kterd bude vybrana ve vybérovém fizeni
organizovaném ve formé& vyzvy vice zajemcim. Stavba bude realizovana jako celek v
realizacnich etapach z divodu umoznéni parkovani a pojezdu alespon v ¢asti sil. 11I/193 52 a
navazujicich MK. Stavba bude realizovana s umoznénim provozu v ul. Trnkova a v pfilehlych
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MK. Terminy budou upifesnény investorem podle moznosti zajisténi financnich prostredki.
Dodavatel bude po celou dobu stavby zodpovédny za poskozeni jakékoliv ¢asti stavby.

Predpoklad pozadavku na pfedCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu je soucdsti této stavby. Stavba rekonstrukce / opravy vozovky sil. 111/193
52 (SO 101) a MK Soukenické ul. v¢. realizace ptilehlych chodnikii a zpevnénych ploch bude
po dokonceni zkolaudovana a pfedana do uzivani.

Dle pozadavku starosty mésta Staiikov budou z realiza¢nich nakladii k provedeni stavby
oddéleny polozky tykajici se pokladky a dodavky betonové dlazby v chodnicich, sjezdech a
piidruzenych zpevnénych ploch, polozky tykajici se upravy zatravnénych ploch v¢.
ohumusovéani a polozky tykajici se osazeni vybranych svislych dopravnich znacek, které jsou
zahrnuty do realizacnich nadkladii mésta Stanikov. Realizace vySe uvedenych ¢innosti bude
probihat soucasn¢ s realizaénimi pracemi na celkové rekonstrukci, provedeni vyse uvedenych
¢innosti bude provadéno pracovniky, které urci mésto Stankov, pravdépodobné pracovniky
technickych sluzeb mésta Staiikov.

Ostatni podminky a pozadavky na postup vystavby jsou popsany v souhrnné technické
zpravé celkové PD.

I) Vazba na pripadné technologické vvbaveni

Stavajici destova kanalizace z DN 500 resp. vejCitd stoka z betonovych rour 600/900
bude v ramci navrhu PD ponechana bez upravy, pouze budou opraveny vstupy (dnesni UV)
viz Cl. ad 4. Kanalizace B 600/900 je v pfevazné délce v hl. cca 2,0m (dle moznosti zaméteni
v Sachtach v Soukenické ul.) a kanalizace B 500 je v hloubce cca 1,5m (dle zaméteni vedvou
UV v MK Soukenické ul.). V tiseku destové kanalizace ve Vaclavské ul. se nepodatilo nalést
zadné Sachty, ve kterych vy bylo umoznéno zméfit hloubku kanalizace. Dle projednani se
zastupcem provozovatele destové kanalizace (mésto Stanikov) je hloubka této kanalizace
konstantni v hl. cca 2m. S touto hloubkou bylo i1 uvaZzovano pii projektovani napojeni
jednotlivych UV. Vramci vypracovani PD nebude provedena kamerova prohlidka
kanaliza¢nich stok s posouzenim stavu kanalizacnich rour. V ptfipad€, Ze Cast kanalizacni
stoky bude pfi realizaci stavby shledana jako nevyhovujici — v havarijnim stavu, bude v ramci
stavby provedena rekonstrukce ve vymezené Casti stoky. Realizacni ndklady na ptipadnou
opravu havarijniho stavu bude hradit mésto Staitkov. Naklady na dodate¢nou opravu stoky by
v tomto piipad¢ byly feSeny jako vicenaklad stavby.

Nové vetejné osvétleni MK neni soucasti navrhu stavby. Vozovka sil. III/193 52 a
vozovka v MK Soukenické + pfilehly dopravni prostor MK (soubéZzné chodniky atd.) jsou
osvétleny stavajicim vefejnym osvétlenim. V sil. III/193 52 Soukenicka / Véclavska se
nachazi 7ks lamp VO se star§imi osvétlovacimi body, v MK Soukenicka se nachéazi 2 ks lamp
VO se starSimi osvétlovacimi body. Napdjeci kabel pro VO je uloZen v zemi. Stavajici
osvétleni MK je nasvétleno star§Simi osvétlovacimi body, jednd se o starSi modely
osvétlovacich bod, které pravdépodobné jiz nespliuji pozadavky na normové osvétleni MK
v intravilanu obci.

Veskeré zasahy do stavajici sit¢ VO je zhotovitel stavby povinen projednat se smluvnim
provozovatelem zajistujicim udrzbu VO ve Stankove.

V ptipad€ zdsahu do stavajiciho silového vedeni napdjejictho VO pii vystavbé je nutné
dbat a respektovat vSechny normy tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci. Veskeré
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montazni prace na VO musi byt provedeny odbornou firmou dle zavaznych ustanoveni CSN,
bezpecnostnich predpist a dle platné legislativy tykajici se provadéni, udrzbu a provozovani
vysokonapétovych zafizeni. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni musi vykondvat
pracovnici s kvalifikaci podle CSN 34 3100 a pii dodrzovani vech ustanoveni této normy.

POZN: v ptipadé, ze investor stavby — mésto Stanikov rozhodne o realizaci rekonstrukce
vetfejného osvétleni v rozsahu ul. Soukenicka / Vaclavska popt. v MK Soukenickd bude tato
rekonstrukce feSena jako samostatna stavba mimo tento navrh PD

J) Prehled provedenvych vypoctu a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prureza

Neni soucasti stavby.

K) ReSeni pristupu a uzivani verejné pristupnvch komunikaci a ploch
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Stavba rekonstrukce/opravy mistnich komunikaci vozovek a chodnikii pro pési je
navrzena jako bezbariérova dle vyhl. 398/2009 Sb.. PodéIné sklony komunikaci jsou navrzeny
dle stavajici konfigurace terénu s dodrzeni max. sklonti dle CSN. Napojeni na stavajici vedeni
chodnik®i v MK Puclické, Jankovského, MK Soukenické (smér nam. T.G.M.), Zizkovy a
Trnkovy ul. jsou bezbariérovd - plynuld bez pievySené obruby. Soucasti navrhu stavby
chodnikl jsou navrzené vodici linie pii jedné hrané chodniku — podezdivka oploceni, popf.
prevysena vngjsi obruba.

Souc¢asti navrhu PD je doplnéni varovnych resp. signalnich pruhG do stavajiciho
asfaltového krytu v misté pro prechéazeni.

V navrZenych mistech pro pfechdzeni je kiiZeni s vozovkou feSeno se sniZenou obrubou
na +20mm v dl. min. 2,0m. Podél snizené obruby pod hranici +80mm (napt. sjezdy
k sousednim nemovitostem) jsou navrZzeny varovné pasy z kontrastni nopové dlazby v Ss.
40cm, v misté pro prechazeni jsou tyto varovné pasy doplnény signalnimi pasy v §. 800mm,
tyto pasy jsou navrzeny v souladu s pozadavkem normy CSN 736110 zména 1 viz obrazek
50. Odsazeni signalniho pruhu od varovného bude v dl. 0,3-0,5m. V misté pro piechédzeni
vozovky v MK Zizkova je umistén zpomalovaci stavebni prih se zvySenou dlazdénou
plochou. V MK Jankovské ul. je staveni prah umistén za mistem pro prechazeni.

Vsil. 11I/193 52 je navrzeno celkem 5ks mist pro pfechazeni (2x v tiseku Soukenické ul.
a 3x v useku Véaclavské ul.). Dalsi mista pro prechazeni jsou navrzena v MK Soukenicka, MK
Zizkova (pfes dlazdény retarder), MK Jankovského, vsil. III/193 52 Puclickd a v MK
Soukenicka v ¢asti MK, ktera je vylsténa na nameésti T.G.Masaryka.

V Plzni dne 11/2022 Jan Miska
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