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A — Identifika¢ni udaje objektu

Nézev stavby : 11/1921 A 111/1923
CHODSKA LHOTA
Stavebni objekt : SO 102 - Chodniky a parkovaci plochy
Misto stavby : Chodska Lhota
Okres : DomaZzlice
Katastralni Gzemi : Chodska Lhota
Investor : Obec Chodska Lhota
Projektant : Ing. Jaroslav Rojt — projekéni kancelar
Stupeni PD : Dokumentace pro provadéni stavby DPS
Datum zpracovani PD : 17202
B — Uvodem

Pfedmétem piedlozeného stavebniho objektu SO 102 — Chodniky a parkovaci plochy
projektové dokumentace pro provadéni stavby je vystavba novych chodnikt, parkovacich ploch
a autobusového zalivu pfi vyse uvedenych komunikacich v obci Chodska Lhota. Soucasti stavby
bude 1 rekonstrukce silnice I1I/1921 vedouci v pritahu obci Chodska Lhota a navazujicich usekt
silnic 111/1922 a I11/1923 (SO 101), zfizeni nového odvodnéni uvedenych komunikaci a dale
rekonstrukce stavajici a vystavba nové destové kanalizace (SO 301).

Zakladem pro zpracovani PD vySe uvedené akce byl pozadavek investora, na zpracovani
technické dokumentace pro zfizeni vySe uvedené stavby v rozsahu nezbytném pro provadeéni
stavby pfi respektovani platnych zédkond, norem a vyhlaSek pouzivanych ve stavebnictvi.

Vlastni technicky navrh je vypracovan na zaklad¢ uzaviené smlouvy o dilo, konzultaci se
zainteresovanymi organy a na zaklad¢ provedené¢ho vybéru staveniSté, mapovani soucasného
stavu a provedené pochuizky po trase. Pozadavky z téchto jednani jsou zapracovany do vysledné
podoby dokumentace tak, jak je ptedlozena.

C — Pouzité vychozi podklady

Hlavnim podkladem pro zpracovavanou projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(DPS) byla projektovd dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) s nazvem ,,I11/1921 a 111/1923
Chodska Lhota“ zpracovana VII/2017 a pravomocné stavebni povoleni ¢.j. MeDO-67043/2017-
San (spis. zn. OD-10221/2017) ze dne 20. 11. 2017. Dalsim podkladem bylo provedené
geodetické polohopisné a vyskopisné zaméieni celého zajmového uzemi s vlozenymi aktudlnimi
vlastnickymi hranicemi provedené firmou Agroreal CZ s.r.o. vIV/2010 a V/2016. Déle bylo
provedeno mapovani soucasného stavu s provedenou pochiizkou po trase se zastupci obou
investort. Dal$im podkladem bylo vyjadfeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti a zatizeni
vyskytujicich se v zajmovém tizemi.



Technicky navrh opravy je vypracovan na zékladé Zpravy ¢. 42/2016 ,,Posouzeni stavu
vozovky a navrh jeji opravy® vypracovan¢ho firmou Silni€ni inZenyrskd spolecnost, s.r.o.
v srpnu 2016.

D — Soucasny stav

Silnice 111/1923 je vedena od obce Hluboka a kon¢i v misté kiizovatky se sil. 11I/1921.
Silnice I1I/1921 je vedena priitahem celé obce ve sméru od kiiz. se sil. I1/192 do obce Stefle.
Uprava se &aste¢nd dotyka i silnice 111/1922 ve sméru na Orlovice.

Uvedené komunikace jsou v pfevazné ¢asti bez obrub, chodniky v zdjmovém tGzemi zcela
chybi. Stavajici technicky stav komunikaci je po dfive provedenych pokladkach a opravach
podzemnich inZenyrskych siti a zejména vlivem dopravniho zatiZzeni a stafim komunikaci ve
Spatném stavu, na mnoha mistech, zejména pak v rozlehlych plochéach 1 v kiizovatkach neni
vymezen dopravni prostor pro jednotlivé ucastniky provozu. Chodci vyuzivaji k pohybu
pfedevsim stav. komunikace.

Odvodnéni komunikaci je provedeno z Casti do stav. silni¢nich piikopti vedenych
soubézn¢ s komunikacemi, z casti do betonového odvodnovaciho zlabu vedeného podél
komunikace a z ¢asti do stav. uli¢nich vpusti, které jsou vesmes rozbité, rozvalené a zaneSené.
Betonové odvodinovaci zlaby a uli¢ni vpusti jsou zaustény do stav. destové kanalizace, ktera je
vedena zdjmovym Uzemim. Odvodnovaci zafizeni v ulici je funkc¢ni, trasy a technicky stav
stavajicich kanaliza¢nich vedeni jsou orientacn¢ znamy, zakresleni do situacnich vykrest bylo
provedeno projektantem rekognoskaci terénu za tcasti zastupcii obce a z dostupnych
eviden¢nich materiald.

V prostoru staveni$té se nachdzi stav. vegetace, kterou je nutné pti vystavbé chranit pred
moznym posSkozenim. Stavba nebude provadéna v zéplavovém uzemi ani chranéné zoéné ¢i
pamatkové rezervaci.

V trase komunikace a v prostoru stavenisté se vyskytuji nékterd podzemni a nadzemni
vedeni a zafizeni inzenyrskych siti, jejichz existence byla provétena projektantem v souvislosti s
pracemi na PD. Jedna se o podzemni vedeni splaskové a deStové kanalizace, vefejného
vodovodu, STL plynovodu, silového vedeni NN a sdélovaciho vedeni SEK.

E — Zadani

Pozadavkem investora bylo navrhnout dle moznosti a respektovani stav. zastavby takové
technické feseni, které bude vychazet z naslednych hlavnich priorit:

- sjednotit stav. Sitkové uspotadani silnic 111/1921, 111/192 a 111/1923

- v jednotlivych ktizovatkach jednoznacn€ vymezit dopravni prostor

- podél rekonstruované komunikace navrhnout chodnik pro pési

- navrhnout nové odvodnéni silnic I1I/1921, 111/1923 a ¢aste¢né i 111/1922

F — Technické reSeni
Vseobecné

Soucasti stavby je i zfizeni novych chodnikl pfi silnici 11I/1921, 111/1922 a 111/1923.
Smérové vedeni trasy navrzenych chodnikl je ddno pfedevSim stdvajicim prubéhem vyse
uvedenych komunikaci. Trasa chodniku sleduje s malymi odchylkami stav. pritbé¢h komunikace.
Pfesné vedeni trasy navrzenych chodnikii je patrno ze situacnich vykrest a z dalSich
vykresovych piiloh.



Silni¢ni obruby pfi sil. I11/1921, 111/1922 a 111/1923

Silnice III. tfid ¢. 1921, 1922 a 1923 v misté stavby budou lemovéany betonovym
silni¢nim obrubnikem uloZenym do betonového loze tl. min. 100 mm z betonu C 20/25-XF4 s
bocni opérou. V dokumentaci je pouzito vedle zakladnich betonovych obrubnikt vysky 0,25 m
resp. 0,30 m (v misté nastupist) a délky 1 a 0,5 m i tzv. dopliikkovych, tj. ndjezdové obrubniky a
prechodové obrubniky L a P.

Zakladni vyska naslapu obruby ve vztahu k hl. komunikaci je navrZzena 120 mm, ktera je
v misté vjezdl sniZzena na 40 mm a v misté nastupisté je zvysSena na 200 mm. V misté mist pro
prechédzeni, kde bude navézani na vozovku feseno jako bezbariérové, bude vyska naslapu jen 20
mm. V misté snizené obruby bude provedena stavebni uprava pro nevidomé a slabozraké osoby
(varovné a signdlni pasy) dle vzorovych vykrest, které jsou soucasti projektové dokumentace
DSP.

Kftizovatky s MK, prejizdény chodnik

Soucasti stavby je 1 uprava vSech navazujicich kfizovatek mistnich komunikaci se silnici
[11/1921 a I11/1923. Nové budou nékteré mistni komunikace napojeny na silnici 11I/1921 pies
piejizdény chodnik — viz situace stavby. Kryt mistnich komunikaci je navrzen z asfaltobetonu.
Mistni komunikace budou v celé délce upravy lemovany betonovym silni¢nim obrubnikem
vysky 250 mm uloZené¢ho do betonového loze C 20/25-XF4 s boc¢ni opérou s piidlazbou ze
zulové kostky 10. Zékladni vyska nasSlapu nové silni¢ni obruby je navrzena 120 mm. V misté
piejizdéného chodniku bude provedena snizena obruba s naslapnou vyskou 40 mm. Zakladni
pri¢ny sklon komunikace je navrzen jednostranny 2,5 %, sklon plan¢ je jednotny min. 3,0 %.

Ttida dopravniho zatizeni pro danou komunikaci byla stanovena v hodnoté VI (15 TNV/24

hod.), navrhovd turoven poruseni DI. Konstrukce vozovky komunikace v mist¢ nového
silnicniho télesa vychazi a je navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci“ (katalogovy list DI1-N-2-VI-PIII a D2-N-3-O-PIIl) a je patrnd z vykresovych
ptiloh.

Konstrukce vozovky komunikace

asfaltovy beton stfednézrnny z asfaltu 50/70 ACO 11+ tl. 50 mm
obalované kamenivo stfednézrnné ACP16S tl. 70 mm
Stérkodrt’ 0/32 zhutnéna na Eger2 > 100 MPa SDa tl. 150 mm
Stérkodrt’ 0/32 zhutnéna na Eger2 > 70 MPa min. SDg tl. 150 mm

zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéné na min. Eder2 = 45 MPa

Konstrukce prejizdéného chodniku

beton asfaltovy jemnozrnny ACO 8 tl. 50 mm
podklad z asf. recyklatu (CSN EN 13108-8) R-mat tl. 50 mm
Stérkodrt’ 0/32 SD tl. 200 mm

zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéné na min. 30 MPa

Chodniky, ostatni pochozi plochy

Soucasti stavby je i ziizeni nového chodniku a nastupist’ pii silnicich I111/1921 a 111/1923.
Kryt chodnikl je navrZzen z asfaltobetonu. Zakladni Sitka chodnikli je navrzena 1,50 m, Sitka
nastupist’ pak 2,00 m. Chodnik bude lemovan betonovym zahonovym obrubnikem ulozenym do
loZze z betonu ti. C 20/25-XF4 s naslapnou vyskou 60 mm. Komunikace budou v celé délce
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upravy lemovany betonovym silni¢nim obrubnikem vysky 250 mm uloZzeného do betonového
loze C 20/25 XF4 s bo¢ni opérou s piidlazbou ze Zulové kostky 10. Zakladni vySka néslapu nové
silni¢ni obruby je navrzena 120 mm. V misté mist pro pfechdzeni bude provedena sniZena
obruba s naslapnou vyskou 20 mm. Zéakladni pti¢ny sklon chodnikli a néstupist’ je navrzen 2,0
%, sklon plan¢ je jednotny min. 3,0 %. Konstrukce vozovky chodniku je navrzena s konstrukéni
vrstvou z R-materidlu a vychazi z TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci*
(katalogovy list D2-N-3-CH-PIII a D2-N-3-O-PIII).

Konstrukce chodniku

beton asfaltovy jemnozrnny ACO8CH tl. 40 mm
podklad z asf. recyklatu (CSN EN 13108-8) R-mat tl. 60 mm
Stérkodrt’ 0/32 SD tl. 150 mm

zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 30 MPa

Konstrukce sjezdi (prejizdéného chodniku)

beton asfaltovy jemnozrnny ACO 8 tl. 50 mm
podklad z asf. recyklatu (CSN EN 13108-8) R-mat tl. 50 mm
Stérkodrt’ 0/32 SD tl. 200 mm

zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnénéa na min. 30 MPa

Autobusové zastavky na sil. 111/1921 a 111/1923

Soucasti stavby bude i zfizeni novych autobusovych =zastdvek na uvedenych
komunikacich. S ohledem na priibéh vlastnickych hranic a okolni zastavbu budou autobusové
zastavky vyznadeny na komunikaci (mimo aut. zastivku v km 0,228% — 0,240 ktera bude
feSena mimo komunikaci autobusovym zalivem). Komunikace v mist¢ autobusového zalivu bude
lemovéana betonovym silni¢nim obrubnikem vySky 300 mm ulozené¢ho do betonového loze C
20/25 XF4 s bo¢ni opé€rou s piidlazbou ze zulové kostky 10. Zakladni néslapna vyska nové sil.
obruby v misté nastupisté je 200 mm. Nastupisté a chodnik bude ve styku s okolnim travnatym
terénem lemovan novym beton. zdhonovym obrubnikem do loZze z betonu C 20/25 XF4 s
naslapnou vyskou 60 mm.

Autobusovy zaliv (v km 0,228*%® — 0,240*) je navrzen mimo silnici tak, aby byla
zachovana v celém useku noveé navrzena zakladni Sifka silnice I11/1921 mezi obrubami 5,50 m.
Sitka zalivu je navrzena 3,0 m. Zakladni pti¢ny sklon je navrzen jednostranny smérem k nové
sil. obrubg. Kryt autobusového zalivu je navrzen, dle pozadavku Policie CR, DI DomaZlice, ze
zulové kostky 10.

Délkové usporadani zastavky je navrzeno s ohledem na okolni zdstavbu a odpovida
doporu¢enym hodnotam CSN 73 6425-1 , Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky,
prestupni uzly a stanoviité — Cast 1: Navrhovani zastavek®. Vlastni délka zastavkového pruhu je
12 m (odpovida délce provozovanych vozidel na autobusové lince).

Konstrukce komunikace autobusového zélivu je navrzena dle TP 170 ,,Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci* (katalogovy list D1-D-1-VI-PIII), a je patrna z vykres. ptiloh.

Konstrukce vozovky autobusového zalivu

zulova kostka 10 DL tl. 100 mm
kamenivo drcené 4/8 L tl. 40 mm
podklad ze smési zpevnéné cementem SCcsno  tl. 120 mm
Stérkodrt’ 0/32 SD tl. 150 mm

zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéné na min. 30 MPa
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Parkovaci plochy

Soucasti stavby bude i zfizeni novych parkovacich ploch pro osobni automobily.
V zdjmovém uzemi jsou navrzena kolma a podélna parkovaci stani. Poloha jednotlivych
parkovacich ploch je patrnd ze situace stavby a s ostatnich vykresovych piiloh. Kryt parkovacich
stani je navrzen z asfaltobetonu.

Rozméry jednotlivych parkovacich stani jsou navrzeny dle CSN 73 6056 ,,Odstavné a
parkovaci plochy silni¢nich vozidel a jsou patrny ze situace stavby.

Konstrukce vozovky parkovacich stani je navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci* (katalogové listy D2-N-3-VI-PIII a je patrna z vykresovych pfiloh.

Konstrukce vozovky parkovacich stani

beton asfaltovy stfednézrnny ACO11 tl. 50 mm
podklad z asf. recyklatu (CSN EN 13108-8) R-mat tl. 50 mm
Stérkodrt’ 0/32 SD tl. 200 mm

zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnénd na min. 30 MPa

Zemni prace, provadéni, zkousky

Provadéni nasypového télesa pod komunikacemi, parkovacimi plochami a chodniky je
nutno vénovat nalezitou pozornost, postupovat dle CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Nasypové téleso musi byt, v ptipad¢ pouziti zemin bez Upravy, provedeno s odvoldnim
na ¢l. 7.1.1.3 CSN 73 6133 ze zemin vhodnych nebo alternativné méné vhodnych dle klasifikace
piislugné CSN. To piedpoklada piipadné dovezeni vhodného nasypového materialu.

V piipadé mozného vyskytu netinosnych a namrzavych zemin v misté¢ komunikace bude
po provedeni ¢asti zemnich praci projektantem ve spolupraci s investorem posouzena nutnost
sanace podlozi, pfipadn¢ jeho vyména, a to pted pokladkou podkladnich vrstev vozovky.

V celé mocnosti aktivni zony musi byt dodrzena piedepsana mira zhutnéni 100 % PS. Na
plani sil. télesa musi byt dosaZzena nejmensi hodnota modulu pietvarnosti z druhého zatézovaciho
cyklu Eger2 = 45 MPa stanoveného podle CSN 72 1006.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni zemnich praci a konstrukénich vrstev vozovky
postupovat dle technicko-kvalitativnich podminek (TKP) staveb pozemnich komunikaci a
dodrzovat technologické predpisy a predepsané postupy. Déle je zhotovitel povinen pied
zahajenim praci piedlozit vysledky prukaznich zkouSek a pritkazy o pozadované kvalité u vSech
k zabudovani uré¢enych vyrobkt. V pribéhu provadeéni stav. praci je zhotovitel povinen provadét
kontrolni zkousky v druzich a minimalnich ¢etnostech uvedenych v TKP. Pied zahajenim stavby
predkladd zhotovitel zadavateli ke schvéleni kontroln¢ zkusSebni plan (KZB) na vSechny
technologie stavby.

Odvodnéni mistnich komunikaci, chodnikii a parkovacich ploch

Odvodnéni mistnich komunikaci, chodnikti a parkovacich ploch bude zajisténo novymi
uli¢énimi vpustmi. Ty budou zfizeny nové, jejichz piedpokladand poloha je patrnd ze situace
stavby. Vpusti jsou navrzeny typové (typ UV50), prefabrikované z betonovych dilcti s litinovym
ramem a vtokovou mfiizi a koSem na splaveniny. Vpusti budou zaustény PVC potrubim DN 150
do rekonstruované destové kanalizace. Vpusti jsou v trase rozmistény s ohledem na podélny a
pticny sklon vozovky a polohu stav. podzemnich inz. siti. Vykop pro jednotlivé kanal. ptipojky
je nutno provadét opatrné, za dohledu spravce inz. siti, které ptipojka kiizuje. Je nutné dodrzovat
normy pro vzdalenosti pii kiiZeni jednotlivych podzemnich inZ. siti.



Navrzena trasa jednotlivych novych kanal. pfipojek UV, jejich podélny profil, mista
napojeni atd. jsou v dokumentaci navrZzeny s ohledem na vyskyt stdv. podzemnich inz. siti v
zajmovém uzemi.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze tidaje o pribéhu inz. siti mohou byt neuplné, zkreslené, piip.
nepiesné zanesené do situace, je nutno pii realizaci stavby pocitat s alternativni Upravou tras
kanal. pfipojek oproti PD, a to zejména po provedeném vytyceni jednotlivych podzemnich inz.
siti, provedenych zemnich praci a obnazeni stdv. kanal. fadii. Tato upfesnéni budou provadéna
béhem stavby za ucasti zastupce investora, stavebniho dozoru, spravce sité a projektanta.
Problematika se tyka rovnéz vyskového pribéhu jednotl. kanal. ptipojek.

Podél komunikace je navrzen trativod z drenaznich flexibilnich PVC trubek DN 100,
zajistujici odvodnéni plané silni¢niho télesa a chodniku. Drenaz je zatsténa do uli¢nich vpusti,
piip. pfimo do kanalizace.

Soucasti stavby je rovnéz vysSkova uprava vsech stavbou dotcenych poklopt stav.
kanaliza¢nich Sachet, vodovodnich uzavért, hydrantl a Soupat atd. do nové polohy nivelety,
ptip. okolniho terénu.

Zeleny pas, terénni a sadové upravy

Po provedenych zemnich pracich a provedené rekonstrukci komunikace a vystavbé
chodnikl a parkovacich stani bude provedena rovnéz nezbytna uprava terénu podél uvedenych
objektii. Mista budou dosypana vhodnou zeminou, urovnana a vysvahovana. Dale bude
provedeno ohumusovani ornici v tl. 100 mm a ve vhodném vegetacnim obdobi oseti travnim
semenem.

Svislé dopravni znaceni

Soucasti stavby bude i uprava stdv. svislého dopravniho znaceni nachazejici se
v zajmovém uzemi. V dokumentaci je na samostatné ptiloze uvedeno rozmisténi jednotlivych
novych i stavajicich svislych dopravnich znacek.

Nové svislé dopravni znacky budou osazeny v zakl. velikosti v retroreflexnim provedeni.
Osazeni provést dle TP 65, Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Provedeni svislého dopravniho znaceni vcetné odstinii barev, materialli a rozméeri musi
odpovidat CSN EN 1436+A1 a CSN EN 12899—1. Retroreflexni material reflexnich dopravnich
znacek musi spliiovat vlastnosti minim. ti.1 dle zmény 1 uvedené normy.

Nové dopravni znaCky budou osazovany na nosné prvky dle piislusnych norem a
predpisti (CSN EN 1436+A1, CSN EN 12899—1 a CSN 1993—1-1).

Vodorovné dopravni znaceni

Soucasti stavby je i zfizeni nového vodorovného znaceni na novém asfaltobetonovém
krytu parkovacich ploch. Nové vodorovné znaceni bude provedeno dle situace ze strukturdlniho
plastu v bilém reflexnim provedeni.

ZnaCeni bude provedeno dle TP 133, ,Zasad pro vodorovné dopravni znaleni na
pozemnich komunikacich®. Provedeni vodorovného znaceni vcetné odstinii barev, materialt a
rozmérti musi odpovidat CSN EN 1436+A1 — ,,Vodorovné dopravni znadeni. Pozadavky na
dopravni znaceni“. Hodnoceni hmot VDZ je upraveno v TP 70 ,,Systém hodnoceni hmot pro
VDZ*.



G - Skladky, odpadovy material

Likvidaci vSech odpadl zajisti ptiivodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla
dodrzena ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech (ve znéni zmény €. 261/2021 Sb.) a
dalsich navazujicich vyhlaSek. Doporucuje se maximalni vyuziti odpadi k recyklaci.

Odstranény asfaltobetonovy kryt (kéd 17 03 01) bude odvezen a ulozen na skladce
zivicnych materialli v recyklacnim centru (pfedpoklad AZS 98). Odstranény asfaltobetonovy
kryt mize byt dale zpracovan jako recyklovatelna surovina pro vyrobu asfaltobetonovych smési.

Odstranéné podkladni vrstvy stav. komunikace (Stérk, Stét) budou odvezeny do
nejblizsiho recykla¢niho centra (pfedpoklad AZS 98).

Zemina a hlinity material (kod 17 05 01 kategorie O) ziskany pfi zemnich praci bude
pouzit k provedeni hrubych terénnich uprav v okoli komunikace a ostatnich zpevnénych ploch.
Ptipadny pfebytek bude odvezen na skladku Benovy - Bezd&kov.

Seymutd ornice bude deponovana na docasné skladce v prostoru staveniSté a po
dokonceni stavby bude pouzita k Cistym terénnim Upravam a k ohumusovani ploch v okoli
zpevnénych ploch. Piipadny ptebytek bude odvezen na misto uréené investorem.

Veskery dalsi ptipadny piebytecny materidl (nevhodny k recyklaci) bude odvezen na
nejblizsi fizenou skladku odpadu.

H - Provadéni stavby

Predpoklada se, ze stavebni prace na vySe uvedené stavbé budou provadeény za Uplné
uzavirky. S ohledem na navrZenou technologii, vyznam komunikaci a zejména na zachovani
pfijezdu k okolnim nemovitostem a do obci Stefle a Orlovice, je uzavirka rozdélena do
jednotlivych fazi, které koncéi vzdy v poloviné kiiZovatky tak, aby byl zajiStén prijezd
ktizovatkou. Vjezd na stavbu bude umoznén v obou smérech. Béhem trvani dopravniho omezeni
bude mozné vyjimecné umoznit piijezd k jednotlivym nemovitostem. Obyvatelé nemovitosti,
kterych se uzavirka komunikace dotkne, budou v dostate¢ném piedstihu informovany zastupcem
provadéci firmy. Predpoklada se, Ze stavebni prace budou provadény dva roky. Trvalé dopravni
znacky v zdjmovém tUzemi, které ztraceji svlj smysl a vyznam po dobu stavby, se zakryji.
Znacky budou osazeny dle schématu uvedeného v PD.

Ptedlozeny navrh dopravniho znaceni je pouze orientacni a bude upiesnén provadéci
stavebni firmou dle uvaZzovaného postupu a harmonogramu stavebnich praci. Postup praci je
ponechan na zhotoviteli stavebniho dila (po ptfedchozi dohodé s investorem) pii zachovani
funk¢nosti navrzeného docasného dopravniho znaceni. Prace budou realizovany po nezbytnou
dobu potiebnou k technologickému provedeni stavebnich praci. Béhem celé doby stavby bude
povolen piipadny piijezd vozidel integrovaného zachranného systému.

I — Bezpecnost prace, ochrana zdravi

Provadéni stavebnich praci musi byt v souladu s vyhlaskou Ceského titadu bezpe&nosti
prace a Ceského banského Gfadu o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi staveb. pracich.

VyhlaSka stanovi pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatfizeni pfi
piipravé a provadéni stavebnich, montdznich a udrzovacich praci a pfi pracich s nimi
souvisejicich. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovniki od
jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Je soucasné povinen vybavit vSechny osoby,
které vstupuji na staveniSté, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky, odpovidajicimi
ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.



J — Podzemni sité, cizi vedeni

V trase komunikace a v jeji tésné blizkosti se nachazeji nékteré podzemni a nadzemni
inZzenyrské sité a zafizeni, orientacn¢ zakreslené projektantem do situace stavby na zakladé
podkladii jednotlivych spravcu siti. Proto je nutno z vyse uvedenych divodii dodrzet béhem
vystavby nasledujici podminky:

- pred zahdjenim stavby nechat veskera vedeni od jejich spravcu vytycit

- dodrzovat pokyny spravci jednotl. siti

- pii kiizeni a soubéhu dodrzovat ptislusné normy a predpisy

- zemni prace v blizkosti vedeni provadét s max. opatrnosti za dohledu spravce

Pted zacatkem vykopovych praci je nutné nechat veskera podzemni vedeni a zatizeni
nachazejici se v zajmovém uzemi od jejich spravcu vytycit. Pti kiizeni podzemnich vedeni musi
byt dodrzena predepsand nejmensi svisld i vodorovna vzdalenost kiizujicich se vedeni podle
CSN 73 6005 — ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni®.

Vykopové prace v ochranném pasmu podzemniho vedeni budou provadény pouze ruéné.
Pted zédhozem vykopu v prostoru ochranné¢ho pasma podzemniho vedeni musi byt provedena
jejich kontrola.

K — ReSeni pFistupu a uzZivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Povinnosti zhotovitele stavebniho dila je veSkeré stavby na vefejné piistupnych
komunikacich a v jeji tésné blizkosti fadné oznacit tak, aby nebyla ohrozena bezpecnost pohybu
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Reseni oploceni, vjezdl a vyjezdl ze stavenisté, zajisténi vykopt a jinych piekazek na
vetejné piistupnych komunikacich je nutno vénovat néalezitou pozornost. U vjezdu a vyjezdu ze
staveniSté kiizujici komunikaci pro pési (chodnik), kde je frekvence pohybu vozidel velkd ¢i
jinak nebezpecna, musi byt na chodniku provedeno hmatové oznafeni vyjezdu vozidel. Toto
opatfeni je vhodné provést i u vyjezdi z dlouhodobych velkych stavenist’ s velkou frekvenci
staveni$tni dopravy. Pro oploceni staveb, ale 1 zajisténi vykopt ¢i doCasnych skladek materiélu,
plati nutnost jejich vyznaceni zdbranami. Oploceni nebo zabrany musi byt pevné, ve vysi 100 —
250 mm mit zarazku pro slepeckou htil, musi byt i barevn¢ kontrastni.

Lavky ptes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20
mm a po obou stranach musi mit opatieni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce
100 — 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi
plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chiize nejvyse 15 mm.

Vsechny pochozi plochy (trvalé i docasné) musi byt feSeny tak, aby byla disledné
dodrZena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do priichoziho prostoru podél vodici
linie nesmi zasahovat ani byt umisténa zadna prekazka. Predméty a jiné konstrukce na ostatnich
mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 aZ 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku
pro bilou htil jako je spodni ty¢ zébradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako
je tyC zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pidorysny primét prekdzky. Takto musi byt
oznaceny vykopy i stavenisSté.

L — PoZarni bezpe¢nost staveb

Silnice I11/1921, 111/1922 a 111/1923 odpovidaji svymi Sitkovymi parametry pozadavkiim



CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci. Komunikace jsou navrzeny jako
dvoupruhové, obousmérné, se zdkladni Sitkou 4,50 — 5,50 m. Uvedené parametry spliuji
protipozarni pozadavky na piistupové komunikace, stanovené v &l. 12.2 CSN 73 0802 — Pozarni
bezpecnost staveb.

M - Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany

Stavba je navrzena dle platnych CSN, TP a ostatnich pfedpisti pouzivanych ve
stavebnictvi. Technické feseni stavby v¢€. jejiho provozu nebude mit negativni vliv na krajinu,
zdravi a Zivotni prostfedi. Po dokonceni nebude stavba zdrojem Skodlivych latek, které by mohly
negativné pusobit na zdravi obcani bydlicich v dotéené lokalité, okolni krajinu a zivotni
prostiedi. Po dobu stavby musi byt dodrZovany platné pfedpisy na ochranu piirody a krajiny.

Stavebni firma, kterd bude realizovat stavbu musi dodrZovat své vnitini piedpisy a
postupy tykajici se provadéni stavby. Piebytecny vykopovy material - vykopova zemina (kod 17
05 01 kategorie O) bude odvezena na skladku. Asfaltové povrchy (kéd 17 03 01) budou
odvezeny k recyklaci.

N — Upravy pro nevidomé a slabozraké osoby

Vsechny nové upravy pro komunikace pro chodce, sjezdy, mista pro pfechazeni a jejich
bezprostfedni okoli navrzené v dokumentaci odpovidaji technickym a stavebnim pozadavkiim
uvedenym v CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, leden 2006 a v CSN 73
6110/Z1, dale ve vyhlaSce Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 — O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ze dne 5. listopadu 2009.

O — Zaméreni, pevné body

Zajmové uzemi bylo pro potiebu zpracovani PD polohopisné a vyskopisné zaméteno.
Uzemi je zobrazeno v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Balt p. v.

Hlavni vytyCovaci body jsou zajistény v soufadnicovém systému a jsou patrny z
vykresovych piiloh.

P —Zavér

Dokumentace byla vypracovdna podle platnych norem a pfedpisi. Rozpracovana
projektova dokumentace byla projednana a odsouhlasena investorem akce.

UPOZORNENI :

Pied zahdjenim zemnich praci je nutno vSechna zemni vedeni a zarizeni nechat
investorem od jednotlivych spravci siti vytycit a stavebni prace v blizkosti téchto vedeni
provadét dle jejich pokyni.

KiiZeni s jednotlivymi sitémi, p¥ip. jejich soubéh, provést v souladu s CSN 73 6005 -
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni.

leden 2026 Ing. Rojt



