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D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D1.1. Architektonicko-stavební řešení

a)Technická zpráva: 
Předmětem projektové dokumentace je výstavba vodohospodářské infrastruktury – dešťových 

kanalizačních stok v rámci navržené rekonstrukce silnice III. tř. č. 1921 a 1923 v zastavěném území 
obce Chodská Lhota (celková rekonstrukce průtahu obcí), které budou napojeny na stávající veřejné 
sítě – dešťová kanalizace (BT DN300 – DN1000). 

V souladu s jednotlivými právními předpisy na úseku stavebního a ochrany životního prostředí 
je nutno zajistit řádné odvádění dešťových vod vod ze zpevněného povrchu rekonstruované 
komunikace v celém rozsahu.  Rekonstrukce, popř. dostavba dešťové kanalizace je odůvodněna jednak
nevhodným hloubkovým uložením stávající kanalizace neumožňující napojení nově navržených 
uličních vpustí a dále špatným technickým stavem kanalizačního potrubí vyrobeného v 70. létech min. 
století. Dešťové vody vznikající na jednotlivých stavebních pozemcích budou odváděny dosavadním 
způsobem – předpokládá se napojení veškerých známých trubních kanalizací. Doporučuje se u objektů 
RD včetně navazujících zpevněných ploch zajistit přednostní využití k dílčí akumulaci či vsaku na 
pozemku stavby RD s možností napojení havarijního přepadu do dešťové kanalizace. Odvádění 
splaškových vod je zajištěno oddílným kanalizačním systémem v souladu s požadavky vlastníka 
infrastruktury. 

Na dešťovou kanalizaci budou navazovat nové kanalizační přípojky o prof. potrubí PVC 
DN150 pro napojení nově osazených uličních vpustí (tyto přípojky nejsou součástí projektové 
dokumentace – jsou uvedeny v projektové dokumentaci obsahující technické řešení komunikačního 
průtahu obce – SO101).

Stavba vodního díla nevyžaduje vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná výlučně o 
podzemní objekty, architektonické řešení. Stavba je umístěna v souladu s požadavky přísl. ČSN a 
vyhlášek. Výjimku tvoří stl. plynovod a plynovodní přípojky, kdy není znám údaj o přesné hloubce 
uložení plynovodního potrubí. Vzhledem k předpokládané hloubce uložení stávajícího plynovodního
vedení a rekonstruovaného kanalizačního potrubí v daném úseku nebude možno dodržet 
stanovenou odstupovou normovou vzdálenost dle ČSN 73 6005. Z tohoto důvodu bude na 
plynovodním potrubí provedeno rozšíření stávající chráničky s čichačkou, popř. osazení nové 
trojnásobné izolace odzkoušené zkušebním napětím 25 kV v úseku křížení stl. plynovodu a dešťové 
kanalizace „A“ - „E2“ s přesahem min. 1000 mm na obě strany plynovodního potrubí. Technické 
řešení bude ověřeno dle zjištění skutečné polohy zařízení provedením ručně kopané sondy v 
prostoru křížení – nutné před zahájením rekonstrukce dešťové kanalizace!!! Prostorové řešení 
stavby kanalizačních stok vychází z dané polohy inženýrských sítí, rozčlenění jednotlivých pozemků a 
stávající konfigurace terénu zájmové lokality a již vybudované kanalizační sítě v zájmovém území. Z 
tohoto důvodu bylo na základě určení zadavatele – obcí Chodská Lhota a správce komunikace – 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje stanoveno provedení úplné rekonstrukce trubního systému 
kanalizace navazujícího na odvodnění povrchu silnice III. tř. včetně doplnění o odbočné větve pro 
úplné odvodnění ploch rekonstruované silnice III. tř...

Kanalizační stoka „A“ odvodňuje severozápadní část obce v úseku příjezdu do obce ze směru 
od obce Hluboká, kdy stávající kanalizace je vedena v blízkosti vozovky v pomocném silničním 
pozemku (zatrubnění bývalého silničního příkopu při výjezdu z obce) a je ukončena u nemovitosti pod 
č. p. 130. Zbývající úsek je tvořen silničním příkopem a vjezdy na pozemky u RD. Rekonstrukce 
kanalizační stoky spočívá po upřesnění zatím blíže neurčené polohy kanalizačního potrubí  provedením
kopané sondy, kde bude provedeno napojení na nově osazenou šachtu „Š1“ na stávající kanalizační 
stoce BT DN500 uložené v nezpevněné ploše pozemku u komunikace – (lok. nad prodejnou). Trasa 
kanalizace bude respektovat původní trasu s posunutím revizních šachet do optimálních lomových 
bodů. Stávající silniční příkop bude zatrubněn v délce cca. 57 m kanalizačním potrubím DN400 pro 
napojení nové čelní vpustě se sedimentačním prostorem (HV1 – HV2 jsou součástí objektu SO101). V 
úseku spojné šachty Š2 až k napojení na stávající kanalizace bude zvětšen profil potrubí na DN500. Do
kanalizační stoky budou napojeny uliční vpustě pomocí nových přípojek (viz. samostatný objekt 
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SO101 – komunikace). Na níže položeném úseku stoky „A“ budou osazeny nové revizní šachty 
DN1000 v počtu 3 ks v lomových bodech kanalizace. Ve spojné šachtě „Š2“ bude napojena další 
kanalizační stoka „B“, která je určena k rekonstrukci v úseku odbočky na Štefle, kde bude navazovat 
na již rekonstruovanou kanalizaci PVC DN300 v rámci předchozích úprav silnice III. tř. až k napojení 
do stoky „A“. Trasa kanalizace bude vedena v původní trase s mírným osazením od okraje vozovky a 
novými revizními šachtami DN1000.  Světlost potrubí je navržena na DN300, počátečním úseku od 
„Š2“ k „Š15“ bude zvětšen profil na DN400 (připojení stávajících odbočných kanalizací DN300). Výše
položený úsek pomocného pozemku nad rekonstruovanou silnicí bude odvodněn do stávající 
kanalizace DN300 nově osazenou čelní vpustí – HV3. Nově je navržena odbočná větev kanalizace pod 
ozn. „C“ pro odvedení přepadu z místní studánky a dále pro napojení nových uličních vpustí a dílčího 
povodí v zastavěném i mimozastavěném území. Návrhový profil kanalizace je DN300, kdy kanalizace 
bude napojena v nově osazené spojné šachtě vysazené na stávajícím potrubí BT DN500, popř. DN800 
(profil stávajícího potrubí nelze upřesnit – nejsou osazeny revizní šachty).

Další stoka „D“ je navržena rovněž k úplné rekonstrukci z již uvedených důvodů (mělké 
založení a špatný technický stav kanalizačního potrubí). Trasa rekonstruované kanalizace respektuje 
stávající trasu potrubí včetně dodržení stávající profilů DN400 a napojovaném úseku pak DN500 s 
mírnou směrovou úpravou pro dodržení odstupové vzdálenosti od okraje vozovky. Ve stávajícím bodu 
napojení na trubní kanál BT DN1000 bude zřízena nová spojná šachta (spadištní) „Š22“ o profilu 
DN1500. V lomových bodech pak budou osazeny nové revizní šachty DN1000. Do kanalizace budou 
napojeny nové uliční vpustě pomocí nových kanalizačních přípojek (viz. samostatný SO101).  

Na základě kamerové prohlídky stávající kanalizace – trubního kanálu DN1000 nad napojením 
stoky „D“ z důvodu ověření skutečného technického stavu byl ověřen vyhovující technický stav 
kanalizačních trub (jedná se úsek pod rekonstruovanou silnicí III/1921). V případě zjištění poruch na 
kanalizačním potrubí bude nutno provést jejich opravu, popř. výměnu potrubí v úseku pod silnicí III. 
tř..

U stoky „E“ se doporučuje provedení dílčí výměny kanalizačního potrubí v úseku křížení s 
kabelovým vedení PV SEK – zjištěno porušené potrubí při kamerové prohlídce. Trasa a hloubka 
uložení stávajícího kanalizačního potrubí BT DN400 bude respektována – budou dodrženy stávající 
úložné poměry – délka výměny stoky cca. 2,0 m – profil DN400. Na trase kanalizace „E“ budou 
osazeny nové spojné kanalizační šachty pro napojení odbočných větví – kanalizačních stok „E1“ a 
„E2“. Odbočná větev „E1“ je novou stokou pro odvodnění nových uličních vpustí „UV46“ až „UV49“.
Z omezených prostorových důvodů je trasa kanalizace navržena do osy jízdního pruhu ve směru do 
středu obce (v pomocném silničním pozemku jsou umístěny stávající inženýrské sítě vodovod a stl. 
plynovod). Profil stoky „E1“ se navrhuje na DN300 v celkové délce 42,57 m. Další odbočná stoka 
„E2“ je rekonstruovanou stávající stokou DN300, která je navržena k prodloužení na celkovou délku 
54,33 m. Průtočný profil je navržen na DN300 – dodržen stávající profil. 

Poslední větví určenou k rekonstrukci je stoka „F“, kdy byl ověřen nevyhovující technický stav 
kanalizačního potrubí BT DN400. Úsek k rekonstrukci činí 12,45 m o profilu DN400. Součástí 
rekonstrukce bude osazení nové  revizní šachty DN1000 pro napojení stávající odbočné kanalizační 
větve BT DN300.

Trasa kanalizace respektuje předpokládané přípojné body dané budoucí polohou připojovaných 
odvodňovacích prvků – uličních vpustí či žlabů a stávajících kanalizací včetně hloubky uložení 
kanalizačního potrubí. Navržená trasa kanalizace je volena s ohledem na konfiguraci území, prostorové
členění nové rekonstruované vozovky silnice III. tř.. Trasa stávající dešťové kanalizace v řešeném 
prostoru není známa (není geodeticky zaměřena, chybějící revizní objekty – šachty). Při ověřování 
skutečného umístění bylo vycházeno z údajů předaných obcí Chodská Lhota a zaměřených bodů v 
ploše staveniště (stávající dostupné vpustě a šachty).

Stavba vodního díla je umístěna na stavebních pozemcích, které budou veřejně přístupné, tzn. 
umístění je navrženo do prostoru převážně pomocných silničních pozemků směrovou úpravou mimo 
jízdní pruhy nové veřejné komunikace – SO 101 (projektant: Ing. Jaroslav Rojt, Domažlice) z důvodu 
zajištění trvalé přístupnosti stavby k její údržbě a případných oprav. Umístění do chodníku vyžaduje 
konfigurace území, přičemž navržené technické řešení nevytváří kolizní stav z důvodu dodržení 
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předepsaných odstupových vzdáleností od ostatních inženýrských sítí a nenaruší se tím užívání 
stavebního pozemku, tak i pozemků sousedních. 

Uložení kanalizační stoky bude provedeno dle předepsaných technických podmínek přísl. ČSN.
Navrhuje se použití hrdlového plastového kanalizačního potrubí DN300 – DN500 s těsnícími 
gumovými kroužky o dostatečné kruhové tuhosti (SN10 a vyšší) a účelem zvýšení spolehlivosti 
těsnosti kanalizačního systému. 

Stavba vodního díla je umístěna na pozemky veřejně přístupné (umístění do prostoru stávající 
veřejné komunikace i nově navržené) z důvodu zajištění trvalé přístupnosti stavby k její údržbě a 
případných oprav. Navržené technické řešení nevytváří kolizní stav z důvodu dodržení předepsaných 
odstupových vzdáleností od ostatních inženýrských sítí a nenaruší se tím užívání stavebního pozemku, 
tak i pozemků sousedních. 

Řádný provoz vodního díla bude podmíněn dodržováním dalších provozních předpisů: 
provozní a kanalizační řád, které budou aktualizovány a předloženy vodoprávnímu úřadu ke schválení. 

Součástí rekonstrukce dešťové kanalizace jsou objekty umožňující dílčí retenci a vsakování 
dešťových vod. V souběhu se stokou „A“ na opačné straně komunikace je navržena úprava silničního 
příkopu (záchytný příkop č. III) v celkové délce 85 m, kdy dešťové vody budou odváděny do stávající 
dešťové kanalizace v prostoru křižovatky (odbočení na Orlovou) – součást stoky „B“. Důvodem 
úpravy silničního příkopu je zřízení chodníku v prostoru stávajícího silničního příkopu, kdy bude 
zajištěno zachycení svahových dešťových vod přitékajících do prostoru řešené silnice III. tř. na 
počátku obce. Dalším technickým opatřením je úprava stávajícího silničního příkopu zpevněného 
betonovými žlabovkami na vsakovací příkop č. II v délce 77 m v prostoru pod hasičskou zbrojnicí, do 
kterého bude odvodněna část plochy silničního pozemku – napojení uličních vpustí. Příkop bude 
ukončen pod stávajícím vodním zdrojem využívaného pro místní zásobení rodinných domů za 
dodržení stanovených odstupových vzdáleností od vodního zdroje. V rámci návrhu rekonstrukce byl 
navržen k úpravě další stávající silniční příkop nacházející se přímo nad objektem obecního úřadu, kdy
vznikne vsakovací příkop č. I.. Vsakovací příkopy po úpravě příčného profilu (pročištění, svahování) 
budou po prohloubení opatřeny kamenným pohozem dna včetně příčných hrázek umožňujíc dílčí 
vzdutí vody za účelem podpory vsakování do podložních zemin. Břehy příkopů budou ohumusovány a 
osety travní směsí.

Kapacity stavebního objektu:
K účelu gravitačního odvádění dešťových vod ze zpevněného povrchu silnice III. tř. včetně 

napojených stávajících místních komunikací v celém průtahu obcí Chodská Lhota je navržena celková 
rekonstrukce stávajících kanalizací pod označením stoky „A“, „B“, „D“ a zřízení  kanalizačních stok 
„C“, „E1“ a části „E2“ (dešťová kanalizace), která bude provedena z plastového plnostěnného potrubí 
PVC DN300 – DN500, min. SN10, vmax.: 10 m/s s hrdly a gumovými těsnícími kroužky o délce 
celkové  délce 789,28 m. Oprava stávajícího potrubí bude provedena z betonového, popř. 
železobetonového hrdlového potrubí DN400.

Kanalizační stoky budou provedeny v níže uvedeném rozsahu:
• dešťová kanalizační stoka „A“ o prof. DN400 z plastového potrubí PVC, popř. PP v délce 

250,14 m a DN500 v délce 24,26 m (SN10, celková délka 274,40 m); osazení nových revizních
šachet DN1000 – 3 ks na stávající trase kanalizace

• dešťová kanalizační stoka „B“ o prof. DN300 z plastového potrubí PVC, popř. PP v délce 
24,89 m a DN400 v délce 96,45 m (celková délka 121,34 m)

• dešťová kanalizační stoka „C“ o prof. DN300 z plastového potrubí PVC, popř. PP v délce 
18,89 m

• dešťová kanalizační stoka „D“ o prof. DN400 z plastového potrubí PVC, popř. PP v délce 
205,75 m a prof. DN500 v délce 72,32 m (celková délka 278,07 m)

• dešťová kanalizační stoka „E“ – oprava betonového potrubí o prof. DN600 v délce 2,0 m
• dešťová kanalizační stoka „E1“ o prof. DN300 z plastového potrubí PVC, popř. PP v délce 

54,33 m
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• dešťová kanalizační stoka „E2“ o prof. DN300 z plastového potrubí PVC, popř. PP v délce 
42,56 m

• dešťová kanalizační stoka „F“ – oprava betonového potrubí o prof. DN400 ze 
železobetonového potrubí DN400 v délce 12,45 m

Trubní kanalizace bude vybavena novými spojnými a revizními šachtami – betonové 
prefabrikované výrobky DN1000 s pojezdnými poklopy v tř. D (zatížení 400 kN), popř. ve volném 
terénu ve tř. B (do 125 kN).

Rekonstrukce dešťové kanalizace bude doplněna o objekty umožňující hospodaření s 
dešťovými vodami:

• vsakovací příkop č. I: L – 77 m, š. 1,35 m, h. 0,8 m (úprava silničního příkopu)
• vsakovací příkop č. II: L – 64 m, š. 2,0 – 3,2 m, h. 0,8 – 1,0 m (úprava silničního příkopu)
• záchytný příkop č. III: L – 85 m, š. 1,0 m, h. 0,8 m (úprava silničního příkopu)

D1.2 Stavebně konstrukční řešení objektu:

a) Technická zpráva

a.1) Stavební práce budou provedeny fyzickou nebo právnickou osobou oprávnění k provádění staveb 
vodních děl. Toto kriterium je potřebné při zadávání zhotovitele stavby. 

a.2) Technické a konstrukční řešení stavby:

a.2.1) Technické a konstrukční řešení stavby vodního díla :

a.1) Stavební práce budou provedeny fyzickou nebo právnickou osobou oprávnění k provádění staveb 
vodních děl. Toto kriterium je potřebné při zadávání zhotovitele stavby. 

a.2) Technické a konstrukční řešení stavby:

a.2.1) Technické a konstrukční řešení stavby vodního díla SO301 – dešťová  kanalizace:

• dešťová kanalizační stoka „A“, DN400 – dl. 250,14 m, DN500 – dl. 24,26  m:
Pro odvodnění příjezdové části vozovky silnice III. tř. při severozápadním okraji obce Chodská 

Lhota bude realizována kanalizační stoka „A“ v délce 57 m a profilu DN400 umístěné do 
pomocného silničního pozemku tvořeného silničním příkopem a vjezdy na soukromé pozemky. 
Navazující úsek stoky „A“ je rekonstrukcí stávající „mělké“ kanalizace BT DN300 až k úseku 
napojení na stávající kapacitní potrubí BT DN500, kde bude osazena nová revizní šachta „Š1“ o 
prof. DN1000 Další revizní šachty budou osazeny v lomových bodech na tase kanalizace včetně 
nové spojné šachty „Š2“ pro napojení odbočné stoky „B“. Na kanalizační potrubí budou vysazeny 
odbočky pro napojení přípojek čelních vpustí (HV1, HV2) a uličních vpustí „UV1“ – „UV7“, 
„UV9“ – „UV11“. Kanalizační přípojky pro odvodnění silnice III. tř. jsou obsaženy v SO101 – 
projekt Ing. Jaroslav Rojt, Domažlice – projekce dopravních staveb. Začátek nové trasy kanalizace 
je umístěn v šachtě „Š1“, která bude osazena na stávající kanalizaci DN500 mimo komunikaci. 
Pozici šachty Š1 je nutno stanovit dle skutečné polohy stávající dešťové kanalizace DN500, která 
není známa vzhledem k chybějícím revizním vstupům na kanalizační stoce pod řešeným úsekem. 
Do koncové šachty „Š11“ bude připojena přípojka čelního vtokového objektu. Dále je navrženo 
osazení nových revizních šachet DN1000 – 3 ks na stávající níže položené trase kanalizace s 
monolitickým dnem DN1000 doplněných o prefabrikované kanalizační prvky – skruže, kónusy, 
poklopy.



 dokumentace pro provedení stavby: „III/1921 a III/1923 Chodská Lhota, SO301 – rekonstrukce dešťové kanalizace“ 

• dešťová kanalizační stoka „B“, DN300 – dl. 24,89 m, DN400 – délka 96,45 m:
Pro odvodnění části vozovky silnice III. tř. v úseku křižovatky v obce Chodská Lhota – Štefle 

ke středu obce (hasičská zbrojnice) bude realizována rekonstrukce kanalizační stoky „B“ v délce 
24,89 m a profilu DN300 a 96,45 m v profilu DN400 po napojení dvou stávajících odbočných 
dešťových stok o prof. BT DN300, které jsou napojeny na otevřené odvodňovací příkopy u výše 
položených místních komunikací nacházejících se mimo staveniště. Celý úsek stoky „B“ je úplnou 
rekonstrukcí stávající „mělké“ kanalizace BT DN300 až k napojovacího úseku na stoku A v profilu
DN400 křižujícího silnici III. tř. do nové spojné šachty „Š2“ o prof. DN1000.  Další revizní šachty 
budou osazeny v lomových bodech na trase kanalizace včetně nové spojné šachty „Š12“ a „Š15“ 
pro napojení stávajících dešťových kanalizací BT DN300. Na kanalizační potrubí budou vysazeny 
odbočky pro napojení přípojky uliční vpusti „UV8“. V revizní šachtě „Š16“ bude napojena 
stávající rekonstruovaná dešťová kanalizace PVC DN300. Kanalizační přípojky pro odvodnění 
silnice III. tř. jsou obsaženy v SO101 – projekt Ing. Jaroslav Rojt, Domažlice. Začátek nové trasy 
kanalizace je umístěn v šachtě „Š2“, která bude osazena na stoce „A“. 

• dešťová kanalizační stoka „C“, DN300 – dl. 18,89 m:
Pro odvodnění  vozovky silnice III. tř., stávající návesní studánky ve středu obce Chodská 

Lhota včetně zpevněného povrchu nové komunikace a přilehlého povodí tvořené zastavěným 
územím i územím mimozastavěným bude realizována kanalizační stoka „C“ v délce 18,89 m a 
profilu DN300 křížící silniční pozemek. V úseku napojení na stávající kapacitní potrubí BT DN800
bude osazena nová revizní šachta DN1000.  Další revizní šachty bude osazena v koncovém úseku 
kanalizace pro napojení přepadu studánky a další dešťové kanalizace. Na kanalizační potrubí bude 
vysazena odbočka pro napojení přípojek uliční vpusti „UV21“. Kanalizační přípojky pro odvodnění
silnice III. tř. jsou obsaženy v SO101 – projekt Ing. Jaroslav Rojt, Domažlice. Začátek nové trasy 
kanalizace je umístěn v šachtě „Š17“, která bude osazena na stávající kanalizaci BT DN800 mimo 
komunikaci.

• dešťová kanalizační stoka „D“, DN400 – dl. 205,75 m, DN500 – dl. 72,32 m:
Pro odvodnění vozovky silnice III. tř. ve středu obce obce Chodská Lhota (prostor u kostela, 

obecní úřad) bude realizována rekonstrukce kanalizační stoky „D“ v délce 205,75 m o profilu 
DN400 a délky 72,32 m o profilu DN500 umístěné do pomocného silničního pozemku tvořeným 
zatrubněným silničním příkopem. Úsek stoky „D“ je úplnou rekonstrukcí stávající „mělké“ 
kanalizace BT DN400 – DN500 až k úseku napojení na stávající kapacitní potrubí BT DN1000, 
kde bude osazena nová spadištní šachta DN1500.  Další revizní prefabrikované kanalizační šachty 
DN1000 budou osazeny v lomových bodech na trase kanalizace. Na kanalizační potrubí budou 
vysazeny odbočky pro napojení přípojek uličních vpustí „UV27“ – „UV37“. Kanalizační přípojky 
pro odvodnění silnice III. tř. jsou obsaženy v SO101 – projekt Ing. Jarolav Rojt, Domažlice. 
Začátek nové trasy kanalizace je umístěn v šachtě „Š22“, která bude osazena na stávající kanalizaci
DN1000 mimo komunikaci. Do koncové šachty „Š29“ bude připojena přípojka pro odkanalizování 
vpustí „UV27“ – „UV28“. 

• dešťová kanalizační stoka „E“, DN400 – dl. 2,00 m:
 Pro odvodnění vozovky silnice III. tř. za křižovatkou z obce Chodská Lhota na Orlovice slouží 

stávající kanalizační stoka „E“ profilu BT DN400, která je uložena v místní komunikaci a křižuje 
silnici III. tř. - křižovatka se silnicí III. tř. 1922 na Orlovice. Na části stoky „E“ je navržena 
rekonstrukce stávající kanalizace BT DN400 v úseku křížení s podzemním kabelovým vedením, ve
které bylo zjištěno porušená konstrukce trub. Pro napojení odbočných větví dešťové kanalizace 
budou osazeny na stoce „E“ další spojné šachty v nových přípojných bodech pro napojení odbočné 
stoky „E1“ a „E2“.

•  dešťová kanalizační stoka „E1“, DN300 – dl. 54,33 m:
Pro odvodnění vozovky silnice III. tř. ve spodní části obce Chodská Lhota za odbočením na 

Orlovice bude realizována kanalizační stoka „E1“ v délce 42,57 m a profilu DN300, která bude 
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uložena do osy jízdního pruhu silnice III. tř. z omezených prostorových možností v krajním 
pomocném silničním pozemku.  Další revizní šachty budou osazeny v lomových bodech v rámci 
směrové úpravy trasy kanalizace. Začátek trasy kanalizace je umístěn v šachtě „Š30“ na stoce „E“, 
která bude osazena na křižovatce silnice s odbočením na Orlovice ve zpevněné části vozovky. Na 
kanalizační stoce budou osazeny odbočky pro napojení přípojek uličních vpustí pod ozn. „UV46“ –
„UV49“.

• dešťová kanalizační stoka „E2“, DN400 – dl. 42,56 m:
Pro odvodnění vozovky silnice III. tř. ve spodní části obce Chodská Lhota od křížovatky na 

Orlovice k obecnímu úřadu bude realizována rekonstrukce kanalizační stoka „E2“ v délce 42,56 m 
a profilu DN300, která bude uložena do pomocného pozemku – nového chodníku při silnici III. tř.. 
Další spojná šachty bude osazena v přípojném bodu pro napojení stávající odbočné betonové 
kanalizace DN300 (od č.p. 96). Začátek trasy kanalizace je umístěn v šachtě „Š31“ na stoce „E“, 
která bude osazena na okraji silnice a napojení místní komunikace ve zpevněné části vozovky. Na 
kanalizační stoce budou osazeny odbočky pro napojení přípojek uličních vpustí pod ozn. „UV41“ –
„UV42“.

• dešťová kanalizační stoka „F“, DN400 – dl. 12,45 m:
Pro odvodnění stávající zástavby, vozovky místní komunikace a silnice III. tř. na západním 

okraji obce Chodská Lhota bude realizována rekonstrukce dílčího úseku kanalizační stoky „F“ v 
délce 12,45 m a profilu DN400 křižující silnici III. tř.. Součástí rekonstrukce bude osazení nové 
šachty na okraji silnice mimo zpevněnou části vozovky. Na kanalizační stoce budou osazeny 
odbočky pro napojení přípojek uličních vpustí pod ozn. „UV50“ – „UV51“.

• K účelu zajištění údržby a opravy kanalizačního potrubí se navrhuje osazení 38 ks revizních šachet 
DN1000 – DN1500 včetně rozdělení kontrolovaných kanalizačních úseků do 50 m průběžné délky.

Objekty "HDV" – vsakovací příkopy č. I. - III:
Úpravou silničního příkopu v délce 85 m bude zajištěno odvádění dešťových vod do stávající 

dešťové kanalizace v prostoru křižovatky (odbočení na Orlovou), která je součástí stoky „B“. Součástí 
úpravy bude úprava otevřeného koryta příkopu č. III po výstavbě nového chodníku na okraji obce 
včetně nových sjezdů na pozemky, do kterých budou zabudovány trubní propustky DN300. Šířka 
otevřeného koryta bude cca. 1000 mm a hloubka 800 mm. Dno lze opatřit kamenným pohozem o zrn. 
63 – 125 mm pro podélnou stabilizaci dna příkopu. Břehy budou po urovnání osety travní směsí. 
Záchytný příkop č. III bude napojen do čelní „horské“ vpustě „HV3“ se sedimentačním prostorem a 
česlovou mříží. Vpusť bude vysazena na stávají trubní kanalizaci (jedná se o rekonstrukci stávajícího 
vtoku). Návrh vsakovacího příkopu č. II bude úpravou stávajícího betonového žlabu při silnici III. tř.  v
délce 77 m v prostoru pod hasičskou zbrojnicí, do kterého bude odvodněna část plochy silničního 
pozemku. Technické řešení respektuje stávající vodní zdroj využívaný pro místní zásobení převážně 
užitkovou vodou skupinou rodinných domů dodržením stanovených odstupových vzdáleností od 
vodního zdroje. Vsakovací příkop bude disponovat otevřeným lichoběžníkovým profilem o š. 1600 
mm a hloubce 800 – 1000 mm. Dno příkopu bude v šířce 300 mm prohloubeno a vyplněno hrubým 
kamenivem o tl. cca. 300 mm. Pro podporu vsaku a podélné stabilizace koryta s vytvořením retenčního
prostoru budou ve vzdálenosti 8 m zřízeny kamenné hrázky o výšce cca. 300 mm, délka přelivné hrany
bude činit cca. 500 mm. Obdobně bude upraven další stávající silniční příkop nad objektem obecního 
úřadu, kdy úpravou vznikne vsakovací příkop č. I.. Stávající koryto příkopu bude v š. 2500 – 4000 mm
upraveno v daném lichoběžníkovém profilu, kdy dno bude ve stanoveném úseku pročištěno od nánosů 
(vyjma počátečního úseku s křížení podzemního vedení PV SEK – CETIN a.s.).  Vyhloubená rýha ve 
dně o š. 300 – 500 mm a hl. 300 mm  bude vyplněna hrubým kamenivem o zrn. 63 – 125 mm. Pro 
podporu vsaku a podélné stabilizace koryta s vytvořením retenčního prostoru budou ve vzdálenosti 10 
m zřízeny kamenné hrázky o výšce cca. 300 mm, délka přelivné hrany bude činit cca. 500 mm. 
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• Zemní práce:  
Před zahájením výkopových prací je nutno ze strany zhotovitele splnit tyto povinnosti:

a) Před zahájením stavby zhotovitel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby kanalizačních stok
dle souboru vytyčovacích bodů navržené stavby odbornou osobou – zeměměřičským inženýrem.
b) Zhotovitel před zahájením stavby povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí, které 
navržené trasy kanalizačních stok mohou křížit či jsou v souběhu.
b) O zahájením zemních prací je zhotovitel povinen uvědomit příslušnou instituci oprávněné k 
provádění archeologického výzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Zároveň smluvně zajistí provádění záchranného archelogického výzkumu u příslušné oprávněné 
fyzické nebo právnické osoby.

Na ploše stavebních pozemků, které jsou vedeny a využívány jako zemědělské pozemky (trvalý
travní porost, orná půda) bude provedena skrývka ornice. Skrytá ornice a podorniční vrstva budou 
uskladněny na samostatné deponii k dalšímu využití. Dále bude provedena kopaná sonda na 
předpokládaném napojení kanalizačního potrubí a ke stanovení odstupových normových 
vzdáleností – platí pro všechny navržené kanalizační stoky! Hloubka výkopu pro kanalizace je 
patrná z podélných profilů jednotlivých stok (výkresy D1.2b)1.), přičemž průměrná hloubka 
založení dna potrubí je stanovena v průměrné hloubce 1,8 m z důvodu konfigurace terénu, 
navazujícího řešení místní komunikace a pro napojení odvodňovacích prvků. Min. šířka výkopu 
činí 1100 mm v případě samostatného výkopu pro uložení potrubí.

Při provádění výkopu pro uložení potrubí kanalizace je nutno dodržet následující podmínku: 
Výkop bude zapažen zátažným pažením v úsecích, kdy lze předpokládat charakter podloží s vyšším
podílem nesoudržných zemin. Při provádění zemních prací se nepředpokládá zastižení hladiny 
podzemní vody. 

Pro vyhloubení vsakovacích (záchytných) příkopů bude vycházeno  podélných profilů 
jednotlivých příkopů (výkresy D1.2b)11- 13.), přičemž průměrná hloubka založení dna í je 
stanovena v průměrné hloubce 0,8 1,0 m z důvodu konfigurace terénu. Po vysvahování a 
prohloubení dna o 300 mm bude provedena výplň rýhy hrubým kamenivem 63 – 125 mm. Ve 
stanovené rozteči budou zřízeny příčné kamenné hrázky o výšce 300 m nade dnem. Délka přelivné 
hrany bude činit 500 mm. Hrázky budou bočně zavázány do břehu příkopu. Nepropustnost lze 
zajistit folií či výplní hlinitým materiálem. 

• Kladení potrubí:  
Dno výkopu je nutno urovnat, v případě nakypření pak zhutnit odpovídající mechanizační 

technikou. Poté lze provést založení pískového lože o tl. min. 100 mm (max. zrnitost do 22 mm bez
ostrohranných příměsí), které bude zhutněno a dorovnáno tak, aby nevznikaly „bodové“ podpěry 
pod potrubím. Na takto upravené lože lze provádět pokládku „plastového“ potrubí DN300 - 
DN500. Pro pokládku bude použito plastové potrubí o kruhové tuhosti 10 kN/m2 (tř. SN10) 
vzhledem k dostatečnému krytí potrubí za standartního provozu na veřejných komunikacích či 
ostatních pozemcích (tř. kruhové tuhosti bude upřesněna v rámci DPS). Dalším kritériem pro návrh
kanalizačního potrubí je podmínka zajištění max. rychlosti proudění vody do 10 m/s z důvodů 
vyšších podélných spádů. Kladení a spojování trub nesmí být prováděno při teplotě pod – 5 Co.  

Po kontrole spádu a provedení zkoušky těsnosti v souladu s příslušnou ČSN 756909 (zkoušky 
vodotěsnosti stok) lze provést obsyp potrubí vhodným materiálem do výšky 300 mm nad horním 
povrchem trubky (min. 100 mm nad hrdlem trubky) – vytvoření účinné vrstvy. Materiál použitý k 
obsypu nesmí být agresivní vůči použitému materiálu, přičemž nesmí obsahovat ostrohranné 
úlomky kamene, skla nebo jiných příměsí (max. zrnitost do 40 mm) – vhodný písek, štěrkopísek. 
Obsyp je prováděn po vrstvách 100 – 150 mm, přičemž hutnění se provádí ručně nebo jen lehkými 
strojními dusadly. Míra zhutnění se ověří zkouškou (Id =  0,7 – 0,8). Provádění zpětného zásypu 
rýhy se provede nesoudržnou, dobře hutnitelnou zeminou zbavenou větších částic ve vrstvách o 
mocnosti do 200 mm.  Míra zhutnění se ověří zkouškou ( Id = 0,8). Pažení bude vytahováno těsně 
před hutněním, aby nedocházelo k nakypření již zhutněného zásypu. Protokoly o míře zhutnění 
budou předány stavebníku v rámci předání dokončené stavby. Při hutnění v blízkosti objektů s 
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neznámým způsobem založení z důvodu možného statického ohrožení nelze používat těžkou 
hutnící techniku.

Pro pokládku kanalizačního potrubí tř. SN10 musí být vždy dodrženy stanovené montážní 
postupy daným výrobcem potrubí.

Při provádění výkopu pro uložení potrubí kanalizace je nutno dodržet následující podmínku: 
Výkop bude zapažen zátažným pažením v úsecích, kdy lze předpokládat charakter podloží s vyšším
podílem nesoudržných zemin. Při provádění zemních prací se nepředpokládá zastižení hladiny 
podzemní vody.  

• Objekty na kanalizačních stokách:   
V průběžných úsecích včetně koncového budou osazeny revizní kanalizační šachty o DN1000 –

typové kanalizační šachty DN1000 s již upraveným dnem a nátokem. Dna a napojovací otvory 
šachet budou osazeny v provedení pro napojení použitého typu potrubí DN300. Revizní šachty 
DN1000 budou provedeny z betonových prefabrikovaných výrobků (s příslušným atestem). Po 
vyhloubení jámy předepsaných rozměrů bude provedeno urovnání základové spáry a dále zhutněný
násyp štěrkopískového podkladu o tl. 150 mm. Na podkladní vrstvu bude zřízena betonová deska z 
betonu tř. C12/15 tl. 100 mm. Na desku bude osazováno prefabrikované šachtové dno DN1000 s 
předepsanými úhly zaústění trub, dále pak betonové šachtové skruže DN 1000 se zabudovanými 
stupadly s PE povlakem v počtu a výšce k dosažení předepsané stavební výšky šachty (viz. tabulka 
šachet, podélný profil stoky). Kanalizační šachta se uzavře položením přechodové šachtové skruže 
– kónusu DN 1000/600/120 s 2 kapsovými stupadly. K dosažení nivelety upraveného terénu budou 
použity betonové vyrovnávací prstence a poklopy dle příslušného návrhového zatížení v závislosti 
na způsobu využití ploch, kdy lze předpokládat občasný provoz i těžké dopravní techniky. Z tohoto
důvodu v místní komunikaci budou osazeny poklopy tř. D400 (zatížení do 40 t), v ostatních 
plochách (nepojížděných) lze osadit poklopy tř. B (do 12,5 t). Vstupní otvory šachet budou 
opatřeny poklopy v provedení těsném – bez odvětrání vyjma koncových šachet a spojných šachet. 
Spoje jednotlivých stavebních prvků šachet budou v provedení vodotěsném, kdy je nutno pečlivě 
provést napojení a přezkoušení těsnosti. Dna revizních, popř. spadišťových kanalizačních šachet o 
DN1500, popř. DN500 na stávající kanalizaci budou provedena z monolitického betonu C30/37 s 
možností obložení čedičovou, popř. žulovou dlažbou a vyspárováním cementovou maltou. 

Po zasypání jámy a pečlivém zhutnění obsypu se do rámu umístí litinový poklop. Zásypový 
materiál je nutno zhutnit min. na 93 % PCS. 

• Úprava povrchů stavebních pozemků:  
Povrch rýhy bude v úseku zásahu do konstrukce budoucí vozovky veřejné komunikace uveden 

do řádného stavu po úroveň stávající nivelety terénu. Technické řešení pokládky jednotlivých 
vrstev nové vozovky místní komunikace, tj. podkladních a krycích vrstev bude provedeno dle 
navazujícího dopravního projektu obsahující technické řešení místní komunikace (SO101).

a.2.2) Údaje o provedených výpočtech:
viz. odd. B.2.6

a.2.3) Způsob založení objektů:
V rámci přípravy stavby nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum zájmové lokality bez účelu 
stanovení základových podmínek. Vzhledem k již předchozím stavbám pozemních objektů a  
kanalizace lze pro potřebu stavebních prací hodnotit podmínky pro založení stavby níže uvedeným 
způsobem:

• Pro účel stavby vodohospodářských objektů budou základové podmínky s ohledem na uplynulé
období dostatečně stabilizované, tzn. únosnost základové spáry bude vyhovující. Je nutno však 
provádět kontrolu výkopu a používat při provádění stavby standartní technologické postupy 
spočívající zejména v optimálním hutnění zásypového materiálu. 

• Při provádění stavby se nepředpokládá zastižení hladiny podzemní vody. Propustnost zemin v 
prostoru staveniště je velmi nízká (hodnocení zemin jako málo propustných). V případě 



 dokumentace pro provedení stavby: „III/1921 a III/1923 Chodská Lhota, SO301 – rekonstrukce dešťové kanalizace“ 

zaplavení výkopové rýhy je nutno zajistit dočasné čerpání vody. Trvalé odvodnění základové 
rýhy není potřebné.

• Při provádění zemních prací se nepředpokládá zastižení matečného (skalního) podkladu. Z 
tohoto důvodu se nepředpokládá s nasazením speciální strojní techniky při hloubení výkopové 
rýhy pro založení kanalizačního potrubí. Před zahájením stavby bude provedena 
fotodokumentace objektů (doporučuje se dokumentovat jak vnější povrchy omítek domů tak i 
vnitřní, a to zejm. u objektů v blízkosti prováděných zemních prací.

Upozornění:
V případě zjištění nestandartních podmínek nesmí být pokračováno v provádění stavebních 

prací do doby posouzení zjištěného stavu odbornou osobou (vhodná přítomnost geologa) a návrhu 
odpovídajících technických opatření.

a.2.4) Dodržení obecných požadavků na výstavbu:
• vyhl. č. 428/2001Sb.: Ustanovení vyhlášky týkající se rozsahu navržené stavby jsou v rámci 

dokumentace řešeny a splněny.
• Dodávka, uložení a montáž potrubí bude provedena dle montážního manuálu výrobce.
• Výkopy nebudou paženy. Pojezd stavebních strojů a dopravních mechanizmů musí být 

prováděn ve vzdálenosti větší než 1,0 m od okraje rýhy. Uložení potrubí se provede podle 
vzorového příčného řezu. Při výskytu podzemní vody  nebo při vniknutí  povrchové vody do 
výkopu je nutno zabránit vyplavení podkladního či záhozového materiálu, a tím následně 
vytvořených nerovnoměrností v kontaktu trubky s okolím. Prostor staveniště bude řádně 
vyznačen a zabezpečen proti vstupu třetích osob.

• Při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora za 
účelem stanovení dalšího postupu.


