
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Název: Obec Drahoňův Újezd

IČO: 47695943

Sídlo: Drahoňův Újezd 20, 338 08
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

31.03.2026 a 2.4.2026
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Uchazeč v zadávací dokumentaci nenašel výsledky laboratorních zkoušek, které by obsahovaly ZAS T4.

Dotaz 2: Může zadavatel sdělit, z čeho vycházel pro stanovení položky č. 122?

Dokáže zadavatel sdělit alespoň orientační hodnotu PAU pro správné ocenění této položky?  

P26V00000125

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3

Zadavatel obdržel 

dne

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel č.2:

Ing.Martina Tyrová

8105/26/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly 

vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve své žádosti uvádí:

Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předmět plnění VZ:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce silnice II/235 v obci Drahoňův 

Újezd v celkové délce 0,441 km. 

dosud není (ZPŘ)

Potěžkáním výkazu výměr dospěl uchazeč k názoru, že poplatek za uložení ZAS T4 je obsažen v 1 - SO

101 Drahoňův Újezd ve dvou položkách zároveň (v položce č. 119 a současně v položce č. 122).

Dotaz 1: Přeje si zadavatel ocenit poplatek do obou položek nebo upraví do souladu výkaz výměr?

Uchazeč potěžkal množství položky č. 122 z SO 1 – S0 101 a došel k závěru, že uvažovaná objemová

hmotnost 2,93 t/m3 je poněkud těžší, než je běžná praxe.

Dotaz 1: Prověří zadavatel množství této položky, která je vázáno na položku č. 119, potažmo na

položku č.4?

Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele 

č.1 v Kč bez DPH:
14 537 709,00 Kč

Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele 

č.2 v Kč bez DPH:
5 293 727,00 Kč

II/235 Drahoňův Újezd průtah

Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez 

DPH:
19 831 436,00 Kč
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ad.1

ad.2

ad.3

ad.4

Pol. 122: položka byla odstraněna 

Položka č. 122 byla odstraněna a nahrazena pol. č. 119. Změna byla provedena na základě aktualizace

průzkumu krytových a podkladních vrstev z r. 2019-2020, který byl v 2/2026 aktualizován - ZPRÁVA Č.

RT-2026-093 spol. ROADTEST s.r.o. a nově provedeného průzkumu zemin ZPRÁVA Č. RT-2025-094.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Pol. 4: byla odstraněna a nahrazena novou položkou ozn. jako č. 2. Hmotnost sutě u pol. č. 2 byla

stanovena dle koeficientu hmotnosti sutě určeného k dané položce ÚRS odstranění kameniva v hl.

50mm až 100mm. Tl. 75mm je určena jako předpokládaná dle provedených kontrolních sond. Skutečná 

hmotnost suti bude stanovena až na základě přesné výměry – hmotnosti a doložení vážních lístků

skutečně uložené suti.   

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v 

kontextu zadávací dokumentace (aktualizované průzkumy provedené v 02/2026 firmou ROADTEST s.r.o.) 

mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr a textovou část 

PDPS.  Současně se upravuje předpokládaná cena díla na celkovou hodnotu 19 831 436 Kč bez DPH (odst. 

4.1.) a snižuje jistotu za nabídku (odst. 11.1.).

Nové znění čl. 4, odst. 4.1.:

4.1. Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: 19 831 436,00 Kč 

bez DPH.

4.2. Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného pro: 

a) zadavatele č. 1 částkou 14 537 709,00 Kč bez DPH;

b) zadavatele č. 2 částkou 5 293 727,00 Kč bez DPH.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které můžou rozšířit 

okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od 

odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 

99 odst. 2 ZZVZ. 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 04. 2026 do 10 hodin. 

Nové znění čl. 11, odst. 11.1.: 

11.1. Zadavatel požaduje v souladu s § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty ve výši 396 000,00 Kč. Jistotu lze 

poskytnout formou bankovní záruky (dále též jen jako „BZ“), vystavené na zadavatele č. 1 nebo formou 

složení (poukázání – zaslání) uvedené částky na účet zadavatele č. 5146600001/5500 (do poznámky uvádět 

stručný název veřejné zakázky a jako variabilní symbol své IČO), případně formou pojištění záruky, tak že 

oprávněnou osobou je zadavatel č. 1. Jistota bude uvolněna v souladu s § 41 odst. 6 ZZVZ.

Nové znění čl. 12, odst. 12.1.:

12.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod dne 21. 4. 2026.

Zadavatel předkládá upravený soupis prací. 
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Datum vyhotovení: 02.04.2026

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 3

                Příloha č. 2 - Textová část PDPS

                Příloha č. 3 - ZD ve znění vysv. ZD č. 3

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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