Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	24247/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/180 Černice - Štěnovice, celoplošná oprava

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	64 689 786,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je celoplošná oprava silnice II/180 v rozsahu stavebních objektů SO 102 a SO 103, včetně souvisejícího dopravně inženýrského opatření SO 180.2 a SO 180.3 a obnovy dopravního značení SO 190.2 a SO 190.3.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2026-049144
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P26V00000403

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace - č. 2

Zadavatel na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel upravil soupis prací, přičemž odstranil položky týkající se odkupu vytěženého materiálu, který bude dle podmínek zadávací dokumentace odkoupen vybraným dodavatelem.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které můžou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **26. 10. 2026 do 10 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 1 - soupis prací ve znění vysv.ZD č. 2
Příloha č. 2 - ZD ve znění vysv. ZD č. 2

Datum vyhotovení:	25.09.2026

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky