Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411
č.j.	24533/26/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu

Veřejná zakázka:	
II/190 Milence - Zelená Lhota, oprava	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	44 043 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/190 Milence - Zelená Lhota, oprava" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P26V00000449

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy		
Zadavatel obdržel dne	29.09.2026	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

1	K shora uvedené akci vznášíme dotazy č.1 týkající se zadávací dokumentace na tuto stavbu. 1) V soupisu prací SO 201 – pol.č.28 – Místo názvu položky je v buňce uvedeno jen číslo 577144131. Dotaz 1: Doplní zadavatel název položky do soupisu prací? 2) V soupisu prací SO 201 – pol.č.71 – Místo názvu položky je v buňce uvedeno jen číslo 985112113. Dotaz 2: Doplní zadavatel název položky do soupisu prací?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel doplňuje do výše uvedených položek Přílohy č. 3 Soupisu prací jeji název (soubor Soupis prací SO 201 Most ev. č. 190-012 Zelená Lhota.xlsx). Jak u položky č. 28, tak u položky č. 71 odpovídá kód v původním soupisu prací nově uvedenému popisu položky.

S ohledem na charakter výše uvedeného objasnění, nebude lhůta pro podání nabídek modifikována dle § 99 odst. 2 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh potencionálních účastníků.

Přílohy:
Příloha č. 3 - Soupis prací SO 201 Most ev.č. 190-012 Zelená Lhota_30.9.xlsx

Datum vyhotovení:	30.09.2026

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky