

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 80301248

Číslo smlouvy zhotovitele: 086/2013.....

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737
sídlo: Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13
jednající: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel
IČ: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5146600001/5500
telefon: 377 172 101
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 7.10.2013, pod
č.j.:5380/13/SÚSPK-P, Ing. Jiří Velíšek – ředitel Oblastní
správy JIH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Silnice Klatovy a.s.

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221
sídlo: Vídeňská 190,339 01 Klatovy
jednající/zastoupen: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. – č.ú.: 1063004492/5500
Česká spořitelna, a.s. – č.ú.: 3738692/0800
telefon, fax: ústř. 376 311 209, 376 313 897
e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
datová schránka: tqasgee
Kontaktní osoba: Jan Švec, technicko-obchodní náměstek a.s.
Telefon: 777 700 701
Email: zakazka@silnice-klatovy.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky „**Oprava komunikace II/187 Čihaň - Brod**“ spočívající v:

Opravě povrchu sil. II/187 v délce 1528 m od x I/22 směr Brod

- 2.2. Podrobná specifikace díla:

- předmětem stavby je oprava živičného krytu vč. odfrézování v tl. 50 mm a položení vyrovnávky ACO (AB) a obrusné vrstvy ACO 11(ABS) tř. I tl. 50 mm.

Dílo bude provedeno dle přiloženého výkazu výměr

- 2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních či jiných prací, dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.4. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.5. Podklady pro provedení díla jsou:
- zadávací dokumentace
 - položkový rozpočet nazvaný oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací jako součást nabídky zhotovitele
- 2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.7. Místem plnění předmětu díla je silnice II/187 mezi obcemi Brod- Čihaň na území okresu Klatovy.
- 2.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či nesmí dojít ke změně díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
- 2.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
 - méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
 - změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 3.8. V případě objektivně odůvodněné potřeby víceprací se stanoví cena prací dle položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. Nebude-li konkrétní položka jeho součástí, pak z ceny takové položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
- 4.2. **Zahájení provádění díla:** do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- 4.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.11.2013.**
- 4.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

5. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. 4.1 této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 5.4. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 5.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel

- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
 - méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
 - změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 3.8. V případě objektivně odůvodněné potřeby víceprací se stanoví cena prací dle položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. Nebude-li konkrétní položka jeho součástí, pak z ceny takové položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
- 4.2. **Zahájení provádění díla:** do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- 4.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.11.2013.**
- 4.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

5. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. 4.1 této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 5.4. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 5.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- 5.6. Veškeré náklady související se stavenišťem jsou zahrnuty v ceně díla.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.
- 6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla denně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen zpracovat plán BOZP, přičemž tento dokument je součástí díla a jeho cena je zahrnuta v celkové ceně díla.
- 6.6. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny technické normy, platné a účinné právní předpisy ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 6.10. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.
- 6.11. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 1 týdne po předání díla seznamy subdodavatelů dle ust. § 147a odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.
- 6.14. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat nejméně 1 x za 14 dní následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDS (technický dozor stavebníka) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémech, požadavcích zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDS..

7. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání. Objednatel se stává vlastníkem díla provedením stavby.
- 7.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
- 7.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
- 7.4. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad

díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na díle včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně v ceně díla dle této smlouvy. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.
- 7.9. Originál pojistné smlouvy dle čl. 7.8. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli do 1 dne ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.
- 8.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.3. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 8.4. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 2 kalendářní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převíracího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
- 9.3. Dílo je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele a zhotovitele za předpokladu řádného dokončení díla a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 9.4. Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací, případně projektovou

dokumentací. Tam, kde nejsou parametry stanoveny objednatelem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

- 9.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. 4.4 této smlouvy.
- 9.7. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převzme-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.
- 9.8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. 9.3 této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělku stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9.7. této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 10.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1 této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. 9.3 této smlouvy.
- 11.2. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury řádně vystavené zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla dle čl. 9.3 této smlouvy a doručené na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 11.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude splňovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby
 - b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatelů stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
 - e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu- nestačí odkaz na číslo smlouvy
 - f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH)
 - g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.4. Splatnost faktury dle čl. 11.2. této smlouvy mající náležitosti dle čl. 11.3. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle pro každého objednatele zvlášť, vzájemně odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele.
- 11.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.
- 11.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponižít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevypáčenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

- 11.8. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.
- 12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností dle článků 2.8. až 2.12, 7.8., 7.9. této smlouvy, a to i opakovaně, v případě trvání porušení povinností pak dále za každý den tohoto trvání v téže výši.
- 12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůt, sjednaných v čl. 4.1., 4.2., 4.3. nebo 4.4. této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty pro dokončení a předání díla sjednané v čl. 4.3. této smlouvy
- 12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: 9.2., 11.6.

Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.

- 12.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělu uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 9.7 této smlouvy.
- 12.7. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 3 pracovních dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

- 12.8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednatelům vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.
- 12.10. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.
- 14.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 3 pracovní dny
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 - zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. 4.3. této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
 - zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo certifikát k prokázání její platnosti a účinnosti
 - zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele ve větším rozsahu než sjednaném v této smlouvě

- zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele než uvedeného v seznamu subdodavatelů odsouhlaseném objednatelem ve znění jeho změn
- zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla
- zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu před zakrytím části díla
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
- zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou

14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 30 dnů.

14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.

14.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5% z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednateli uplatněn.

15. ROZHODČÍ SOUD

15.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

16. SALVATORNÍ KLAUZULE

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

17. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

17.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

- 17.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních a dále seznam dalších osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI), je-li to obvyklé s ohledem na předmět plnění a charakter díla. Tento seznam musí průběžně aktualizovat.
- 18.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele.
- 18.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 18.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.
- 18.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

19. SEZNAM PŘÍLOH

19.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet jako součást nabídky zhotovitele
- zadávací dokumentace včetně technické dokumentace stavby

V Klatovech dne 21.10.2013

objednatel:



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
ředitel Oblastní správy JIH na základě plné
moci ze dne 7.10.2013

Správa a údržba silnic 31
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053117
Oblastní správa JIH / Středisko výroby Klatovy

V Klatovech dne 22. 10. 2013

zhotovitel:



Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Kolář
předseda představenstva a.s.

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Za správnost odpovídá: Pavel Franěk

podpis.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava komunikace III/187 Číhaň - Brod	JKSO	
Název objektu	I. úsek - od X s I/22 k odbočování na Číhaň vč. X II. úsek - od odbočení na Číhaň k propustku u PC	EČO	
Objednatel	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	Místo	Číhaň-Brod
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Pracoval			
Rozpočet číslo		Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
SV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
	Montáž	2 921 464,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
IV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
N (ř. 1-6)		2 921 464,90	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
S		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

D Celkem bez DPH				2 921 464,90
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	2 921 464,90	613 507,63	
Cena s DPH				3 534 972,53
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava komunikace II/187 Číhaň - Brod

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
913120	Oprava povrchu II/187 od X s I/22 v délce 1528 m směr Brod	2 921 464,90	613 507,64	3 534 972,54
1	I.úsek - od X s I/22 k odbočení na Číhaň vč. X	1 501 644,60	315 345,37	1 816 989,97
2	II.úsek - od odbočení na Číhaň k propustku u PC	1 419 820,30	298 162,27	1 717 982,57
<u>Celkem</u>		<u>2 921 464,90</u>	<u>613 507,64</u>	<u>3 534 972,54</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace II/187 Číhaň - Brod

Objekt: I.úsek - od X s I/22 k odbočce na Číhaň vč. X

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 1 501 644,60

1 Zemní práce 184 875,00

1	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním nad 500 m2 tl. 50 mm s naložením	m2	6 375,00	29,00	184 875,00
---	-----------	--	----	----------	-------	------------

5 Komunikace 1 318 769,60

2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2	m2	6 375,00	9,50	60 562,50
3	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	20,00	1 650,00	33 000,00
4	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I. Tl. 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 375,00	172,00	1 096 500,00
5	599142111	Úprava záhlvky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu	m	2 390,70	53,00	126 707,10

Celkem 1 501 644,60

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace II/187 Čihaň - Brod

Objekt: II.úsek - od odbočení na Čihaň k propustku u PC

Objednatel:

Zhotovitel :

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 419 820,30

1

Zemní práce

171 830,80

1	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním nad 500 m2 tl. 50 mm s naložením	m2	5 925,20	29,00	171 830,80
---	-----------	--	----	----------	-------	------------

5

Komunikace

1 247 989,50

2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 kg/m2	m2	5 925,00	9,50	56 287,50
3	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	20,00	1 650,00	33 000,00
4	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I. Tř. 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 925,00	172,00	1 019 100,00
5	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu	m	2 634,00	53,00	139 602,00

Celkem

1 419 820,30

**SÚSPK**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Oblastní správa JIH, se sídlem Za Kasárny 324, Klatovy

Plzeň 8. 10. 2013

váš dopis zn.: cj.: xx/2013
ze dne: xx.x.2013
naše zn.: 1523/13/SÚSP-K

vyřizuje: Franěk
tel.: 376333925
fax.: 376313143
e-mail: Pavel.Franek@suspk.eu
datum: 8.10.2013

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tavební práce zadávanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pod názvem:

**Veřejná zakázka:
„Oprava komunikce II/187 Čihaň - Brod“**

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,

Se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zastoupená: Oblastní správou JIH, Za Kasárny 324, 339 01 Klatovy

Ing. Jiřím Velíškem na základě plné moci ze dne 7.10.2013

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAC k zakázce malého rozsahu

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky pod názvem „**Oprava komunikace II/187 Čihaň - Brod**“

1. Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

příspěvková organizace

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

zastoupená ve věcech smluvních ve věcech smluvních: ředitel Oblastní správy JIH Ing. Jiří Velíšek

zastoupená ve věcech technických: ředitel Oblastní správy JIH Ing. Jiří Velíšek

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni

oddíl Pr. vložka č. 737

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Pracoviště:

Za Kasárny 324

339 01 Klatovy

Tel.: +420 376 333 911

Fax: +420 376 313 143

E-mail: posta@suspk.eu

2. Veřejná zakázka

2.1. Název

„ Oprava komunikace II/187 Čihaň - Brod“

2.2. Druh

Veřejná zakázka malého rozsahu

2.3.CPV

50230000-6 (Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby)

2.4. Termín a místo plnění

Místo plnění: silnice II/187 od x I/22 směr Brod

Termín plnění: 10-11/2013 – 30.11.2013

2.5. Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby je oprava živičného krytu mezi obcemi Čihaň – Brod na sil. II/187 na území okresu Klatovy.

2.6.Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky na stavbní práce je do 3 000 000,00 Kč bez DPH.

3. Písemná výzva a dodatečné informace

3.1.Písemná výzva vč. příloh je uveřejněna na profilu zadavatele –

https://ezak.cnpk.cz/profile_display_137.html, adresa veřejné zakázky na E-ZAKu- pod názvem této veřejné zakázky.

3.2.Dodatečné informace

Podáním administrativních informací k veřejné zakázce je pověřen Pavel Franěk, a to formou písemného dotazu (listinná zásilka, e-mail).

Kontaktní údaje. Pavel Franěk, tel.:376 333 925, mob.:724 434 144, e-mail: pavel.franek@suspk.eu

Veškeré dodatečné informace k veřejné zakázce budou uveřejněny na profilu zadavatele na portále E-ZAK – https://ezak.cnpk.cz/profile_display_137.html pod názvem této veřejné zakázky.

Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Veškeré komunikace mezi zadavateli a uchazečem bude probíhat v českém jazyce.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

4.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena **do 15.10.2013 do 10.00 hodin**. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise dle „ ZVZ „, pohlíží, jako by nebyly podány. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídkabyla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

4.2. Místo pro podání nabídek

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „ Oprava komunikace II/187 Čihaň - Brod „, s nápisem „**POZOR ! – Neotvírat před datem otevření obálek**“ a s uvedením adresy zájemce, na kterou je možné zaslat oznámení dle ust. § 71 odst. 6 ZVZ.

Nabídky musí být doručeny do konce lhůty pro podání nabídky prostřednictvím pošty (kurír ní služby) nadresu zadavatele:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,
Oblastní správa JIH
Za Kasárny 324
339 01 Klatovy**

Nebo podány osobně na výše uvedenou adresu **do 15.10.2013 do 10.00 hod.**
Rozhodující je datum a čas předání nabídky zadavatele, ne její předání poště (kurýrní službě).

5. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek bude provádět komise z pověření zadavatele, otevírání obálek není veřejné.

6. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v souladu se „ZVZ“ na 90 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

7.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení § 53 odst.1 písm. a) až k) ZVZ způsobem uvedeným v ustanovení § 62 odst. 3 ZVZ, tj. předložením čestného prohlášení.

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží

1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (§ 54 písm. a) zákona) – prostá kopie;
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či (§ 54 písm. b) zákona) – prostá kopie,

7.3. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ

Zájemce je povinen přeložit čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

7.4. Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ

Technické kvalifikační předpoklady – dle § 56 odst. (3) písm. a), b), c)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením:

- a) Seznam stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let (§ 56 odst.3, písm.a) zákona) – stavební práce musí být obdobného charakteru jako předmět této veřejné zakázky (min. 3 zakázky, každá v hodnotě 3 000 000 Kč bez DPH, provedené uchazečem za posledních 5 let); k seznamu uchazeč předloží osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto zakázek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění zakázek a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto zakázky provedeny řádně a odborně. Seznam ve formě čestného prohlášení bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- b) Min. 1 technik či technický útvar, jež se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména technika a technického útvaru zajišťující kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči (§ 56 odst. 3 písm. b) zákona).
- c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci alespoň jednoho zástupce uchazeče, který bude odpovědný za řízení stavby a provádění stavebních prací přímo na stavbě (§ 56 odst. 3 písm. c) zákona) – autorizace v oboru dopravní stavby.

8. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena bez DPH** dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.

9. Ostatní údaje

9.1. Uchazeč doloží kompletní nabídku na CD v příloze tištěné nabídky.

9.2. Nabídka vč. příloh bude seřazena podle obsahu nabídky (příloha č. 7 Výzvy).

10. Závěrečné ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované zájemcem v nabídce
- zrušit tuto veřejnou zakázku
- nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet zájemcům nabídku.

S pozdravem

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
 příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 P
Oblastní správa JIH / Středoč.

Ing. Jiří Velíšek
ředitel Oblastní správy JIH

Přílohy: návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - ČP ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ

Příloha č.3 - Seznámení se se zadávacími podmínkami

Příloha č.4 - Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele

Příloha č.5 - Základní kvalifikační předpoklady

Příloha č.6 - Prohlášení o počtu stránek

Příloha č.7 - Obsah nabídky