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Spisová zn.: CN/94/CN/15 

                                                                                                                                                                    Číslo jednací: 5353/15/CN 

 

 

V rámci podlimitní veřejné zakázky „Nový vstup, přístavba a vestavba šaten, pavilony „B“ a „C“ – SOUE Plzeň“ 

zadávané v otevřeném řízení dle §21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů ev. č. VZ 497938 vypracovává zadavatel dle § 156 ZVZ toto Odůvodnění veřejné 

zakázky. 

 

I. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle §156 odst. 1 písm. a) ZVZ 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

ZADAVATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň 

SÍDLEM: Vejprnická 56, 318 02 Plzeň 

IČ; DIČ: 69456330 / CZ69456330 

JEDNAJÍCÍ: Ing. Jaroslav Černý, ředitel 

POVĚŘENÁ OSOBA: Centrální nákup, příspěvková organizace 

SÍDLEM: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň 

IČ; DIČ: 72046635 / CZ72046635 

JEDNAJÍCÍ: Ing. Jiří Heran, ředitel 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„Nový vstup, přístavba a vestavba šaten, pavilony „B“ a „C“ – SOUE Plzeň“ 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce realizovaná v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ 

Popis potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny 

Veřejnou zakázkou budou realizovány stavební práce, které umožní v prostorech 

dosud využívaných Středním odborným učilištěm elektrotechnickým, vybudovat 

učebny, šatny a další místnosti pro potřeby Sportovního gymnázia Plzeň. 

Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (rekonstrukce, vestavba, 
přístavba) - v objektu v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického 
Plzeň pro potřeby Sportovního gymnázia Plzeň.  
Předmět veřejné zakázky se skládá z několika stavebních objektů. Pavilon „B“ bude 
rekonstruován v rozsahu 1. NP.  Pavilon „C“ bude rekonstruován v rozsahu 1. NP, 
2. NP a 3. NP. Objekt vstupu, přístavby a vestavby šaten je nově navržen. Vstup a 
přístavba šaten jsou novostavby, umístěné na místě původní terasy. Další část 
šaten je rekonstrukce původních učeben umístěných vedle spojovací chodby. Další 
součástí veřejné zakázky je objekt kanceláře + 1 bytové jednotky. Jedná se o 
rekonstrukci stávajících prostor. V současné době je v prostoru v 1. NP byt 
(nevyužívaný) a ve 2. NP byt (využívaný), Nevyužívaný byt v 1. NP bude 
rekonstruován na kancelářské prostory pro Sportovní gymnázium Plzeň  
Veřejná zakázka není rozdělena na části. 

Popis vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Předmět VZ zahrnuje všechny požadované stavební práce, které jsou nutné pro 

realizaci rekonstrukce, vestavby a přístavby objektu v areálu SOU 

elektrotechnického Plzeň. Realizací předmětu zadávacího řízení bude v uvedeném 

objektu umožněno vybudování prostor pro výuku studentů Sportovního gymnázia 

Plzeň. Část stavebních prací bude prováděna v prázdninových měsících a další část 

za provozu školy. Proto stavební činnost vybraného zhotovitele bude omezena 

provozem školy. 
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II. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady dle §156 odst. 1 písm. b) ZVZ 

 

 

 

III. Odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek dle §156 odst. 1 písm. c) ZVZ 

A. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 

Stanovení delší lhůty splatnosti faktur než 30 dnů od data 

vystavení faktury. 

Splatnost faktur činí 30 dnů od data vystavení faktury. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 

třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

Není využito v uvedeném rozsahu. 

Bankovní záruka vyšší, než je 5 % ceny veřejné zakázky  Není využito v uvedeném rozsahu. 

Záruční lhůta delší než 24 měsíců. Záruka v trvání 60 měsíců odpovídá běžnému požadavku, 

který se vztahuje na kvalitu stavebních prací. 

Smluvní pokuta za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení 

V části plnění veřejné zakázky – rekonstrukce pavilonu „B“, 

je nezbytně nutné dokončit rekonstrukci do 31. 8. 2015 tak, 

aby od 1. 9. 2015 bylo možné využívat rekonstruovaný 

Předpokládaný termín splnění veřejné 

zakázky. 

Účinnost smluv bude stanovena dle průběhu veřejné zakázky. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou s předpokladem zahájení i plnění v roce 2015. Část 
předmětu veřejné zakázky – pavilon „B“, bude provedena v období prázdnin (07 – 
08/2015) a musí být zprovozněna k 31. 08. 2015. Ostatní části musí být dokončeny 
do 31. 12. 2015. 

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, která zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek 

Veřejná zakázka bude plněna v areálu Středního odborného učiliště 

elektrotechnického Plzeň. Proto po dobu realizace musí zhotovitel zajistit, aby 

svoji činností neomezoval provoz školského zařízení. 

Předložení seznamu významných služeb, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota 

významných služeb je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty VZ 

Není využito v uvedeném rozsahu. 

Předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů Není využito v uvedeném rozsahu. 

Popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti 

a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu 

Není využito. 

Provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou 

jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení 

jakosti a výzkumu 

Není využito. 

Osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než je středoškolské s maturitou, a osvědčení 

odborné kvalifikace delší než tři roky dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 

příslušných služeb. 

Není využito. 

Předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo 

jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 

Není využito. 

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Není využito. 
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pavilon pro výuku. Proto je u tohoto stavebního objektu 

stanovena sankce za prodlení dodavatele ve výši 30 000,- 

Kč/den, což činí 0,22% předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. U ostatních stavebních objektů veřejné zakázky 

není využito v uvedeném rozsahu. 

Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší 

než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 

Není využito v uvedeném rozsahu. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek.  

1) Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje, aby uchazeč 

ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má 

v úmyslu zadat jednomu, nebo více subdodavatelům. 

 

1) Zadavatel požaduje provádění stavebních prací za 

provozu areálu, tj. za provozu školní výuky, proto potřebuje 

vědět, jací subdodavatelé, se budou pohybovat v areálu 

školského zařízení. Uchazeči proto ve své nabídce musí 

specifikovat části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat 

jednomu, nebo více subdodavatelům. Při vlastní realizaci 

bude zhotovitel povinen vést a průběžně aktualizovat reálný 

seznam všech subdodavatelů, včetně výše jejich podílu na 

akci. 

  

B. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

1) Přesné technické podmínky jsou 

vymezené prováděcí projektovou 

dokumentací a výkazem výměr. 

Projektová dokumentace jednoznačně 

stanovuje minimální standardy 

používaných stavebních materiálů. 

1) Zadavatel musí respektovat obecně platné zákony, vyhlášky, předpisy a 

normy stanovené právním řádem ČR. Rozumí se tím souhrn všech 

technických parametrů, které vymezují požadované technické charakteristiky 

a požadavky na stavební práce a případné dodávky materiálů, které souvisejí 

s prováděnými stavebními pracemi. 

 

 

 

IV. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek dle §156 odst. 
1 písm. d) ZVZ 

 

 

A. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  

 Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základní hodnotící 

kritérium – nejnižší 

nabídková cena. 

Zadavatel zvolil toto základní hodnotící kritérium, neboť předmět VZ je jasně definován a pro 

zadavatele ji nižší cena veřejné zakázky výhodnější. 

Dílčí hodnotící 
kritéria (dále jen 
„DHK“): 

Není využito v uvedeném rozsahu. 

 

B. Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek  

Způsob hodnocení Odůvodnění 

Předmět hodnocení: Předmětem hodnocení jsou vždy ceny v Kč bez DPH.  
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V Plzni dne 22. 05. 2015 

        ……………………………………………………….. 

                   Ing. Jaroslav Černý 

                                                                                        Ředitel Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň 

 - Zadavatel je plátcem DPH. 

Předmětem hodnocení je nabídková cena s tím, že nižší nabídková cena je pro zadavatele výhodnější 

Metoda hodnocení: Bude stanoveno pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou bude 

vyhodnocena jako první v pořadí. 

Celkové hodnocení:  Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek pro účely 

hodnocení nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka s nejnižší cenou. 

Případná shodná 

hodnocení: 

Není využito v uvedeném rozsahu. 
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