Záměr na zpracování PD akce:
„III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov"

Investoři:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

a


Obec Tlumačov
   Předmětem díla - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a zajištění inženýrské činnosti a geodetického zaměření na realizaci stavby: „III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov“, která bude řešit jak rekonstrukci vozovky, tak napojení  jednotlivých nemovitostí, sjezdů, výstavbu nových chodníků, řešení dopravního prostoru okolo kapličky, odvod dešťových vod, parkovacích stání a parkovacích ploch, autobusových stání, a to s ohledem na stávající inženýrské sítě. 
1. Identifikační údaje: 
1. VOZOVKA (stávající stav):
Průtah silnice III/1903 a III/1905 obcí Tlumačov vždy od označníku obce po konec obce.  Celková délka rekonstruovaných silnic je cca 1200 m (v proměnné šířce 5,0 – 5,5m). Šířka uličního prostoru je cca 8-10 m.
Celkový stav vozovky:

Komunikace je tvořena AB.  Obě silnice jsou v havarijním stavu. Stavební stav vykazuje závady typu – hloubková koroze, deformace, výtluky, nerovnosti, síťové trhliny, poruchy po překopech, nedostatečné odvodnění atd.
2. SITUACE

       
Situace zájmového území je přiložena v samostatné příloze. 
3. CHODNÍKY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
Cílem rekonstrukce je doplnění chodníků v zájmovém území. Předpoklad je vložení jednostranných chodníků v celé délce uvažovaného úseku dle technických možností. Vyznačit několik míst pro přecházení. Zejména pak vyřešit dopravní prostor u kapličky.  
4. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
V rámci projektu by měl být prověřen stav všech inženýrských sítí. Obec Tlumačov je investorem výstavby kanalizace, která je samostatnou akcí obce a veškeré podklady budou předány zhotoviteli PD. Dále je třeba prověřit a doplnit případné jiné rozpracované akce a kontakty na projektanty, včetně záměrů.
5. ODVODNĚNÍ, PODZEMNÍ SÍTĚ, UMÍSTĚNÍ STAVBY
V rámci projektu by mělo být vyřešeno odvodnění obou silnic na území obce Tlumačov. 
6. AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Součástí projektové dokumentace by mělo být také umístění zastávkového zálivu, autobusová zastávka ve směru na Mrákov byla v roce 2015 obnovena a její poloha by měla být pokud možno zachována.  

7. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

  V rámci PD bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců  zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby                     

2. Zdůvodnění předpokládaných úprav a vyhodnocení jejich efektivnosti.

Důvodem je odstranění nevyhovujícího dopravně technického a stavebního stavu silnice III/1903 a III/1905 včetně úpravy odvodnění řešeného prostoru. Provedením rekonstrukce bude optimalizování profilu vozovky na šířku umožňující stávající profil prostoru v zástavbě. Předpokládá se i realizace parkových stání podél komunikace, nové chodníky, úprava stávajících autobusových zastávek. Rekonstrukce bude navazovat na provedení kanalizace v obci. 
3. Požadavky na stavebně technické řešení stavby. 

1. skladba konstrukčních vrstev vozovky musí odpovídat zatížení dané komunikace;
2. v návaznosti na stávající zástavbu navrhnout dopravní řešení v souvislosti s niveletou nové komunikace, úrovně chodníků u stávající zástavby a sjezdům do stávajících nemovitostí;
3. prověření uložení a stav sítí v komunikaci;
4. s ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby;
4. Členění cenové nabídky
Celková cenová nabídka (dokumentace pro územní řízení, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, DSP, PDPS) bude rozdělena v poměru 70 : 30. Z toho 70 % hradí investor SÚSPK a 30 % obec Tlumačov.   

5. Dokumentace pro územní řízení – podmínky pro zpracování pro zhotovitele
1. Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace  pro územní řízení, dále jen DUR.
2. DUR musí být v souladu s celou zadávací dokumentací. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat územní rozhodnutí proto musí být zpracována v souladu s náležitostmi zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) a Vyhlášky č.146/2008, resp. Přílohy č.1 Vyhl. č. 499/2006 Sb..

3. Zhotovitel zajistí – obstará vydání územního rozhodnutí na základě plné moci.

4. Pro výkon IČ (závěrečného projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí a jednání během územního řízení) bude objednatelem udělena písemná plná moc při uzavírání smlouvy.

5. Samostatnou složkou v DUR v jedné dokumentaci budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.
6. V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

7. Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat výrobní výbory vstupní, průběžně v průběhu zpracování- min. 1x za účasti zejména objednatele, Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

8. Projektová dokumentace bude rozdělena na jednotlivé samostatně realizovatelné části s ohledem na dopravní situaci a možnost uzavírek při provádění stavby. 

9. Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

10. Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky 

11. Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

12. Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

13. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

14. Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

15. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).

16. Součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.)
17. DUR bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek a ověřených inženýrských sítí v počtu 6 paré a 2 x v elektronické podobě (ve formátu pdf a dwg) vč. odhadu celkových nákladů stavby. 

18. Vykonávání související inženýrské činnosti. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

6. Dokumentace pro stavební povolení 
1. Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební řízení, dále jen DSP.

2. DSP musí být v souladu s DÚR a respektovat podmínky platného územního rozhodnutí. 

3. Zpracování DSP bude dle přílohy 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. a pokynů objednatele v počtu 8 vyhotovení v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na CD ve formátu dwg a pdf) 

4. DSP musí být zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat stavební povolení. 

5. Zhotovitel zajistí – obstará vydání stavebního povolení na základě plné moci.

Pro výkon IČ (závěrečného projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání během tohoto řízení) bude objednatelem udělena písemná plná moc při uzavírání smlouvy.

6. V rámci DSP bude zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla pozemku, výměry a druhu pozemku, způsob využití pozemku, čísla LV, vlastníka. 

7. Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčených stavbou. 

8. Součástí DSP bude zpracovaný orientační rozpočet stavby pro jednotlivé investory samostatně. 

9. Dále bude DSP obsahovat zásady organizace výstavby (ZOV) včetně postupů výstavby. 

10. V průběhu zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat výrobní výbory vstupní, průběžně v průběhu zpracování- min. 1x za účasti zejména objednatele, Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

11. Projektová dokumentace bude rozdělena s ohledem na rozsah na jednotlivé samostatně realizovatelné části s ohledem na dopravní situaci a možnost uzavírek při provádění stavby. 

12. Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

13. Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky 

14. Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

15. Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

16. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

17. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla, proto musí být zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v souladu a s náležitostmi dle § 44 až 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).

19. Součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.)

20. Vykonávání související inženýrské činnosti.

Zajištění pravomocného stavebního povolení. 
7. PDPS

PDPS bude vyhotovena po vydání pravomocného stavebního povolení v souladu s TP, ČSN a vyhl. 146/2008 Sb..

PDPS bude celkem vyhotovena v 8 písemných provedeních a 2 x v elektronické podobě. 

Součástí bude vypracování soupisu prací a výkazu výměr, vše ve dvou vyhotoveních v písemné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. 

8. Předpokládané termíny 

Zpracování záměru 




duben 2016
Zahájení výběrového řízení



duben 2016
Zahájení projektových prací



dnem podpisu SOD
Předání dokumentace DUR ve 2 vyhotoveních

do 6-ti měsíců od 

s návrhem pro majetkoprávní vypořádání

zahájení projektových prací  
Podání žádosti o vydání ÚR a předání DÚR

do 1 měsíce od předání 

včetně projednání v 4 paré a v el. podobě

majetkoprávní vypořádání
DSP ve 2 vyhotoveních před projednáním

5 měsíců ode dne nabytí  

právní moci ÚR
Podání žádosti o vydání SP a předání DSP

8 měsíců ode dne nabytí
včetně projednání v 6-ti paré a el. podobě

právní moci ÚR 
Předání PDPS v 8 paré a VV a neoceněný

do 2 měsíců ode dne 
soupis prací a v el. podobě



nabytí právní moci SP

Zpracováno v Domažlicích 18.4.2016
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