

naše č.j.: 3877/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludka Kašparová
tel.: 377 172 411
e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu
datum: 11.05.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 - oprava textu v SOD

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 72053119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „PD – II/235 Mlečice“

- 1) V návrhu smlouvy o dílo v článku 9. PLATEBNÍ PODMÍNKY došlo omylem k prohození čísel odstavců 2.1.4. a 2.1.6. v článcích 9.1.2. a 9.1.3. Správné znění textu je:

- 9.1.2. Část ceny díla pro SÚS PK ve výši , - Kč bez DPH a část ceny díla pro obec Mlečice ve výši , - Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1.3 a odst. 2.1.4. této smlouvy a jeho předání objednateli spolu s pravomocným stavebním povolením.
- 9.1.3. Část ceny díla pro SÚS PK ve výši , - Kč bez DPH a část ceny díla pro obec Mlečice ve výši , - Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1.5. a odst. 2.1.6. této smlouvy a jeho předání objednateli.

Uchazeči jsou oprávněni tuto část textu v návrhu smlouvy opravit.

- 2) V „Příloze č. 1 – Tabulka – Rekapitulace cen“ vypouští zadavatel předposlední řádek u rozpočtu pro SÚSPK (dvakrát uvedena - *dokumentace pro provádění stavby*). Zadavatel nahrazuje tabulku na profilu zadavatele na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5086.html ve správném znění.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.