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A  Průvodní zpráva 
A 1. Identifikační  údaje

A 1.1 Údaje o stavbě
a)Název stavby: BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - PŘÍSTAVBA VÝTAHU A 

SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

b)Místo stavby: Opavská 21, 312 00, č.k. 1304/1 , k.ú. Doubravka 722 677, Plzeň

c)Předmět dokumentace: Dokumentace pro vydání  rozhodnutí o umístění stavby

A 1.2 Údaje o žadateli

b)žadatel: Gymnázium Luďka Pika,

Opavská 21, 312 00 Plzeň 4

zastoupené Mgr. Alešem Janouškem

IČ:49778102  

        na základě plné moci (viz doklady) zastupuje žadatele:

INKOL, inženýrská a investorská kancelář

Jan Kolomičenko, Nárožní 17, 301 00 Plzeň

IČ:62663151 

A 1.3 Údaje o zpracovateli

a)generální projektant: Ing. arch. Radek Dragoun
autorizovaný architekt ČKA 03062
Zábělská 853/46 (atelier)
Plzeň, 312 00
IČO 66983959 
tel. 774 844 023, 

b)stavební část, HIP: Ing. arch. Radek Dragoun
ČKA 03062
   

c)profese: PBŘ:Ing. Jiří Novák, ČKAIT 0201129

A.2 Seznam vstupních podkladů 

− Architektonická studie 01/2016 
             (odsouhlasena investorem, doložena stanoviska OPP MMP, NIPI a OSSMMP)
- katastrální mapa M 1:1000, polohopisné a výškopisné zaměření 2006
− snímky inženýrských sítí
− fotodokumentace stávajícího objektu 
− archivní dokumentace stavby

A.3 Údaje o území

a) rozsah území: 
Předmětem návrhu je přístavba objektu výtahu a sociálního zázemí na pozemku  

č.k. 1304/1 , k.ú. Doubravka 722 677, na kterém je v současnosti umístěna budova Gymnázia 
Luďka Pika (bývalá Občanská škola Luďka Pika). Jedná se o stavební parcelu určenou pro 
zástavbu občanské vybavenosti - školství - dle platného ÚP města Plzně.

b)dosavadní využití a zastavěnost území:
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Území je částečně zastavěno - stávající budova GLP - objekt dílny a skladu (54.6 m2) , 
nezastavěná plocha je dnes zpevněná asfaltová a slouží jako manipulační  a pojezdová 
plocha vnitrobloku ( 45,7 m2 + 33 m2)

c)údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:

Území nezastavěné nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů, dle 
platného územního plánu města Plzně je zastavitelné.  Stávající budova je chráněná 
nemovitá kulturní památka rejstř.č. ÚSKP 100321. Území se nenachází v záplavovém území.

d)údaje o odtokových poměrech: 
Jedná se o území částečně zastavěné ( klasická plochá střecha) a zpevněné plochy 
nezastavěné (živičné), z tohoto důvodu nedochází ke změně a zhoršení odtokových poměrů.
Neodchází k záboru nezpevněných a travnatých ploch, orné půdy ZPF a pod. 

e)údaje o souladu s územně plánovácí dokumentací a ÚP: dle platného ÚP ke dni 30.4.2016 
se jedná o území ŠK - školství . V tomto území mohou být umístěny stavby školské a související, 
tedy sociální zázemí a výtah.

f)údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:
Území je využito pro stavby školství a stavby související.

g)údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:
požadavky dotčených orgánů jsou specifikovány v příloze dokladová část.

h)seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou požadovány

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

- přeložka teplovodu, délka 25 m v místě přístavby
- oprava a výměna kanalizace DN 150 mm ze stávajících šaten tělocvičny
- demolice stávajícího skladu v místě přístavby
- demolice a rekonstrukce vnitřních prostor stávajícího sociálního zázemí v budově GLP

j)seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitostí):

pozemek stavby : č.k. 1304/1 , k.ú. Doubravka 722 677

přímo sousedící pozemky jsou pozemky s čísly 2600/3, 1304/2, 1307/1, 2601, 1305, 
2600/2, 1306,1277/1, k.ú. Doubravka 722 677

A.4 Údaje o stavbě 

a)nová stavba a změna dokončené stavby:
 

 Přístavba výtahu a sociálního zázemí - novostavba - přístavba do dvorní části a 
částečná rekonstrukce stávajících navazujících prostor GLP

b)účel užívání stavby:
- výtah sloužící ke svislému bezbarierovému pohybu uživatelů, osob s omezenou 
schopností pohybu, pohybu materiálu po budově
- sociální zázemí WC pro žáky, vyučující a návštěvy včetně osob s omezenou 
schopností pohybu

c) trvalá  stavba
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

stávající budova GLP  je nemovitá kulturní památka rejstř.č. ÚSKP 100321
e)údaje o splnění technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbarierové užívání staveb:
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  Nová přístavba je navržena v souladu s platným stavebním zákonem č.183/2006 Sb.
ve znění č. 350/2012 Sb. včetně platné vyhl. č.389/2009 Sb. Úpravy stávající budovy jsou 
realizovány pouze v části chodeb a splňují opět výše uvedenou legislativu s přihlédnutím na 
památkovou ochranu budovy.

f)Dokumentace byla uvedena do souladu se stanovisky (k architektonické studii) dotčených 
orgánů a požadavků : 

- Rozhodnutí č.j. MMP/020951/16 - odbor památkové péče MMP ze dne 17.2.2016, 
- stanovisko NIPI, zn. 111160003, 15.1.2016

Ostatní požadavky dotčených orgánů  k DUR viz. dokladová část.

g) seznam výjimek : výjimky nejsou požadovány

h)navrhované kapacity stavby:                             

plocha pozemku č.k. 1304/1 4 394,0 m2

zastavěná stávajícího objektu gymnázia 2 284,5 m2

zastavěná plocha přístavby na stávajícím půdorysu budovy
   (v místě demolovaného skladu) 54,6m2

zastavěná plocha přístavby na nezastavěné části pozemku 45,7m2

             zastavěná plocha krytého závětří přístavby 33,0m2

             zastavěná plocha přístavby celkem 133,3m2

obestavěný prostor 1 823m3

počet podlaží celkem 5

h)základní bilance stavby: 

celková kapacita školy: 552 žáků + 50 pracovníků (odpovídá dnešnímu stavu)

dle vyhl. č.120/2011Sb.příloha 12 stanoveno:

celková potřeba vody pitné: 3010  m3/rok (odpovídá dnešnímu stavu)
potřeba  TUV: žáci 2.4 m3/den, 480 m3/rok(odpovídá dnešnímu stavu)

úklid 350 m2  0,07 m3, 14 m3/rok 
množství odpadních vod: 3010 m3/rok (odpovídá dnešnímu stavu)
hospodaření s dešťovou vodou: celkem roční bilance 86.645 m3 dešť.vod (odpovídá 

dnešnímu stavu)
max. 1,6129 l/s(odpovídá dnešnímu stavu)

pozn: S ohledem na celkovou kapacitu sociálního zázemí nedochází k navýšení žádné z výše 
uvedených bilancí objektu oproti stávajícímu stavu (stávající sociální zařízení bude nahrazeno
ve stejném počtu novým zařízením). V uvedených bilancích není zahrnuta kuchyně a 
stravování, které je stávající a není předmětem této projektové dokumentace.

potřeba tepla vytápění nového objektu:cca 70 GJ/rok , kapacita stávající výměníkové 
stanice odpovídá danému navýšení.

potřeba el. energie na provoz (výtahu, vzduchotechnika a osvětlení):5800 kWh/rok, kapacita
stávající přípojky odpovídá danému navýšení, detailní řešení bude předmětem dalšího 
stupně PD

j) základní předpoklady výstavby:

Předpokládaná lhůta výstavby

Zahájení výstavby (odhad): 1.1. 2017
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Lhůta výstavby : 2 roky

Dokončení realizace stavby(odhad) : 1.1. 2019

Návrh  technického  a  stavebního  řešení  je  možné  přizpůsobit  krátkému  termínu
výstavby,  etapizaci  a provozu školy.  Nadzemní  část  nezasahuje  do půdorysu školy a lze ji
realizovat během celého školního roku,  dílčí  úpravy a demolici  stávajícího zázemí  lze řešit
během  prázdninových  dní.  Celkový  termín  se  předpokládá  min.  jeden  kalendářní  rok,
doporučuje se rozdělit stavbu na hrubou část a dokončovací práce na dva roky.

k) orientační náklady stavby:

Předpokládané stavební náklady (bez DPH)
nová přístavba: 1823 m3

stavební náklady: 7300,- Kč/m3 = 13 308 tis. Kč
rekonstrukce stávajících prostor: 1246 m3

stavební náklady: 3500,- Kč/m3= 4 360 tis. Kč
úprava výměníkové stanice 500 tis. Kč
celkem:                                                                 18 168 tis. Kč

teoretické rozdělení na etapy:
I. etapa - hrubá stavba přístavby cca 5 600 tis.Kč
II. etapa - dokončovací práce cca 7 708 tis. Kč
III. etapa - stávající prostory cca 4 860 tis. Kč

Uvedené etapy I., II., lze realizovat bez přerušení výuky, etapa III. je realizovatelná během 
prázdnin. Celkem lze takto rozdělit výstavbu do tří let realizačně i finančně.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba  není  s  ohledem  na  rozsah  členěna  na  samostatné  objekty,  technická  a
technologická zařízení.
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