

naše č.j.: 7530/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Markéta Froňková
tel.: 377 172 502
e-mail: marketa.fronkova@suspk.eu
datum: 31.8.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Most ev.č.230-007 Stod“

Zadavatel opravuje chybně uvedený termín pro provedení díla v zadávacích podmínkách.

Čl. 7. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

7. Termín plnění a záruka

7.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději **do dvou (2) měsíců** od předání staveniště.

Zároveň se mění návrh Smlouvy o dílo, kap. IV., čl. 4.2. a to následovně:

Kap. IV., čl. 4.2. návrh Smlouvy o dílo předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději **do dvou (2) měsíců** od předání staveniště.

Zadavatel upozorňuje, že dne 31.8.2016 nahrazuje znění zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo ve znění dodatečných informací č. 1 uveřejněné na profilu zadavatele dne 18.8.2016 za znění s výše uvedenými změnami.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 720 53 119

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.