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1. Zakladni udaje

a)

Identifikace stavby
Akce:

Misto stavby:
Kraj:
Investor:

Odpovédny projektant:

b) Pozemek stavby
Horsovsky Tyn — Dr. E. Benese 6

d)

9)

h)

Zatepleni objektu sportovni haly

HorSovsky Tyn — Dr. E. Benese 6

Plzensky

SOS a SOU Horovsky Tyn, Littrova 122, 346 01 Hor$ovsky Tyn

Ing. Zbynék Wolf, Hradska 79, 344 01 Domazlice

ICO: 73374792
Cislo autorizace: 201261

Obor: Pozemni stavby
Cislo zakazky: 13/2016

st. 349/2 — zastavéna plocha a nadvofi — jina stavba, 1143 m?

Vlastnické pravo

Plzerisky kraj, Skroupova 1760/18, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen

Hospodareni se svéfenym majetkem

SOS a SOU Horgovsky Tyn, Littrova 122, 346 01 Hor$ovsky Tyn

Vyuziti a zastavénost uzemi
Jedna se o zatepleni Télocvicny s pfipojovacim krckem a Satnami

Provedené prazkumy

Stavebné technicky prizkum objektu v Gnoru 2016.

Projektova dokumentace k energetickym Usporam Sportovni haly zpracovanou GREEN
ENERGY INVESTMENTS s.r.o..

Pozadavky dotcenych organa

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi predpisy. Pozadavky dotcenych organt

jsou zapracovany do dokumentace.

Obecné technické pozadavky na vystavbu
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu
zejména s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb.

Uzemni plan

Zameér je v souladu s Uzemnim planem mésta.

Vécné a casové vazby stavby
Tato stavebni Uprava neni podminéna dalSimi stavbami ani jejich Gpravami.

Predpokladané Ihiity vystavby



Predpoklada se realizace v 1été roku 2016, po povoleni stavby.

j) Orientacni hodnota stavby
Viz rozpocet stavby.

2. Technicky popis
a) Ucel objektu
Jedna se o sportovni halu se Satnami a socialnim zazemim.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a feseni
venkovnich Gprav véetné pfistupu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Zateplenim objektu nedojde ke zméné tvaru ani zasadni zméné ve vzhledu budovy.

Jedna se o télocvicnu a budovu Saten se socidlnim zazemim. Budovy jsou navzajem
propojeny spojovacim krékem.

Télocvi¢na byla provedena jako typova stavba TCV 11/82 v stavebnim systému CHANOS (PS
n.p. Plzen). Ve stejném systému byla provedena $atnova ¢ast (typovy objekt SOT 1/82),
propojovaci krcek je klasicka zdéna stavba. VSechny Casti budovy jsou jednopodlazni (v

prostoru télocvi¢ného sélu je vytvorena jednostranna galerie).

¢) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni
Télocvicna:

Zastavéna plocha 726,55 m?

Obestavény prostor 61789 m3

Satny a socialni zdzemi:

Zastavéna plocha 384,12 m?
Obestavény prostor 1354,3 m?

d) Stavajici technické a konstrukéni feseni objektu
Télocvi¢na i Satny byly provedeny v dfevéném konstrukénim systému CHANOS.

Nosnou konstrukci télocvicny tvori dfevéné ramy (sloup, vazniky), doplnéné ocelovymi prvky
pro osazeni oken a prosklenych stén.

Vlastni fasadu tvori systémove obvodové sténove panely v predpokladané skladbé (ext — int):

cementovlaknita deska (10mm

drevény rost (40mm)

azbestocementova deska (5mm)

mineralni vina (80-100mm)

dievény rost (80mm)

palubky, pfipadné dievovlaknité desky s povrchovou Upravou (20mm)

Nosné konstrukce Saten tvofi sténové nosné panely systému CHANOS stejné skladby jako u
vlastni télocvicny.



e)

ZastreSeni télocvicny a Saten je provedeno v ramci systému CHANOS. Na tfeSnich vaznicich
télocvicny je provedeno dievéné bednéni, parozabrana, mineralni vina tl. cca 100 mm,
vzduchova mezera a vlastni systémovy stresni panel s hydroizolaci a ochrannym natérem.

Venkovni fasada - stfikana fasadni barva na drevénych panelech, pfipadné palubkovy obklad.
Spojovaci kréek je opatren venkovni omitkou.

Vnitfni povrchy stén jsou opatrfeny obkladem, pfipadné disperznim natérem. Ve spojovacim
krcku jsou provedeny vnitfni omitky.

Vyplné otvor( v prostoru télocvicny tvori dievéna okna a copilitové prosklené stény. Vstup je
zajistén stavajicimi plastovymi dvermi (na Uroven galerie) nebo drevénymi dvermi na Uroven
podlahy télocvicny. Vypliné otvor(l v ¢asti Saten jsou dfevéné (okna, dvere). Ve spojovacim krcku
je vytvorena prosklena sténa ze sklenénych tvarnic (luxfer).

Navrzené stavebni a konstrukéni dpravy objektu

Navrzené stavebni Upravy objektu se tykaji zatepleni stén, stfechy a vymény okennich vyplni
objektu. Veskeré konstrukce jsou navrzeny v souladu s energetickym posudkem a jsou
respektovana jeho doporuceni u vsech upravovanych konstrukci.

Po demontazi vnéjsiho oplasténi drevénych panelll CHANOS (cementovlaknita deska s
drevénym rostem) bude odstranéna i azbestocementova deska a stavajici tepelna izolace. Nové
se provede parozabrana, vloZeni nové izolace z mineralni viny tl. 80mm a oplasténi panel
cementotriskovymi deskami CETRIS tl. 12mm na dfevéném rostu. Takto sanované panely se
opatfi kontaktnim zateplovacim systémem z fasadniho polystyrenu EPS-F tl. 80mm. V soklové
Casti se uvazuje s pouzitim soklovych tepelné izolacnich desek. Obvodové stény spojovaciho
kr¢ku budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem tvoifenym fasadnim polystyrenem
EPS — F tl. 100mm.

Stavajici stfechy budou dotepleny tepelnou izolaci (polystyren) tl. 100mm, nova krytina bude
tvorfena SBS modifikovanymi asfaltovymi pasy (mechanicky kotvenymi).

V rdmci dotepleni stfechy budou provedeny nové klempifské prvky — oplechovani, lemovani,
apod. Atika saten bude upravena extrudovanym polystyrenem a deskou OSB Ill a oplechovéana.

Stavajici difevéna zdvojena okna, dvere a prosklené stény (COPILIT, LUXFERY) budou vyménény
za nové plastové (v bilém odstinu) s kvalitnim izolac¢nim zasklenim — viz vykresy pohledi a
vypisy plastovych vyrobkd. Stavajici plastové dvefe ve vstupu na galerii t€locvi¢ny se neméni.
Stavajici sité a mfize (pletivo) pred prosklenymi plochami budou demontovany a po osazeni
novych oken opétovné namontovany.

Klempifské prvky (oplechovani vnéjsich parapeti-prosklené stény) budou provedeny z
pozinkovaného plechu.

Stavajici ocelové schodisté na galerii sportovni haly bude pred provadénim demontovéno, po
provedeni zatepleni a omitek bude opétovné namontovano (s odsazenim).



9)

Po zatepleni obvodovych stén budou provedeny nové disperzni omitky - zrnitost 1,5mm - na
kontaktnim zateplovacim systému (ETICS), tvofenym fasadnim pénovym polystyrénem,
pfipadné soklovymi polystyrenovymi deskami a lepicimi a armovacimi tmely.

Zatepleni obvodovych stén bude provedeno dle platnych norem — CSN 732901, CSN 732902.
Norma urcuje technické pozadavky na provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich
systémU (ETICS) s tepelnou izolaci z pénového polystyrenu (EPS) a s konecnou Upravou
omitkou nebo omitkou a natérem. Technické pozadavky obsazené v normé jsou smérovany na
zakladni technologické operace pfi provadéni ETICS, tj. pfipravu podkladu, lepeni desek tepelné
izolace, kotveni hmozdinkami, provadéni zakladni vrstvy a kone¢né povrchové Upravy.

Skladba soucasti ETICS je zavisla na stavu podkladu a jeho pfipadné dalsi Gpravé pred
zapocetim montaze.

Vétrani prostor je zajisténo pomoci ventilatorl osazenych ve fasddé. Pozadovana vyména
vzduchu vychazi z pozadavkl vyhlasky 410/2005 Sb. v platném znéni, kde v priloze 3 je
pozadavek pro télocviény 20 — 90 m3/hod/zéka, Dale je provérena vyména vzduchu 0,3 objemu

za hodinu.

Predpokladany maximalni pocet zak 60 zakd
Pozadavek 30 m3/hod/zaka
Celkem 1800 m3/hod
Celkovy objem vzduchu 5600 m3
Pozadovana vyména 03 h
Pozadavek na vyménu vzduchu 1680 m3/hod
Navrzeny zpUsob vétrani je na vyssi z hodnot 1800 m3/hod

V hale budou osazeny 2 ventilatory HXBR/4-250 nebo obdobny s vykonem 930 m3/hod o
priméru 250 mm, otacky 1450 min™" o celkovém vykonu 1860 m3/hod.

Vyregulovani otopné soustavy bude provedeno Upravou hydrauliky jednotlivych vétvi
vedoucich z kotelny. Jedna se o osazeni ventil k regulaci priitoku topné vody.

Béhem provadéni zatepleni (po odkryti konstrukci) je nutné zkontrolovat jejich stav a provést
eventualni opravu. Jedna se piedevsim o vnitfni oplasténi a dievénou sloupkovou konstrukci.

Pfi provadéni zatepleni bude provedena oprava stavajiciho okapového chodniku — jedna se o
vyrovnani propadlych Zlabovnic, eventualné jejich vyména.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort
Zatepleni objektu je feeno v souladu s normou CSN 73 0540 — viz energeticky posudek.

Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a
hydrogeologického priizkumu



Objekt je zalozen na stavajicich plosnych zakladech, jedna se o zékladoveé pasy, navrzené
Upravy nevyzaduji zadnou Upravu zalozeni objektu.

h) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pripadnych negativnich
ucinkd
Objekt nema negativni vliv na zivotni prostredi.

i) Dopravni feseni
Vstup do objektu je plvodni.

j)  Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova opateni
Ochrana je ponechéana stavajici, v pfizemi a patfe nebudou provadény zadné stavebni
Upravy.

Vzhledem k tomu, Ze se v objektu vyskytuji materialy s obsahem azbestu, je nutno pri
odstranovani tohoto materialu postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. v
platném znéni (§ 21). Ze zékona ¢&. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist dale vyplyva
povinnost tyto materialy hlasit — nalezZitosti hlaseni jsou obsazeny v §5 vyhl. 432/2003 Sb.,
kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel(
biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaseni praci a azbestem a biologickymi Ciniteli.

Pri odstranovani staveb nebo jejich ¢asti, v nichz byly pouzity stavebni materialy obsahujici
azbest, musi byt dodrzena zejména tato opatreni k ochrané zdravi zaméstnanc:

e technologické postupy pouzivané pfi zachazeni se stavebnimi materialy
obsahujicimi azbest musi byt upraveny tak, aby se predchazelo uvolfiovani
azbestového prachu do pracovniho ovzdusi

e azbest a materidly obsahujici azbest musi byt odstranény pred odstrafiovanim
stavby nebo jeji ¢asti, pokud z hodnoceni rizika nevyplyva, ze expozice
zaméstnancll azbestu by byla pfi tomto odstrafiovani vyssi

e odpad obsahujici azbest musi byt sbirdn a odstrafiovan z pracovisté co nejrychleji a
uklddan do neprodysné utésnéného obalu opatifeného Stitkem obsahujicim
upozornéni, Zze obsahuje azbest

e prostor, v némz se provadi odstranovani azbestu nebo materialu obsahujiciho
azbest, musi byt vymezen kontrolovanym pasmem

e zaméstnanci v kontrolovaném pasmu musi byt vybaveni pracovnim odévem a
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky k zamezeni expozice azbestu
dychacim Ustrojim. Pracovni odév musi byt ukladan u zaméstnavatele na misté k
tomu uréeném a fadné oznaceném. Po kazdém pouziti musi byt provedena
kontrola, zda neni pracovni odév poskozen, a provedeno jeho vycisténi. Je-li
pracovni odév poskozen, musi byt pred dalSim pouzitim opraven. Bez kontroly a
nasledné provedené opravy nebo vymény poskozené Casti nelze pracovni odév
znovu pouzit. Pokud prani nebo cisténi pracovniho odévu neprovadi za téchto
podminek zaméstnavatel sam, prepravuje se k prani nebo cisténi v uzavieném
kontejneru



e pro zaméstnance musi byt zajisténo sanitarni a pomocné zafizeni potfebné s
ohledem na povahu prace

Pred odstranovanim azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest ze stavby nebo jeji Casti
musi byt vypracovan plan praci s udaji o
e mistu vykonavané prace
e povaze a pravdépodobném trvani prace
e pracovnich postupech pouzivanych pfi praci s azbestem nebo materidlem
obsahujicim azbest
e  zafizeni pouzivaném pro ochranu zdravi zaméstnanc(l vykonavajicich praci s
azbestem a materialy obsahujicimi azbest a pro ochranu jinych osob pfitomnych na
pracovisti a v blizkosti pracovisté
e opatrenich k ochrané zdravi pfi praci

Pro zaméstnance, ktery je nebo mize byt exponovan azbestu nebo prachu z materialu
obsahujiciho azbest, musi byt zajisténo skoleni, a to zejména o
e vlastnostech azbestu a jeho Gcincich na zdravi véetné soucinného ucinku koureni,
e bezpelnych pracovnich postupech, ochrannych opatienich a kontrole jejich
dodrzovani,
e vybéru vhodného osobniho ochranného pracovniho prostredku k ochrané
dychacich cest v€etné podminek jeho pouzivani,
e spravném postupu pfi ukladani a likvidaci prachu obsahujiciho azbest,
e rozsahu zavodni preventivni péce u exponovaného zaméstnance.

Pfed zahajenim praci je nutno provést méfeni Urovné azbestu v jednotlivych mistnostech —
pfi zjisténi nepfipustného limitu je nutno provést demontaz celého podhledu a jeho
nahrazeni jinym materialem.

Po ukonéeni praci spojenych s odstrafiovanim azbestu nebo materidlu obsahujiciho azbest
ze stavby nebo jeji &asti musi byt provedeno kontrolni méfeni Grovné azbestu v
pracovnim ovzdusi, nejde-li o prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu; v praci
pak Ize pokracovat, je-li zjisténa hodnota azbestu v pracovnim ovzdusi nizsi nez pfipustny
expozi¢ni limit.

Zabezpeceni zaméstnancil a pracovisté pred zahajenim prace
Zjisténi druhu a mnozstvi materidlu s obsahem azbestu — jedna se o azbestocementové
desky, navrzené k demontazi.

Vymezeni kontrolovaného pasma

Pri praci v mistnostech interiéru: zfizeni hygienické smycky (Satny + sprcha) na vstupu do
kontrolovaného pasma. Utésnéni prostor pracovisté vhodnym neprodySnym materialem,
mistnosti kontrolovaného pasma jsou udrzovany béhem prace v podtlaku.

Ochrana zdravi zaméstnanci
Provadéjici firma vytvofi seznam zaméstnanc( pro praci s azbestem, vcetné Udajl o
zdravotni zpUsobilosti téchto pracovnikd.



Osobni ochranné pracovni prostredky — odévy (nejlépe jednorazové), rukavice, respiratory.
Pri pfestavce a preruseni prace odév vysat priimyslovym vysavacem pied prevlecenim.

Vhodné pracovni a technologické postupy pfi provadéni prace

Osetieni materialu pred demontazi

Povrch demontovaného materialu s obsahem azbestu bude natien z vnéjsi strany
natérovou hmotou a tim ,uzavien”. Pouhé jeho pokropeni vodou neni idealnim resenim
(spiSe nouzovym). Natirani spodni strany neni nutné, povrch zde ma plvodni hladkou a
uzavienou strukturu. K natéru Ize vyuzit jakoukoliv natérovou hmotu i vodni sklo.

Demontaz materialu

Veskerd manipulace s materidlem se musi provadét ru¢né, bez pouzivani motorového
naradi (elektrické vrtaci nebo fezaci nastroje jsou zdrojem zvySené prasnosti). Pfipadné
kotvici prvky je nutno vysroubovat, ustfihnout nebo vytadhnout a — pokud mozno — pred
ulozenim do obald potfit napf. vazelinou. Material s obsahem azbestu se nesmi rozbijet,
l[dmat nebo hazet z vysky. Desky se poté bali do neprodysné tésnicich oball na misté
odstranéni bud’ jednotlivé, po kusech nebo se ukladaji na paletu, ktera se obali.

Do oballl se déle uklada vse, co mlze byt kontaminovano azbestovymi vlakny — likvidovany
material, kotvici prvky, palety, pouzité jednorazové ochranné prostredky, filtr vysavace.

Zabezpeceni prostor pracovisté po skonceni prace
Po praci se prostor za deskami vysaje pridmyslovym vysavacem.

Odvoz a ulozeni na skladce

Doprava materialu na skladku

Demontovany material, ktery nebude opétovné pouzit, odvazi bud pfimo plvodce odpadu,
nebo jind —opravnénéa — osoba. Doprava musi byt vedena nejkratsi cestou na skladku.
Kontejner musi byt zabezpecen proti pfipadné kontaminaci okoli. Na obalech bude
provedeno oznaceni o obsahu azbestu.

Samotna preprava azbestového odpadu s radné zabezpecenym materidlem (za béznych
podminek) neni povaZzovana za praci rizikovou pro expozici azbestového prachu.

Ulozeni materialu na skladku

Material s obsahem azbestu pfijimaji skladky nebezpecného odpadu a mohou jej pfijimat i
skladky ostatniho odpadu (za podminek §7 vyhl. 294/2005).

Samotné ukladani odpadu na skladdku (za béznych podminek) neni povaZovano za praci
rizikovou pro expozici azbestového prachu.

Pred zahdjenim stavebnich praci, pfi nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci exponovani
prachem azbestu, ohlasi zhotovitel (zaméstnavatel) tyto prace organu ochrany verejného
zdravi (KHS Plzenr) — nejméné 30 dni pred zahajenim téchto praci.

Hlaseni musi obsahovat tyto udaje (viz §5 vyhl. 432/2003 Sb.):



e obchodni firmu nebo nazev, identifikacni Cislo, u pravnické osoby a u fyzické osoby
podnikajici podle zvlastnich pravnich predpist jeji jméno, pfijmeni, popripadé
obchodni firmu a misto podnikani,

e pocet exponovanych osob,

e misto vykonu praci, jejich povahu, termin zapoceti praci a pravdépodobnou dobu
jejich trvani, druh a mnozstvi azbestu, vymezeni kontrolovaného pasma a zpQsob
zajisténi mista vykonu praci proti vstupu nepovolanych osob,

e technologické postupy, které budou pouzivany v zdjmu omezeni expozice osob
prachu azbestu,

e technicka a organizacni opatfeni k zajisténi ochrany zdravi osob vykonavajicich
praci s azbestem a materiadly obsahujicimi azbest a jinych osob pfitomnych na
pracovisti a v blizkosti pracovisté, kde dochazi nebo mize dochazet k expozici
azbestu,

e vybaveni osob pracujicich v kontrolovaném pasmu ochrannym pracovnim odévem
a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky k zamezeni expozice azbestu
dychacim Ustrojim, misto a zpUsob jejich ukladani, zajisténi jejich Cisténi, prani a
kontroly jejich funkénosti po pouziti, popfipadé zpUsob jejich likvidace,

e rozsah a zplsob uplatfovani rezimovych opatreni, zejména zakazu jidla, piti a
koufeni v prostorech, kde je nebezpeci expozice azbestuy,

e zpUsob manipulace s odpady obsahujicimi azbest, popis urcenych prostredkd a
zpUsob technologie jejich sbirani a odstrafiovani z pracovisté,

e nazev a sidlo zdravotnického zafizeni poskytujiciho zavodni preventivni péci a
jméno a pfijmeni |ékare, ktery ji zajistuje,

e jméno a pfijmeni a kvalifikace osoby odpovédné za pInéni Ukold zaméstnavatele v
péci o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,

e zpUsob zajisténi kontroly koncentrace azbestu v pracovnim ovzdusi a zplsob
zajisténi dokumentace o evidenci expozice jednotlivych osob azbestu.

k) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na

vystavbu. Pfedevsim v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

3. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude vyuzivat jiz stavajici rozvod elektfiny a vody po objektu.

b) Odvodnéni stavenisté
Stavajici odvodnéni stifechy a zpevnénych ploch.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici napojeni arealu na dopravni infrastrukturu u ulice Dr. E. Benese.



d) Vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky

e)

9)

Stavebni prace budou probihat od 6 hod do 17 hod.

Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni drevin
Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Gzemi
obce souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté
a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych
pomeér(l je potieba dlsledné postupovat podle nafizeni vlady ze dne 21.1. 2004, kterym se
méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pred nebezpecnymi Ucinky hluku a
vibraci, uvefejnéné ve sbhirce zakon(i CR ¢. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hluk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a pfi stavbé budou pouzity
bézné drobné stavebni elektrické stroje a rucni naradi, které spliuji vySe uvedené akustické
pozadavky (napr. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pfi provadéni stavby,
bude v ¢asovém rozmezi dle vySe uvedeného predpisu, budou pozadavky na nejvyssi
pfipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle pfislusného predpisu splnény.
Skladovany prasny material bude radné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou
plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na verejnou
komunikaci ocistény. Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se
zékonem ¢.154/2010 Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim
souvisejicimi (vyhlaska MZP ¢ 381/2001, 383/2001). PFi veskerych pracich je nutno
dodrzovat bezpelnostni predpisy, zejména vyhl. ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenisté se musi
zaridit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba
mohla fadné a bezpelné provadét.

Maximalni zdbory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjsSimi hranicemi stavebniho pozemku.

Maximdlni produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Predbézné zarazeni odpadl stavby

Kod , Kategorie Mnozstvi
druhu Nazev druhu odpadu odpadu [t]

Obaly obsahujici zbytky
150110  nebezpelnych latek (obaly od N 0,01
natérovych hmot a pod)

170504  Zemina nebo kameny @) 0,08
170101  Beton O 0,01
170102  Cihly O 0,01
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 o 0,00
03 01

170405  Zelezo a ocel (kovovy odpad) O 0,005
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 0,001
170904  Smesny stavebnf a demoli¢ni odpad O 0,1

200101  Papir a lepenka (sbérovy papir) O 0,005



h)

)

Vznikajici odpady budou predavany opravnénym subjektdm. V pfipadé, ze budou
zneskodnovany pfimo provozovatelem ¢i firmou provadéjici stavbu, zodpovida prislusny
subjekt za to, Ze budou zneskodnovany v souladu s platnou legislativni Upravou, zejména
se zakony ¢. 185/2001 Sb. a 477/2001 Sb.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nevyskytuji se.

Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbe

Pfi provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostiedi. Je nutné dodrzovat vSechny
predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostredi a dale
predpisy o bezpecnosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady,
které budou odvazeny na fizené skladky k tomu urcené. Realizacni firma nebo osoby
angazované v realizaci stavby budou uzivat mobilni WC. S veskerymi odpady, které
vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v souladu se zakonem c.
154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy souvisejicimi vyhlaska
MZP ¢&. 381/2001 Sb. a ¢ 383/2001 Sb. Stavebni sut’ a dalsi odpady, které je mozno
recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly stavebnich materiald budou
odvazeny na fizené skladky k tomu urcené. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu
zakrytu plachtou nebo musi byt uzavreny. Zaroven budou dopravni prostfedky pfi odjezdu
na verejnou komunikaci ocistény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi
manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci podle jinych prdvnich predpist

Pri provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné
bezpecnostni predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl dodavatele,
zejména zékladni vyhldska 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalsi platné normy pro provadéni staveb. Tato
podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi osoby,
opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy
pro pouziti stavebnich materidlt a provadéni stavebnich praci a dalsi pfipadné dohodnuté
podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni prav a
majetku a prace byly provadény Gcelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly
zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné casti a na
vefejnych prostranstvich, musi byt zajistén proti padu do vykopu zabradlim. Svislé stény
vykopU provadéné ruc¢né musi byt zajistény pazenim, pokud je hloubka vykopu hlubsi nez
1,5 m. Vzniknou-li hlubsi vykopy mimo vlastni stavenisté (napf. béhem napojovani
navrhované komunikace nebo béhem budovani pfipojek), dodavatel stavby je musi
zabezpedit v souladu s pfislusSnymi bezpecnostnimi predpisy. Pfi praci na svahu ve sklonu
min 1:1 a vySce svahu 3 m, musi byt provedena pfislusna opatreni k zamezeni sklouznuti
materiall a pracovnikd po svahu vykopu. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi
pomuckami (ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym naradim a proskoleni
z bezpecnostnich predpisl. Zafizeni stavenisté bude soucasti uzavieného arealu, ktery bude
oplocen popt. jinak zajistén. Verejnost do bezprostredni blizkosti stavby nebude mit
pfistup. VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi
byt uzamykatelné.



k)

m)

n)

Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotcenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dotcéeny stavby uréené pro
bezbariérové uzivani.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcll. Stavbou
nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatieni.

Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provadeni stavby za provozu, opatieni
proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi zadného vodniho toku.

Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Vystavba bude zahajena po povoleni stavby.
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