

naše č.j.: 2454/17/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludka Kašparová
tel.: 377 172 411
e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu
datum: 01.03.2017

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „III/16911 Skelná – Prášily (úsek 2)“

Zadavatel obdržel dne 24.02.2017 následující dotazy a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č.1 následovně:

Žádáme zadavatele o zodpovězení následujících dotazů:

1) V zadavatelem poskytnuté příloze č.1 ZD – na listu označeném „Závazek nákupu“ - v tabulce zadavatel uvádí vytěžený materiál, který se „budoucí zhotovitel“ zavazuje od zadavatele vykoupit, a to 781 m³ (1 soubor – cena stanovena na základě znaleckého posudku ...) s jednotkovou cenou 2.068.210,- Kč bez DPH.

Po prostudování zadávací dokumentace, zejména ZNALECKÉHO POSUDKU č.2107/12/2017 (vypracovaného Ing. Nováčkem), jsme dospěli k závěru, že uváděné množství vybouraných žulových dlažebních kostek (781 m³) neodpovídá skutečnosti. Při výpočtu objemu materiálu nebyly vůbec zohledněny spáry mezi jednotlivými dlažebními kostkami (Výpočet „7 809 m² x 0,10 m = 781 m³“ odpovídá jednolitě vrstvě žuly). Plocha spár v dlažbě ze žulových kostek je běžně cca 25-30% celkové plochy dlažby. Domníváme se, že předpokládané množství vybouraných kostek (čistě žulových kostek - bez výplně spár a bez započtení 20% ztrátého) bude o cca 30% menší (zhruba 550 m³).

- Žádáme zadavatele o zvážení opravy údaje o množství vytěženého materiálu, mj. v dokumentu „Závazek odkoupení vytěženého materiálu“, tak aby odpovídal skutečnosti, a zároveň o doplnění textu „* na základě převážení vytěž. materiálu“.

Dále pak v předmětném „Závazku odkoupení vytěženého materiálu“ zadavatel uvádí, že „kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v tabulce shora ...“. Údaje v této tabulce se nám jeví jako zmatečné, neboť ve sloupci „Množství cca“ je uvedeno „781 m³“, přitom měrná jednotka je dle třetího sloupce „1 soubor“ a jednotková cena je 2.068.210,- Kč bez DPH.

- Žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem předpokládá při realizaci akce vypočítat skutečnou kupní cenu při vytěžení jiného než předpokládaného množství 781 M3 (při měrné jednotce 1 soubor), případně o opravu této tabulky tak, aby bylo jednoznačné, že bude kupní cena opravdu upravena dle skutečnosti (a nebude za každých okolností odpovídat celkové ceně dle znal. posudku).

Navrhujeme opravu tak, aby množství odpovídalo počtu M3 či tun, měrnou jednotkou byly M3 či tuny a jednotkovou cenou cena za 1 M3 či 1 tunu vytěženého materiálu (v souladu se ZNALECKÝM POSUDKEM Ing. Nováčka).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel neuvažuje o změně zadávací dokumentace. Odkup materiálu bude projednán s vybraným zhotovitelem stavby na základě kupní smlouvy po oboustranné dohodě.

Cena za odkoupený vytěžený materiál se proti nabídkové ceně nezapočítává a nabídkovou cenu tak neovlivňuje.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

103

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.