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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

2 199,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Valbek, spol. s r. o., stř.PlzeňZhotovitel dokumentace:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJEObjednavatel:

III/17719 Dožice - Ml.Smolivec

III/17719 Dožice - Ml.Smolivec

Rozpočet:

III/17719 Dožice - Ml.Smolivec

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 17PL22003

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 692,105 ____________ ____________

viz.pol.11130:18,36*0,10=1,836 [A]
viz.pol.12373:2639,160=2 639,160 [H]
viz.pol.12920:219,930=219,930 [B]
viz.pol.12931:3298,95*0,25=824,738 [C]
viz.pol.129945:6,50*(3,14*0,150*0,150)=0,459 [D]
viz.pol.129946:6,30*(3,14*0,200*0,200)=0,791 [E]
viz.pol.13273.a:24,559=24,559 [F]
odečet pol.17511.a:-19,368=-19,368 [J]
Celkem: A+H+B+C+D+E+F+J=3 692,105 [K]

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 8,208 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

viz.pol.13273.b:29,880=29,880 [A]
odečet pol.17511.b:-21,672=-21,672 [B]
Celkem: A+B=8,208 [C]

3 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 081,118 ____________ ____________

viz.pol.11332.a:688,782*2,20=1 515,320 [A]
viz.pol.11333.a:220,930*2,50=552,325 [B]
viz.pol.96616.a:4,365*2,50=10,913 [C]
viz.pol.9663464:8,00*0,320=2,560 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 081,118 [E]

4 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,804 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

viz.pol.11332.b:5,94*2,20=13,068 [F]
viz.pol.11333.b:0,90*2,50=2,250 [G]
viz.pol.96616.b:2,520*2,50=6,300 [C]
viz.pol.966345:6,50*0,180=1,170 [D]
viz.pol.966346.b:6,30*0,320=2,016 [E]
Celkem: F+G+C+D+E=24,804 [H]

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1,836 ____________ ____________
pro pol.18231:18,36*0,10=1,836 [A]

6 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Valbek Plzeň Strana: 3
Čas: 10:51:3203.08.2017Datum:3.6.1.7

III/17719 Dožice - Ml.Smolivec
III/17719 Dožice - Ml.Smolivec
III/17719 Dožice - Ml.Smolivec

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

17PL22003
SO 101
SO 101
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Veškeré náklady spojené s provizorním dopravním značením (pronájem  a osazení 
dopravního značení, zakrytí stávajícího dopravního značení, které je  v rozporu 
Před započetím prací na realizaci stavby dojde ze strany zhotovitele stavby k 
aktualizaci DIO a k jeho projednání příslušnými orgány státní správy.

7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení stavby - dle počtu SP v tištěné podobě a 2 x v 
digitální formě na CD

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - dle počtu SP v 
tištěné podobě a 2 x v digitální formě na CD

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace průběhu výstavby, 
Fotodokumentace bude předána 1 x v digitální formě na CD

10 02983 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS KČ 1,000 ____________ ____________

Pasport bude proveden před a po ukončení stavebních prací ve spolupráci s 
vlastníky komunikací pro mobjízdné trasy.
Pasport bude předán 2 x v digitální formě na CD

11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 7,000 ____________ ____________

4x cedule SUS PK 
2x cedule SFDI
1x Pamětní deska SFDI

4+2+1=7,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
12 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 18,360 ____________ ____________

včetně naložení a odvozu na skládku určenou investorem

nad propustkem v km 1,131:
18,36=18,360 [A]
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14 11332 b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 5,940 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

nad propustky v km 1,465 a 1,561:
18,00*0,330=5,940 [A]

13 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 688,782 ____________ ____________

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,50*0,130)/100*80=686,182 [B]
nad propustkem v km1,131:
20,00*0,130=2,600 [C]
Celkem: B+C=688,782 [D]

15 11333 a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 220,930 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

sanace okrajů - varianta 1 - 20%:
(4398,60*1,00*0,050)/100*20=43,986 [A]
sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,00*0,050)/100*80=175,944 [B]
nad propustkem v km 1,131:
20,00*0,050=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=220,930 [D]

16 11333 b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 0,900 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

nad propustky v km ,1465  a 1,561:
18,00*0,050=0,900 [A]

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 593,872 ____________ ____________
vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem

vozovka:11844,89*0,050=592,245 [A]
rozjezdy:32,544*0,050=1,627 [B]
Celkem: A+B=593,872 [C]
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18 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 639,160 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku určenou investorem

sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,50*0,50)/100*80=2 639,160 [B]

21 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,836 ____________ ____________
ornice

pro pol.18231:18,36*0,10=1,836 [A]

19 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 19,368 ____________ ____________
zemina

pro pol.17511.a:19,368=19,368 [A]

20 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 21,672 ____________ ____________
zemina

pro pol.17511.b:21,672=21,672 [A]

22 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 219,930 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

seříznutí krajnice:
4398,60*0,50*0,10=219,930 [A]

23 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 3 298,950 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

pročištění stávajícího příkopu:
3298,95=3 298,950 [A]

24 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 6,500 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

stávající propustek v km 1,561:
6,50=6,500 [A]

25 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 6,300 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele
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stávající propustek v km 1,465:
6,30=6,300 [A]

27 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 29,880 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,465 a 1,561:
DN400:8,30*1,80*1,00=14,940 [A]
DN300:8,30*1,80*1,00=14,940 [B]
odečet trub:
-8,30*(3,14*0,270*0,270)=-1,900 [D]
-8,30*(3,14*0,215*0,215)=-1,205 [E]
Celkem: A+B=29,880 [C]

26 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 24,559 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,131:
DN400:8,00*1,80*0,40=5,760 [A]
DN600:8,30*1,60*1,00=13,280 [B]
jímka:2,40*2,40*2,00=11,520 [C]
odečet trub:
-8,00*(3,14*0,27*0,27)=-1,831 [E]
-8,30*(3,14*0,40*0,40)=-4,170 [F]
Celkem: A+B+C+E+F=24,559 [G]

28 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 711,473 ____________ ____________

viz.pol.11130:18,36*0,10=1,836 [A]
viz.pol.12373:2639,160=2 639,160 [H]
viz.pol.12920:219,930=219,930 [B]
viz.pol.12931:3298,95*0,25=824,738 [C]
viz.pol.129945:6,50*(3,14*0,150*0,150)=0,459 [D]
viz.pol.129946:6,30*(3,14*0,200*0,200)=0,791 [E]
viz.pol.13273.a:24,559=24,559 [F]
Celkem: A+H+B+C+D+E+F=3 711,473 [I]

29 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 29,880 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
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viz.pol.13273.b:29,880=29,880 [A]

30 17511 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 19,368 ____________ ____________

propustek v km 1,131:
výkop:24,559=24,559 [A]
odečet lože, podkl.-kcí:
-5,191=-5,191 [D]
Celkem: A+D=19,368 [E]

31 17511 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 21,672 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

propustek v km 1,465+1,561:
výkop:29,880=29,880 [A]
odečet lože, podkl.-kcí:
-8,208=-8,208 [D]
Celkem: A+D=21,672 [E]

32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 518,880 ____________ ____________

sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,00)/100*80=3 518,880 [B]

33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 18,360 ____________ ____________
18,36=18,360 [A]

34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 18,360 ____________ ____________
18,36=18,360 [A]

35 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 36,720 ____________ ____________

ošetřování 2 x:
18,36*2=36,720 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
36 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 2 639,160 ____________ ____________

sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,50*0,50)/100*80=2 639,160 [B]
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Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
37 45111 a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 0,240 ____________ ____________

podkladní prahy pro prop.v km 1,131:
8*(1,00*0,15*0,20)=0,240 [A]

38 45111 b PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 0,240 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

podkladní prahy pro pro.v km 1,465 a 1,561:
8*(1,00*0,15*0,20)=0,240 [A]

40 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,840 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

čela propustků v km 1,465 a 1,561:
4*(1,40*1,50*0,10)=0,840 [A]

39 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,455 ____________ ____________

čela propustku v km 1,131:
14,55m2*0,10=1,455 [A]

41 451315 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2,952 ____________ ____________
samozhutnitelný beton

propustek v km 1,131:
0,15*1,60*8,30=1,992 [A]
0,15*0,80*8,00=0,960 [B]
Celkem: A+B=2,952 [C]

42 451315 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3,984 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
samozhutnitelný beton

propustek v km 1,465 a 1,561:
0,15*1,60*8,30=1,992 [A]
0,15*1,60*8,30=1,992 [B]
Celkem: A+B=3,984 [C]

43 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,992 ____________ ____________
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propustek v km 1,131:
0,15*1,60*8,30=1,992 [A]

44 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,984 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

propustek v km 1,465 a 1,561:
(8,30+8,30)*0,15*1,60=3,984 [A]

46 465512 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,344 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

čela propustků v km 1,465 a 1,561:
4*(1,40*1,50*0,16)=1,344 [A]

45 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,328 ____________ ____________

čela propustku v km 1,131:
14,55m2*0,16=2,328 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
47 56140 a KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 460,054 ____________ ____________

sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,00*0,130)/100*80=457,454 [B]
nad propustky v km 1,131:
20,00*0,130=2,600 [C]
Celkem: B+C=460,054 [D]

48 56140 b KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 2,340 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561:
18,00*0,130=2,340 [A]

49 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 103,650 ____________ ____________
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sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,00*0,200)/100*80=703,776 [B]
ŠD pod dodatečným násypem:
(4398,60*0,75*0,150)/100*80=395,874 [C]
nad propustky v km 1,131:
20,00*0,20=4,000 [E]
Celkem: B+C+E=1 103,650 [F]

50 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,600 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561:
18,00*0,20=3,600 [A]

51 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 22,176 ____________ ____________
bude využit materiál z místních zdrojů

sjezdy:
221,761*0,10=22,176 [A]

52 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 219,930 ____________ ____________
bude využit materiál z místních zdrojů

4398,60*0,50*0,10=219,930 [A]

53 572153 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE M2 3 538,880 ____________ ____________
PI-C 3,0 kg/m2

sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,00)/100*80=3 518,880 [B]
nad propustky v  1,131:
20,00=20,000 [C]
Celkem: B+C=3 538,880 [D]

54 572153 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE M2 18,000 ____________ ____________

PI-C 3,0 kg/m2
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561:
18,00=18,000 [C]

55 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 437,135 ____________ ____________
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PS-C 0,30 kg/m2

nová vozovka:
11844,89*1,05=12 437,135 [A]

56 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 909,099 ____________ ____________
PS-C 0,40 kg/m2

nová vozovka:
11844,89*1,10=13 029,379 [D]
sanace okrajů - varianta 1 - 20%:
(4398,60*1,00)/100*20=879,720 [A]
Celkem: D+A=13 909,099 [E]

57 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 11 844,890 ____________ ____________

nová vozovka:
11844,89=11 844,890 [A]

58 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 12 437,135 ____________ ____________

nová vozovka:
11844,89*1,05=12 437,135 [A]

59 574E46 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4 418,600 ____________ ____________

sanace okrajů - varianta 1 - 20%:
(4398,60*1,00)/100*20=879,720 [A]
sanace okrajů - varianta 2 - 80%:
(4398,60*1,00)/100*80=3 518,880 [B]
nad propustky v km 1,131:
20,00=20,000 [C]
Celkem: A+B+C=4 418,600 [D]

60 574E46 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 18,000 ____________ ____________
bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561:
18,00=18,000 [A]

61 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 69,520 ____________ ____________

napojení na stávající povrchy:
69,52=69,520 [A]



Aspe Firma: Valbek Plzeň Strana: 12
Čas: 10:51:3203.08.2017Datum:3.6.1.7

III/17719 Dožice - Ml.Smolivec
III/17719 Dožice - Ml.Smolivec
III/17719 Dožice - Ml.Smolivec

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

17PL22003
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
62 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 ____________ ____________

pro vtokovou jímku propustku v km 1,131:
1=1,000 [A]

63 89915 STUPADLA (A POD) KUS 4,000 ____________ ____________

pro vtokovou jímku propustku v km1,131:
4=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
64 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2 551,042 ____________ ____________

V4, 0,125:4373,713*0,125=546,714 [A]
V2b, 1,5/1,5, 0,25:34,62*0,25*0,50=4,328 [B]
Celkem: A+B=551,042 [C]

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 
A POKLÁDKA

M2 551,042 ____________ ____________

V4, 0,125:4373,713*0,125=546,714 [A]
V2b, 1,5/1,5, 0,25:34,62*0,25*0,50=4,328 [B]
Celkem: A+B=551,042 [C]

66 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN 
DO 600MM

KUS 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

67 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 8,300 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně seříznutí čel

propustek v km 1,561:
8,30=8,300 [A]

68 918346 a PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,000 ____________ ____________
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včetně seříznutí čel

propustek v km 1,131:
8,00=8,000 [A]

69 918346 b PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,300 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně seříznutí čel

propustek v km 1,465:
8,30=8,300 [A]

70 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,300 ____________ ____________

propustek v km 1,131:
8,30=8,300 [A]

71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 69,520 ____________ ____________

napojení na stávající povrchy:
69,52=69,520 [A]

73 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,520 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

čela propustků v km 1,465 a 1,561:
4*(1,40*1,50*0,30)=2,520 [A]

72 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,365 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

čela propustků v km 1,131:
14,55*0,30=4,365 [A]

74 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 6,500 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,561:
6,50=6,500 [A]

75 966346 a BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 8,000 ____________ ____________
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele
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propustek v km 1,131:
8,00=8,000 [A]

76 966346 b BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 6,300 ____________ ____________

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS
včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,465:
6,30=6,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


