



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

váš dopis zn.:

ze dne:

naše zn.: 891/11/SUSPK-PSP

vyřizuje: Ing. Eva Nosková

tel.: 737 285 601

fax: 377 320 873

e-mail: eva.noskova@suspk.eu

datum: 21.6.2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané

dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
(otevřené řízení)

Název veřejné zakázky:

Kamenivo pro SÚS PK, p.o.

S.z.: ZN/180/SÚSPK-PSP/11

Evidenční číslo v IS VZ US: 60061568

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18

306 13 Plzeň

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška- generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

Tel.: 377 195 353

E-mail: suspk@suspk.eu

Informace o druhu předmětu veřejné zakázky:

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Dodávka přírodního drceného kameniva pro SÚS PK, p.o. v roce 2011 a

2012 dle specifikace v příloze (dále jen „kameniva“).

Zakázka je rozdělena na 11 částí - A1, B1, B2, B3, C1, D1, E1, F1, G1, H1, a H2 (viz příloha).

Nabídku je možné podat na jednu, dvě či více nebo na všechny části zakázky.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV): 14212000-0

Místo plnění: viz příloha

Termín dodání: září 2011 až říjen 2012 dle požadavků objednatele.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří pouze tento text s přílohami.

K zadávací dokumentaci je nepřetržitý přímý dálkový přístup na stránkách www.cnpk.cz v sekci veřejné zakázky.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možné si písemně nebo v elektronické podobě vyžádat nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adrese SÚS PK, p.o., Okresní správa Plzeň – sever, pobočka Plzeň, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň. Tyto informace včetně přesného znění žádosti budou uveřejněny na stránkách www.cnpk.cz v sekci veřejné zakázky u názvu této zakázky. www stránky je třeba průběžně sledovat !

Datum, hodina a místo otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **24.8.2011 od 10:00 hodin** v zasedací místnosti na adrese SÚS PK, p.o., Okresní správa Plzeň – sever, Žatecká 732, 331 41 Kralovice.

Účastníci otevírání obálek:

Komise jmenovaná zadavatelem – hodnotící komise plní i funkci komise pro otevírání obálek.

Zástupci zřizovatele zadavatele.

Maximálně dva zástupci každého dodavatele, který podá nabídku.

Obsah nabídek:

1. identifikační údaje uchazeče,
2. návrh kupní smlouvy podepsaný statutárním nebo jiným zmocněným orgánem v listinné podobě, samostatně pro každou část zakázky,
3. Prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů** dle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách způsobem uvedeným v odstavci 2, tj. formou čestného prohlášení písmeno c) až e), část f), g), i) až l) –a dále předložením:
 - a) kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne staršího 90 dnů),
 - b) kopie potvrzení příslušného finančního úřadu (ne staršího 90 dnů), že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- c) kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce (ne staršího 90 dnů), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- d) seznamů dle §53, odstavce 1 písmena k) a l).
- 4. prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** předložením výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů ve formě kopie,
- 5. živnostenského listu (výpis ze živnostenského rejstříku) souvisejícího s předmětem zakázky (výroba kameniva, prodej kameniva, doprava) - ve formě kopie,
- 6. certifikátu systému managementu kvality na výrobu nabízených frakcí kameniva (nevztahuje se na kameninové šmanty),
- 7. prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením prohlášení o shodě na každou frakci kameniva (nevztahuje se na kameninové šmanty), která je předmětem té části zakázky, na kterou je podávána nabídka. *(podává-li dodavatel nabídku na více částí zakázky se shodným zdrojem kameniva, postačuje doložení dokladu pouze u jedné části nabídky, u ostatních se uvede odkaz na tento dokument)*
- 8. dokladu o tom, že kamenivo splňuje požadavky dle ČSN EN 13 242, ČSN EN 13 043 (nevztahuje se na kameninové šmanty),
- 9. pro frakci 4/8 a kameninové šmanty doložit atest, že je materiál vhodný k použití jako zdrsňovací posypový materiál v rámci zimní údržby komunikací,
- 10. informace o původu kameniva (lom) pro ty části zakázky, na které je podávána nabídka,
- 11. strukturovanou cenovou nabídku pro příslušnou část zakázky *(bude uvedena jednotková cena /za 1t/ příslušné frakce kameniva, jednotková cena za dopravu /za 1km/ a dále celková cena v závislosti na požadovaném množství a skutečné dopravní vzdálenosti pro každou frakci a souhrnně za celou část zakázky).*

Veškeré výše uvedené dokumenty budou v písemné formě a zadavatel si je ponechá. Nabídka bude vyhotovena ve dvou provedeních označených jako „originál“ a „kopie“. Posuzovat a hodnotit se bude „originál“ nabídky. Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce, bude mít číslované strany, bude obsahovat soupis dokumentů a bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Nabídku dodavatel doručí do dne a hodiny otevírání obálek s nabídkami, tj. do **24.8.2011 do 10:00** v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky a razítkem dodavatele na adresu **SÚS PK, p.o., Okresní správa Plzeň – sever, Žatecká 732, 331 41 Kralovice.**

Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky:

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Nabídky budou hodnoceny dle celkové nabídkové ceny za příslušnou část zakázky.

V nabídce bude uvedena cena bez DPH, cena včetně DPH a samostatně

bude vyčíslena i DPH.

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná pro celý objem zakázky.

Kontaktní osoba:

Ing. Nosková tel.: 737 285 601, 377 320 874, eva.noskova@suspk.eu.

Ve věcech technických za:

OS Plzeň - sever p. Milan Vodička, tel. 737 285 634

OS Rokycany p. Pavel Fait, tel. 728 070 857

OS Tachov p. Jiří Franěk, tel. 602 611 537

OS Klatovy p. Miroslav Sušický, tel 721 817 988

OS Plzeň - jih p. Jaroslav Sádlo, tel. 605 299 701

OS Domažlice p. Petr Tomášek, tel 606 642 011

Prohlídka místa plnění:

Individuální.

Podmínky realizace zakázky:

Předmětem (každé části) zakázky je dodávka kameniva včetně dopravy do příslušných míst plnění.

Cenová nabídka (pro každou část zakázky) bude obsahovat jak cenu za kamenivo, tak cenu za dopravu. Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny za zakázku, tj. za kamenivo včetně dopravy do konkrétních míst plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo zajistit si v průběhu plnění zakázky dopravu kameniva samostatně.

Dodávky kameniva budou probíhat na vyzvání, ve lhůtách a časech dle požadavků příslušné Okresní správy.

Dodavatel je povinen zahájit dodávku kameniva nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání objednatelem.

Případná změna zdroje kameniva v průběhu realizace zakázky podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele (příslušné Okresní správy).

Platby budou probíhat měsíčně, samostatně pro každou OS, v závislosti na skutečně odebraném množství kameniva.

Splatnost všech faktury bude činit minimálně 21 dní.

Zájemci předkládají své nabídky bezplatně, z předání návrhu nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.

Originály i kopie nabídek jednotlivých zájemců nebudou vráceny, ale budou zadavatelem archivovány.

V průběhu posuzování nabídek zadavatel může vyzvat zájemce ke zdůvodnění výše nabídnuté ceny.

Informace o účastnících výběrového řízení, které byly získány v průběhu a při vyhodnocování výběrového řízení, jsou předmětem obchodního tajemství.

Zájemce je vázán obchodním tajemstvím k zadávací dokumentaci tohoto výběrového řízení.

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

Přílohy:

Specifikace jednotlivých částí zakázky.
Celkový přehled požadovaných druhů a množství kameniva.
Vzorová kupní smlouva.

V Plzni dne 21.6.2011

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

03

Ing. Stanislav Liška
generální ředitel

Specifikace jednotlivých částí zakázky:

A1 Kamenivo pro Okresní správu Plzeň - sever

OS	Frakce kameniva	2/5		4/8	
	Místo plnění	2011	2012	2011	2012
OS Plzeň - sever	Mariánská Týnice (t)	600	1380		
	Úněšov (t)	300	690		
	Kralovice (t)			190	385

Kamenivo na rok 2011 bude dodáno nejpozději do 14.10.2011.

Frakce 2/5 bude v roce 2012 dodávána průběžně, od dubna do srpna.

Frakce 4/8 bude v roce 2012 dodávána průběžně, od června do září.

B1 Kamenivo pro Okresní správu Domažlice

OS	Frakce kameniva	4/8	
	Místo plnění	2011	2012
OS Domažlice	Domažlice (t)	200	1200
	Všeruby (t)	200	500
	Oprechtice (t)	300	1200

Kamenivo na rok 2011 bude dodáno nejpozději do 14.10.2011.

Frakce 4/8 bude v roce 2012 dodávána 1/3 do 31.1.2012 a zbytek do 30.9.2012.

B2 Kamenivo pro Okresní správu Domažlice

OS	Frakce kameniva	4/8	
	Místo plnění	2011	2012
OS Domažlice	Horšovský Týn (t)	300	1200
	Mutěín (t)	300	1200

Kamenivo na rok 2011 bude dodáno nejpozději do 14.10.2011.

Frakce 4/8 bude v roce 2012 dodávána 1/3 do 31.1.2012 a zbytek do 30.9.2012.

B3 Kamenivo pro Okresní správu Domažlice

OS	Frakce kameniva	2/5	
	Místo plnění	2011	2012
OS Domažlice	Horšovský Týn (t)		600
	Domažlice (t)		1000
	Všeruby (t)		400

Frakce 2/5 bude v roce 2012 dodána 2/3 do 31.4.2012 a zbytek průběžně do 30.7.2012.

C1 Kamenivo pro Okresní správu Tachov

OS	Frakce kameniva	2/5		4/8	
	Místo plnění	2011	2012	2011	2012
OS Tachov	Stříbro (t)		700		2000
	Planá (t)		700		2000
	Tachov (t)		700		2000
	Vysočany (t)		700		2000

Frakce 2/5 bude v roce 2012 dodávána průběžně, od 1. 4. 2012 do 30. 06. 2012.

Frakce 4/8 bude v roce 2012 dodávána průběžně, od 1. 5. 2012 do 15. 10. 2012.

Pro místo plnění Stříbro je skládka Záchlumí ve vzdálenosti cca 5 km.

Pro místo plnění Planá je skládka Planá ve vzdálenosti cca 2 km.

Pro místo plnění Vysočany je skládka Muckov ve vzdálenosti cca 2 km.

Pro místo plnění Tachov je skládka na cestmistrovství Tachov.

D1 Kamenivo pro Okresní správu Rokycany

OS	Frakce kameniva	2/4	
	Místo plnění	2011	2012
OS Rokycany	Rokycany (t)		800
	Zbiroh (t)		500

Frakce 2/4 bude v roce 2012 dodávána průběžně dle skladovacích prostor objednatele. V termínu od 01/12 do 12/12 na výzvu objednatele.

E1 Kameninové šmanty pro Okresní správu Plzeň - sever

OS	Frakce kameniva	kameninové šmanty	
	Místo plnění	2011	2012
OS Plzeň - sever	Úněšov (t)	2000	2000
	Vochov (t)	2000	2000
	Manětín (t)	900	900
	Žichlice (t)	900	900
	Kralovice (t)	2000	2000

Kameninové šmanty budou dodávány průběžně tak, aby byl celý objem zavezen nejpozději do 14.10. příslušného roku.

Pojmem „kameninové šmanty“ se rozumí netříděné přírodní kamenivo frakce 2/5, vzniklé jako vedlejší produkt při zpracování hrubého těženého kameniva (podsítné při výrobě čistých frakcí).

F1 Kameninové šmanty pro Okresní správu Klatovy

OS	Frakce kameniva	kameninové šmanty	
	Místo plnění	2011	2012
OS Klatovy	Klatovy (t)	400	400
	Nýrsko (t)	150	150
	Sušice (t)	100	100
	Železná Ruda (t)		1700
	Radešov (t)		1200
	Srní (t)		1400
	Horážd'ovice (t)	200	400

Kameninové šmanty budou dodávány průběžně tak, aby byl celý objem zavezen nejpozději do 14.10. příslušného roku.

Pojmem „kameninové šmanty“ se rozumí netříděné přírodní kamenivo frakce 2/5, vzniklé jako vedlejší produkt při zpracování hrubého těžného kameniva (podsítné při výrobě čistých frakcí).

G1 Kamenivo pro Okresní správu Plzeň - jih

OS	Frakce kameniva Místo plnění	2/5		4/8		8/16		16/32		32/64		lomový kámen	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OS Plzeň - jih	Stod (t)	300	300	600	600	100	100	100	100	50	50		
	Přeštice (t)	250	250	800	800	100	100	100	100				
	Seč u Blovic (t)	600	600	600	600	100	100	100	100				
	Dvorec u Nepomuku (t)	600	600	1500	1500	100	100	100	100	100	100	60	60

Kamenivo na rok 2011 bude dodáno nejpozději do 14.10.2011.

Frakce 2/5 bude v roce 2012 dodávána průběžně, na vyžádání, zavést do dubna.

Frakce 4/8 bude v roce 2012 dodávána průběžně, na vyžádání, zavést do září.

Frakce 8/16 bude v roce 2012 dodávána průběžně, na vyžádání, zavést do května.

Frakce 16/32 bude v roce 2012 dodávána průběžně, na vyžádání, zavést do května.

Frakce 32/64 bude v roce 2012 dodávána průběžně, na vyžádání, zavést do května.

Lomový kámen bude v roce 2012 dodáván průběžně, na vyžádání, zavést do září.

H1 Kamenivo pro Okresní správu Klatovy

OS	Frakce kameniva	2/5		4/8		8/16		16/32		32/64		lomový kámen	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OS Klatovy	Místo plnění												
	Klatovy (t)		1700			100	100	100	100	150	150	150	150
	Nýrsko (t)			300	300								
	Železná Ruda (t)			1700	1700								
	Olšany (t)			600	1000								
	Sušice (t)		1700										
	Horažďovice (t)		300										

Kamenivo na rok 2011 bude dodáno na vyzvání nejpozději do 14.10.2011, v pracovní době.

Frakce 2/5 bude v roce 2012 dodávána průběžně, březen – září, v pracovní době.

Frakce 4/8 bude v roce 2012 dodávána průběžně, od února – listopad, v pracovní době.

Frakce 8/16 bude v roce 2012 dodávána na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

Frakce 16/32 bude v roce 2012 dodávána na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

Frakce 32/64 bude v roce 2012 dodávána na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

Lomový kámen bude v roce 2012 dodáván na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

H2 Kamenivo pro Okresní správu Klatovy

OS	Frakce kameniva	4/8		8/16		16/32		32/64		lomový kámen	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
OS Klatovy	Místo plnění										
	Sušice (t)	150	150	50	50	100	100	100	100	150	150
	Radešov (t)	600	700								
	Srní (t)	600	700								
	Hlavňovice (t)	400	300								
	Horažďovice (t)			200	200	200	200	200	200	200	200

Kamenivo na rok 2011 bude dodáno na vyzvání nejpozději do 14.10.2011 (v pracovní době).

Frakce 4/8 bude v roce 2012 dodávána průběžně, od února – listopadu, v pracovní době.

Frakce 8/16 bude v roce 2012 dodávána na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

Frakce 16/32 bude v roce 2012 dodávána na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

Frakce 32/64 bude v roce 2012 dodávána na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

Lomový kámen bude v roce 2012 dodáván na vyzvání, dle potřeby v průběhu roku.

[illegible]