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ZČM v Plzni, p.o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

 D.1.1.2Stávající stav - PŮDORYS (schéma)

Ing. Jan PavlovIng. arch. Václav Mastný

únor 2016 (5. 6. 2017)

investor :

akce :

výkres :

datum :

účel :
číslo/paré :

vypracoval /
kreslil :

ATELIÉR MASTNÝ
nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 Plzeň

tel: 377 223 992, mastny@mastny.cz
IČ: 11620595

DIČ: CZ 5901260849

REVITALIZACE NKP
VODNÍ HAMR DOBŘÍV

zodpovědný
projektant :
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Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

 D.1.1.3Stávající stav - PŮDORYS

Ing. Jan PavlovIng. arch. Václav Mastný

únor 2016 (5. 6. 2017)

investor :

akce :

výkres :

datum :

účel :
číslo/paré :

vypracoval /
kreslil :

ATELIÉR MASTNÝ
nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 Plzeň

tel: 377 223 992, mastny@mastny.cz
IČ: 11620595

DIČ: CZ 5901260849

REVITALIZACE NKP
VODNÍ HAMR DOBŘÍV

zodpovědný
projektant :
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VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ
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výšky měřen v samostatném systému - nesouvisí s Bpv
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číslo výška označení
1 99,55 horní hrana šabaty
2 98,93 šabata - základ
3 99,09 uložení hřídele - deska
4 99,03 uložení hřídele - spodní lem
5 98,88 uložení hřídele - základ 2
6 99,12 uložení nadhaz hamru - základ
7 99,36 uložení nadhaz hamru - deska
8 99,32 uložení nadhaz hamru - deska u zdi
9 98,99 podlaha u poklopu kanálu
10 98,28 dno kanálu
11 99,15 strojní nůžky - práh
12 99,10 dvojité nůžky - podlaha
13 99,12 dvojité nůžky - základ
14 99,32 "kolejnice" pro uložení dynama
15 99,11 podlaha
16 99,08 podlaha
17 99,02 podlaha - u rampy do lednice
18 99,31 podlaha
19 99,17 podlaha
20 99,13 podlaha
21 99,20 podlaha - vstup do lednice
22 99,22 podlaha - vstup do lednice
23 99,35 podlaha lednice
24 101,41 spodní líc vantrok
25 99,16 bruska - základ
26 103,82 spodní líc transmisních trámů
27 103,81 spodní líc transmisních trámů
28 99,70 horní líc traverzy u transmisního kola
29 99,68 horní líc traverzy u transmisního kola
30 99,06 podlaha u pece
31 99,21 stlačovací kladiva - základ
32 99,46 stlačovací kladiva - šabaty 1
33 99,63 stlačovací kladiva - šabata 2
34 99,08 stlačovací kladiva - základ šabaty
35 99,34 vrtačka - podlaha
36 99,26 dmychadlo - podlaha

TABULKA VÝŠKOPISNÉHO ZAMĚŘENÍ
číslo výška označení
37 99,47 pérový buchar - podlaha
38 100,01 pérový buchar
39 99,17 uložení hřídele - spodní lem
40 98,97 uložení hřídele - základ
41 98,85 šabata - základ
42 99,01 šabata - spodní lem
43 99,62 šabata - horní líc
44 99,21 uložení hamru - základ
45 99,21 uložení hamru - základ
46 99,40 uložení hamru - deska
47 99,39 uložení hamru - deska - střed
48 99,34 uložení hamru - deska u stěny
49 99,10 podlaha u pece
50 99,13 podlaha
51 99,16 podlaha u stlač. kladiv
52 99,22 podlaha
53 99,24 podlaha u výhně
54 99,30 podlaha
55 99,31 podlaha - vstup
56 99,37 podlaha - vstup
57 99,11 podlaha
58 99,05 podlaha
59 99,11 podlaha  u komínu
60 99,34 uložení hřídelí - lednice - základ
61 99,41 uložení hřídelí - lednice - základ
62 99,45 uložení hřídelí - lednice - trám
63 99,83 uložení hřídelí - lednice - plechování
65 99,87 uložení hřídelí - lednice - trám
66 99,60 uložení hřídelí - lednice - základ
67 99,59 uložení hřídelí - lednice - základ
68 99,74 uložení hřídelí - lednice - trám
69 99,68 uložení hřídelí - lednice - základ
70 99,66 uložení hřídelí - lednice - základ
1001 100,79 výchozí bod před objektem - placák na opěrce
1101 102,85 štít zvenku - roh nad přizdívkou
1102 103,58 štít zvenku - výška opěrky
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ZČM v Plzni, p.o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

 D.1.1.4Stávající stav - KROV

Ing. Jan PavlovIng. arch. Václav Mastný

únor 2016 (5. 6. 2017)

investor :
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ATELIÉR MASTNÝ
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REVITALIZACE NKP
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zodpovědný
projektant :
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investor :
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IČ: 11620595
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zodpovědný
projektant :
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 D.1.1.6Stávající stav - PŘÍČNÝ ŘEZ

Ing. Jan PavlovIng. arch. Václav Mastný

únor 2016 (5. 6. 2017)

investor :
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DIČ: CZ 5901260849

REVITALIZACE NKP
VODNÍ HAMR DOBŘÍV

zodpovědný
projektant :
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IČ: 11620595
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REVITALIZACE NKP
VODNÍ HAMR DOBŘÍV

zodpovědný
projektant :

  D .1 Objekt  hamru

+2,640

+4,350

+4,730

+8,900

+10,735

0,000 = 420,110

+3
,30

0

+0
,83

0

+0
,49

0

+0
,45

0

+0
,67

0

-2,
00

0

+0
,19

0

M  1:100

0,000 = 420,11 m n.m. v systému Bpv; S-JTSK



DUR+SP

ZČM v Plzni, p.o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

 D.1.1.8PŮDORYS HAMRU
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PŘÍČNÝ ŘEZ DRENÁŽÍ (1:25)

POZN.:
- Úroveň podlahy 0,000 = 420,11 nutno ověřit po odvezení vybavení

hamru a odhalení základů hamrů a kladiv. Nová úroveň podlahy
bude odpovídat hornímu líci dřevěných základových roštů těchto
zařízení - tato úroveň pak musí být ověřena na druhé straně
uložení vodních kol, v lednici (pod vantroky).

- Vnitřní omítky i krov budou očištěny od hrubých nečistot a prachu.
- Vnější i vnitřní omítky budou prověřeny na poruchy a místně

opraveny váp. omítkou a opatřeny vápenným nátěrem.
- Při pojíždění, nebo jiné manipulaci těžkou technikou na ploše

podlahy nutno zabezpěčit stabilitu kanálu (ověřením polohy,
hloubky atd.).

- Při provádění stavebních prací nutno postupovat s maximální
opatrností a šetrností ke stávajícím konstrukcím. Je třeba uvažovat
s tím, že při provádění stavby  při odchylce od projektu je nutné
veškeré změny, či jiné zjištěné  skutečnosti konzultovat s
projektantem, architektem, statikem a pracovníky NPÚ.

- Restaurátorské práce musí provádět odborníci – restaurátoři, kteří
jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování
uměleckořemeslných děl. Na základě detailního průzkumu stavu
jednotlivých prvků budou vypracovány záměry restaurování prvků a
restaurování kovových prvků pověřeným restaurátorem
(restaurátory), které budou obsahovat návrh technických a
technologických postupů restaurátorského procesu.

 Záměry restaurování budou předloženy orgánům památkové péče
k posouzení a odsouhlasení.
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POZN.:
- Krov bude očištěn od hrubých nečistot a prachu
- Při provádění stavebních prací nutno postupovat s maximální

opatrností a šetrností ke stávajícím konstrukcím. Je třeba uvažovat
s tím, že při provádění stavby  při odchylce od projektu je nutné
veškeré změny, či jiné zjištěné  skutečnosti konzultovat s
projektantem, architektem, statikem a pracovníky NPÚ.

- Restaurátorské práce musí provádět odborníci – restaurátoři, kteří
jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování
uměleckořemeslných děl. Na základě detailního průzkumu stavu
jednotlivých prvků budou vypracovány záměry restaurování prvků a
restaurování kovových prvků pověřeným restaurátorem
(restaurátory), které budou obsahovat návrh technických a
technologických postupů restaurátorského procesu.

 Záměry restaurování budou předloženy orgánům památkové péče
k posouzení a odsouhlasení.
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Ing. Jan PavlovIng. arch. Václav Mastný

únor 2016 (5. 6. 2017)

investor :

akce :

výkres :

datum :

účel :
číslo/paré :

vypracoval /
kreslil :

ATELIÉR MASTNÝ
nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 Plzeň

tel: 377 223 992, mastny@mastny.cz
IČ: 11620595

DIČ: CZ 5901260849

REVITALIZACE NKP
VODNÍ HAMR DOBŘÍV

zodpovědný
projektant :

  D .1 Objekt  hamru

+2,640

+4,350

+4,730

+8,900

+10,735

oprava po kotvení tyče NN

doplnění omítky (dozdívka)
po rozaděči NN

nový nátěr krytiny (a místní opravy)

oprava okenic
celého objektu

0,000 = 420,110

418,00 m n.m.

M  1:100

0,000 = 420,11 m n.m. v systému Bpv; S-JTSK

POZN.:
- Vnitřní omítky i krov budou očištěny od hrubých nečistot a prachu
- Vnější i vnitřní omítky budou prověřeny na poruchy a místně

opraveny váp. omítkou a opatřeny vápenným nátěrem.
- Při provádění stavebních prací nutno postupovat s maximální

opatrností a šetrností ke stávajícím konstrukcím. Je třeba uvažovat
s tím, že při provádění stavby  při odchylce od projektu je nutné
veškeré změny, či jiné zjištěné  skutečnosti konzultovat s
projektantem, architektem, statikem a pracovníky NPÚ.

- Restaurátorské práce musí provádět odborníci – restaurátoři, kteří
jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování
uměleckořemeslných děl. Na základě detailního průzkumu stavu
jednotlivých prvků budou vypracovány záměry restaurování prvků a
restaurování kovových prvků pověřeným restaurátorem
(restaurátory), které budou obsahovat návrh technických a
technologických postupů restaurátorského procesu.

 Záměry restaurování budou předloženy orgánům památkové péče
k posouzení a odsouhlasení.
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 D.1.1.11DETAIL ULOŽENÍ VODNÍCH KOL

Ing. Jan PavlovIng. arch. Václav Mastný

únor 2016 (5. 6. 2017)

investor :

akce :

výkres :

datum :

účel :
číslo/paré :

vypracoval /
kreslil :

ATELIÉR MASTNÝ
nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 Plzeň

tel: 377 223 992, mastny@mastny.cz
IČ: 11620595

DIČ: CZ 5901260849

REVITALIZACE NKP
VODNÍ HAMR DOBŘÍV

zodpovědný
projektant :

  D .1 Objekt  hamru

ŘEZ

33
0

1 0
00

22
0

70

1 500

180/220

krycí plech

závitové tyče Ø 30 mm na chem. kotvy
(koordinace s restaur. pracemi)

100,00

100,79 = 421,68

99,45 - základ 1. kola

0,000 = 420,1199,22 - podlaha hamru

orientační úroveň dna náhonu

PŮDORYS

1 500

50 1 400 501 0
00

50
80

kamenný obklad

- Dřevěné prvky, kotvení a osazení kola bude součástí
restaurátorských prací na dřevěných prvcích

- Základ beton C30/37, výztuž konstrukční - B500 Ø 12
mm

- Z boku směrem do náhonu bude základ obložen
kamenem. Tloušťka cca 80 mm. Materiál bude vybrán
obdobný jako okolních kamenných stěn, ideálně z lomů v
nejbližším okolí.

- Výšku horního líce základu nutno koordinovat se základy
a uložením kol v prostoru hamru.

POPIS :

KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3

1 430 1 070 2 500 2 500 970 2 030 2 190 810

1 7
00

1 2
25

2 500 2 500 2 500 3 000 3 000

99,45 - základ 1. kola

orientační úroveň dna náhonu

99,49 - základ 2. a 3.  kola

M  1:20

0,000 = 420,11 m n.m. v systému Bpv; S-JTSK

SCHÉMA VŠECH KOL   1 : 50



OZN

H01

H02

H03

H03

H03

KS

1

1

6

1

1

ROZMĚRY
 Š.

1 900

860

700

1 200

350

 V.

2 420

1 970

700

700

700

ZÁRUBEŇ / RÁM

oprava / promazání pantů

pouze panty a zápatka
zasazené ve stáv. zdivu

fixní - pouze dřev. rámeček

fixní - pouze dřev. rámeček

fixní - pouze dřev. rámeček

VÝPLŇ

kompletní repase obou křídel
vč. nátěrů atd.

zámečnická konstrukce
ocelová mříž na pantech

kompletní repas vč. nového
nátěru

kompletní repas vč. nového
nátěru

kompletní repas vč. nového
nátěru

POZNÁMKA

vstupní dveře hamru

nová mříž se zámkem do skladu;
nátěr zámečnickou černí

pevné dřevěné okenice ve zdivu v
horní úrovni vantroku; zahrnuto jako
položka H03 restaurátorských prací

(složka D.1.5)

pevné dřevěné okenice ve zdivu v
horní úrovni vantroku; zahrnuto jako
položka H03 restaurátorských prací

(složka D.1.5)

pevné dřevěné okenice ve zdivu v
horní úrovni vantroku; zahrnuto jako
položka H03 restaurátorských prací

(složka D.1.5)

D.1.1.12 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ  |  strana 1

rozměry prvků jsou orientační, před výrobou nutno přeměřit a upravit dle skutečných rozměrů, veškeré změny je nutné předložit ke konzultaci a odsouhlasení pracovníkům pam. péče a architektovi tisk/export:  14:11 | 5. 6. 2017

Rest. práce budou provádět restaurátoři, kteří jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování
uměleckořemeslných děl. Na základě detailního průzkumu stavu jednotlivých prvků budou vypracovány záměry
restaurování všech prvků, které budou obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského
procesu, tyto budou před provedením předloženy orgánům památkové péče k posouzení a odsouhlasení.



OZN

H04

H05

H06

H07

KS

3

6

1

1

ROZMĚRY
 Š.

900

1 200

1 800

1 800

 V.

800

1 300

1 000

1 000

ZÁRUBEŇ / RÁM

fixní - pouze dřev. rámeček

bez rámu, oprava v rámci
nátěru střechy

fixní - pouze dřev. rámeček;
nový nátěr

fixní - pouze dřev. rámeček;
nový nátěr

VÝPLŇ

bez výplně - prázdný otvor

kompletní repas vč. nového
nátěru

výplň dřevěným bedněním
doplněné o ocel. mříž; nový

nátěr mříže i dřevěných
prvků

výplň dřevěným bedněním;
nový nátěr celé okenice

POZNÁMKA

otvory ve vikýřích

dřevěné okenice v podélném světlíku

otvor ve vstupním štítu

otvor v zadním štítu směrem k
rybníku
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rozměry prvků jsou orientační, před výrobou nutno přeměřit a upravit dle skutečných rozměrů, veškeré změny je nutné předložit ke konzultaci a odsouhlasení pracovníkům pam. péče a architektovi tisk/export:  14:11 | 5. 6. 2017

Rest. práce budou provádět restaurátoři, kteří jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování
uměleckořemeslných děl. Na základě detailního průzkumu stavu jednotlivých prvků budou vypracovány záměry
restaurování všech prvků, které budou obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského
procesu, tyto budou před provedením předloženy orgánům památkové péče k posouzení a odsouhlasení.



OZN.

H08

KS

1

ROZMĚRY

2 × I300 dl. 10,8 m

POPIS

stávající průvlak transmise bude ponechán, očištěn a opatřen nátěrem (základní + 3 × finální), barva se určí
na kontrolním dni po dohodě projektanta, zástupce Muzea a NPÚ

H09 1 1 000 / 600

ocelový poklop podlahového kanálu - povrch se slzičkovou úpravou proti skluzu; poklop z plechu 1,5 mm,
po obvodu a ve třetinách délky vyztužen L 40/40/5
rám z L 60/60/6 upevněn obetonováním a vyspravením stropu kanálu - přesný postup bude specifikován v
návanosti na požadavky NPÚ
ocel žárově zinkovaná, shora poklop opatřen trojitým grafitovým nátěrem - kovářská čerň

H10 1 1 200 / 410, dl. 40 m vyčištění podlahové kanálu

H11 3 2 600 / 4 000
výška neznámá

kontrola a oprava stávajících základů vybavení hamru - oprava kamených bloků, vyrovnání horní plochy
betonovou mazaninou
!! návaznost na část D.1.5 - Restaurátorské práce na vnitřním vybavení hamru !!

H12 3 1 000 / 1 500
výška 1 000

provedení nových základů kol v prostoru pod vantroky
železobeton C30/37 s konstrukční výztuží B500 Ø 12 mm
z boku směrem do náhonu s obkladem z kamene - podobné okolním plochám z kamene
!! návaznost na část D.1.5 - Restaurátorské práce na vnitřním vybavení hamru !!

H13 2 600 / 900 nerezová rozvaděčová skříňka
rozvaděčová + elektroměrová skříň umístěná v kamenné opěrné zdi vstupu do hamru

tisk/export:  14:11 | 5. 6. 2017
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POZN.:
- Opravované prvky v rámci revitalizace vnitřního vybavení jsou

popsány v části D.1.5.
- Při provádění stavebních prací nutno postupovat s maximální

opatrností a šetrností ke stávajícím konstrukcím. Je třeba uvažovat
s tím, že při provádění stavby  při odchylce od projektu je nutné
veškeré změny, či jiné zjištěné  skutečnosti konzultovat s
projektantem, architektem, statikem a pracovníky NPÚ.

- Restaurátorské práce musí provádět odborníci – restaurátoři, kteří
jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování
uměleckořemeslných děl. Na základě detailního průzkumu stavu
jednotlivých prvků budou vypracovány záměry restaurování prvků a
restaurování kovových prvků pověřeným restaurátorem
(restaurátory), které budou obsahovat návrh technických a
technologických postupů restaurátorského procesu.

 Záměry restaurování budou předloženy orgánům památkové péče
k posouzení a odsouhlasení.

rozměry prvků jsou orientační, před výrobou nutno přeměřit a upravit dle skutečných rozměrů, veškeré změny je nutné předložit ke konzultaci a odsouhlasení pracovníkům pam. péče a architektovi

Rest. práce budou provádět restaurátoři, kteří jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování
uměleckořemeslných děl. Na základě detailního průzkumu stavu jednotlivých prvků budou vypracovány záměry
restaurování všech prvků, které budou obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského
procesu, tyto budou před provedením předloženy orgánům památkové péče k posouzení a odsouhlasení.
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