[image: C:\Users\MOULIS~1\AppData\Local\Temp\$$_530A\Logo IROP a MMR v JPG\IROP_CZ_RO_C_C RGB.jpg]


Příloha č. 4 zadávací dokumentace
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:
I. 
(1)
Objednatel:	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Se sídlem: 	Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
IČO:	00228745
DIČ:	CZ00228745
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	2836311/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	      	PhDr. František Frýda, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	: 	Ing. Karel Beneš, náměstek pro ekonomiku,  		zástupce ředitele
Telefon:	+420 378 370 136
 						E-mail:		kbenes@zcm.cz	
(2)
Zhotovitel:		DOPLNÍ DODAVATEL

Registrován v OR u:	DOPLNÍ DODAVATEL
Se sídlem:		DOPLNÍ DODAVATEL	
Statutární zástupce:	DOPLNÍ DODAVATEL
IČO:			DOPLNÍ DODAVATEL
DIČ:			DOPLNÍ DODAVATEL	
Bankovní spojení:	DOPLNÍ DODAVATEL
Číslo účtu:		DOPLNÍ DODAVATEL
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		DOPLNÍ DODAVATEL
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:	DOPLNÍ DODAVATEL	
Telefon:	DOPLNÍ DODAVATEL		
E-mail:		DOPLNÍ DODAVATEL


II. PŘEDMĚT SMLOUVY
(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace (včetně případného doplnění chybějících průzkumů), položkového rozpočtu a soupisu prací vč. výkazu výměr nutné pro realizaci stavby „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ (dále jen „stavba“), s podrobnostmi a specifikací uvedenými v čl. III. této smlouvy. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

(2)
Předmětem smlouvy je:

1. Zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
1. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
1. Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu
1. Součinnost při výběru dodavatele stavby
1. Výkon autorského dozoru
1. Poskytnutí výhradní a neomezené licence pro užití autorského díla

vše v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
III. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
(1)
Podrobná specifikace předmětu plnění: 

Předmětem projektové dokumentace je obnova dvou navazujících domů: Chotěšovského a Gerlachovského domu (Chotěšovský dům - náměstí Republiky č.o.13, č.p.106 Plzeň a Gerlachovský dům - Dřevěná č.o. 4, č.p. 344 Plzeň). Jejich propojení je provedeno na krátké společné hranici pozemků ve dvorní části domů. Současný stav vnitřního uspořádání není uspokojivý a je nutné ho řešit úpravou dispozic a obnovou rozvodů a technického vybavení, které je na hranici své životnosti.

Projektová dokumentace, položkový rozpočet a soupis prací vč. výkazu výměr budou zpracovány na základě podkladů, které jsou přílohou této smlouvy a během přípravy konzultovány se zástupci zadavatele a zástupci Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně (dále jen „OPP MMP“) v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

Podkladem pro plnění předmětu smlouvy je Studie rekonstrukce Národopisného muzea Plzeňska zpracovaná ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., se sídlem: Klatovská 11, 301 38 Plzeň, IČO: 25229869 a Závazné stanovisko OPP MMP č. j. MPP/194986/17, které tvoří přílohu této smlouvy.

Celkové náklady na realizaci stavby nesmí překročit částku 73 671 308,- Kč bez DPH! 


Specifikace a rozsah požadované projektové dokumentace a souvisejících činností:

1. Zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Výstup 6 paré  a 1 ks nosiče v el. podobě CD/DVD (soubory ve formátu .doc, .xls, .pdf a .dwg)

2. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, podání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a následně i získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).
	
3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného)
Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet (oceněný) musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace, položkový rozpočet a soupis prací vč. výkazu výměr nesmí zejména obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky či patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby dodavatelé zadávacího řízení na realizaci stavebních prací mohli podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 

Výstup 6 paré  a 1 ks nosiče v el. podobě CD/DVD (soubory ve formátu .doc, .xls, .pdf a .dwg).

4. Součinnost při výběru dodavatele stavby
Spolupráce se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, zodpovězení žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se předmětu této veřejné zakázky (tj. projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr), a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadavatelem. Za doručení žádosti zadavatelem se považuje i doručení žádosti prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Účast na jednáních komise (resp. jednání pověřených osob), kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách dodavatelů a kontrola oceněného soupisu prací vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení stavby. 

5. Výkon autorského dozoru
Hlavnímu úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:
· Účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává zadavatel. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.
· Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě alespoň 1 měsíčně.
· Autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací
· Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických poddodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s nitřním vybavením.
· Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní.
· Ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametru stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci. 
· Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; též podpora projektanta při komplexních zkouškách.
· Na výzvu zadavatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností

6. Poskytnutí výhradní a neomezené licence pro užití autorského díla
Zhotovitel poskytne k užití autorského díla (projektové dokumentaci, položkovému rozpočtu a soupisu prací vč. výkazu výměr v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci ve čl. 2 této zadávací dokumentace) výhradní a neomezenou licenci. Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude zadavatele oprávněn ke všem způsobům užití díla. Zadavatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, F) sdělovat dílo veřejnosti. Zadavatel bude oprávněn i k jiným, než výše uvedeným způsobům užití díla, zejména bude oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít je jako podklad pro další použití, např. pro vypracování kompletní projektové dokumentace apod.
IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
(1)
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	Cena díla
	Cena v Kč
 bez DPH
	DPH
	Cena v Kč 
vč. DPH

	1. Zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL

	2. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL

	3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL

	4.  Součinnost při výběru dodavatele stavby
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL

	5.  Výkon autorského dozoru
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL

	6. Poskytnutí výhradní a neomezené licence pro užití autorského díla
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL

	CENA DÍLA CELKEM (součet hodnot 1. – 6.)
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL
	DOPLNÍ DODAVATEL



(2)
Cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

(3)
DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

(4)
Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele.

(5)
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací k odsouhlasení. Po provedení každé dílčí etapy dle čl. III. odst. 1 bod 1, 2 a 4 této smlouvy, ve smyslu čl. XI. odst. 7 této smlouvy, vystaví zhotovitel ke dni jejího provedení účetní daňový doklad (fakturu). Přílohou faktury bude soupis provedených prací.

Odměna za poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu (kompletní projektové dokumentaci, položkovému rozpočtu a soupisu prací vč. výkazu výměr) dle čl. III. odst. 1 bod 6 této smlouvy bude fakturována jednorázově, a to ke dni provedení díla dle čl. XI. odst. 7 této smlouvy.

Výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 1 bod 5 této smlouvy bude fakturován jednorázově po kolaudaci stavby, přičemž zhotovitel předloží účetní daňový doklad (fakturu) a soupis prací s vyčíslením počtu odpracovaných hodin.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu či obsahu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady týkající se dílčích etap dle čl. III. odst. 1 bod 1, 2 a 4 této smlouvy až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla u těchto dílčích etap, činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů. Objednatel je oprávněn tuto pozastávku započíst na případné náklady s odstraněním vad a nedodělků díla (dílčí etapy díla), případně též na náklady vzniklé jako důsledek těchto vad a nedodělků díla (dílčí etapy díla).

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady týkající se dílčí etapy dle čl. III. odst. 1 bod 3 této smlouvy až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla u této dílčí etapy, činí pozastávka a objednatel ji uhradí až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, nejpozději však do 2 let ode dne provedení díla ve smyslu čl. XI. odst. 7 této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto pozastávku započíst na případné náklady související s odstraněním vad a nedodělků díla (dílčí etapy díla), případně též náklady vzniklé jako důsledek vad a nedodělků díla (dílčí etapy díla) při provádění stavby.

Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název a označení části předmětu platby,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) kopie vzájemně odsouhlasených dodávek/prací. 

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je zadavatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). 

Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. 

Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. 
(6)
V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového účetního dokladu (faktury), náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V. TERMÍN PLNĚNÍ
(1)
	Zahájení plnění předmětu této smlouvy
	do 5 dnů od účinnosti smlouvy

	Zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
	do 90 dnů od účinnosti smlouvy

	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
	do 90 dnů od účinnosti smlouvy

	Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu
	do 90 dnů od účinnosti smlouvy

	Součinnost při výběru dodavatele stavby
	Po dobu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (předpoklad r. 2018/2019)

	Výkon autorského dozoru
	od zahájení stavebních prací do doby vydání kolaudačního souhlasu / souhlasného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

	Poskytnutí výhradní a neomezené licence pro užití autorského díla
	dle výše uvedených termínů


 
(2)
Termíny plnění uvedený v článku V. odst. 1 jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení díla či části díla (viz bod V. odst. 1 této smlouvy) delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

(3)
Termíny plnění můžou být po vzájemné dohodě upraveny dodatkem k této smlouvě.


VI. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
Za objednatele: 	Ing. Karel Beneš, náměstek pro ekonomiku, zástupce ředitele
Tel.: +420 378 370 136
E-mail: kbenes@zcm.cz	

Za zhotovitele: 		DOPLNÍ DODAVATEL
			Tel.: DOPLNÍ DODAVATEL
			E-mail: DOPLNÍ DODAVATEL
VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

(1)
Na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním výkresové dokumentace.
VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY
(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
a) V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou dokumentaci, položkový rozpočet, soupis prací vč. výkazu výměr nebo jejich dílčí část třetí osobě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
b) Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech dle čl. V. odst. 1 smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
c) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
d) Za každé další porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat.

(2)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z  daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

(3)
Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA
(1)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

(2)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.


(3)
Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení plnění na základě této smlouvy o dílo uzavřít a po celou dobu plnění udržovat v platnosti pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli v minimální výši 5 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(4)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(5)

Zhotovitel obdrží při podpisu této smlouvy od objednatele zaměření Národopisného muzea Plzeňska (obou objektů) ve formátu pdf. a dwg., které bylo provedeno v 4/2013. Toto bude podkladem pro provádění díla.

(6)

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. V průběhu každé dílčí etapy provádění díla (tzn. před i při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace) je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x za 14 dnů ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla, rozpracovaností díla a navrhovanými technologiemi a postupy. Zhotovitel je povinen práce dle čl. III. odst. 1 bod 1 a 3 konzultovat se zástupci „OPP MMP“, a to s dostatečným předstihem, aby nedocházelo k prodlevám v postupu prací či nedodržení termínů dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
(1)
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli.

(2)
Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději v termínech dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy. 
(7)
Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde pouze k faktickému předání díla objednateli. Bude-li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Dílo je provedeno teprve poté, co dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků.
XI. ZÁRUKY
(1)
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. a III. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(2)
Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

(3)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.
(4)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(5)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(6)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
XII. ZMĚNA SMLOUVY
(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
(2) 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
(3)
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(1)
Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním některé z etap díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy po dobu delší, než jeden měsíc, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
(2)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.
(3)
V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle cen, resp. poměrné části cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy.
(4)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
(5)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, resp. dílčí etapy díla.
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
(6)
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.
(7)
Ustanoveními podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
 (2)
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.
(3)
Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
(4)
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
(5)
Projekt „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“, bude spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy č. 76 „Muzea II.“. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel i objednatel použít. 
(6)
Zhotovitel i objednatel jsou povinni minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinni informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. 
(7)
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit vč. všech případných dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění podle tohoto zákona provede objednatel ve lhůtě do 15 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných dodatků bude veřejně přístupná.  
 (8)
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
(9)
Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
(10)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
XV. SEZNAM PŘÍLOH
(1)
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. Studie rekonstrukce Národopisného muzea Plzeňska 
(pozn. dodavatel nebude přikládat ve své nabídce)
2. Závazné stanovisko OPP MMP č. j. MPP/194986/17 
(pozn. dodavatel nebude přikládat ve své nabídce)   
3. Průzkumy
(pozn. dodavatel nebude přikládat ve své nabídce)      
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