PRŮVODNÍ  A  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:  :                

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 
Místo stavby :            Plzeň, Klatovská 109

Projektová dokumentace je zpracována jako projekt stavby ve smyslu

zákona 183/2006 a prováděcích vyhlášek

Vypracoval:  A. Vochová

V Plzni:            06/2017
A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.  Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a.)Název akce:   REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

b.)Místo stavby:                Plzeň, Klatovská 109 č. kat. 7832,7824 
c.) předmět projektové dokumentace:  

Předmětem projektu je řešení požadavku investora  navrhnout rekonstrukci stávajících sociálních zařízení tak, aby dané stávající prostory sociálních zařízení odpovídaly dispozičně  v max. míře dnešním hygienickým předpisům a provést výměnu všech stávajících rozvodů v těchto prostorách 

Tato  dokumentace bude sloužit jako podklad ohlášení stavebních úprav 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

    Stř. prům. škola strojnická  a Stř. odborná škola prof. Švejcara,

Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň
IČ:. 69457425

DIČ  :CZ   69457425

A.1.3  Údaje o zpracovateli  PD

Generální projektant :
Alena Vochová -Projektování 


ČKAIT 0200821


IČ: 12834050


E- mail: a.vochova@centrum.cz
Zodpovědný projektant: 
Alena Vochová 
Stavební část: 
                                pí. Netrvalová ,Vochová, 

Elektro :                                                    Ing Jiří Voch

Topení:                                                      p.Karel Roček

 ZTI:                                                           Ing Martina Němcová

VZT:                                                          Rad. Gaiger

A.2   Seznam vstupních podkladů 

· Zaměření stávajícího stavu

· Požadavky provozovatele a investora
· Projednání v průběhu projektování

A.3  a- i    Údaje o území 

Jedná se pouze o vnitřní  úpravy .Stavební úpravy se netýkají venkovního prostoru a ani se  úpravami nezasahuje do  vzhledu budovy
Stavební úpravy se netýkají venkovního prostoru

· NEJSOU 
A.3.j.) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:

	Vlastník

Plzeňský kraj ,Škroupova 1760/18

S právem hospodaření                         Stř. prům. škola strojnická  a Stř. odborná škola prof. Švejcara,

Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň

	Parcelní číslo, stavba

7824 7832
	výměra dle KN

          (m2)

   3153m2   
   3520m2    
	Způsob ochrany

-
	Způsob využití, druh pozemku:

Zastavěná  plocha a nádvoří




Vlastnická práva k pozemkům -viz přiložený  výpis  z LV a informace o parcelách

A.4   Údaje o stavbě

A.4a.   nová stavba nebo změna dokončené stavby
Změna dokončené stavby

A.4.b. účel užívání stavby
Stávající škola ,  prostory stávajících sociálních zařízení 

A.4.c  trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba

A.4.d. údaje o ochraně stavby

·   NEJSOU 

A.4.e  údaje o dodržení technických požadavků na stavbu  a obecných techn. požadavků 

                zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba  školy dnes   nemá umožněn přístup zabezpečující bezbariérové užívání staveb, protože v budově je několik výškových úrovní , které jsou překonávány schody.

Bezbariérový vstup je možný pouze přes dvůr do budovy C a proto zde bylo navrženo nově jedno  WC, které svou velikostí splňuje požadavky na prostor  v rekonstruovaných budovách

Tím bude stavba alespoň částečně  v souladu s vyhláškou 268/2009 ve platném  znění a vyhláškou 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
A.4.f  údaje o splnění požadavků  dotčených orgánů   

  jedná se o úpravy na technickém zařízení budovy a jejich stavební úpravy, které nevyžadují stavební    povolení ani ohlášení – viz vyjádření Sp.zn. VÝST/805/09/SL 

A.4.g  seznam výjimek a úlevových řešení 

 ----------

A.4.h  navrhované kapacity stavby / zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/  :

počet   SOC. ZAŘÍZENÍ      HOŠI:       WC                      - 21 
                                                               pisoár                   - 30
                                               DÍVKY :WC                        - 29
                                                                hyg. kabinky        -  7 
                                                UČITELÉ, PERSONÁL    -  14 
                                                ÚKLID:                              -    9

                                                SPRCHY  u tělocvičen       -   9

Toto  není celkový výčet  soc. zařízeních ve škole, ale pouze  výčet  řešených v této PD.  

A.4.i  základní bilance stavby:
· Rekonstrukce soc. zařízení   nemá vliv na stávající energetické bilance  objektu

 A.4.j základní předpoklady výstavby:  

Údaje o výstavbě – základní harmonogram:

předpokládané zahájení výstavby  : ihned po vydání souhlasu  
předpokládané  dokončení  stavby:
do 12 /2017   
 B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1. a - h   Popis území stavby
- Stavba  nebude mít  žádný vliv na okolní pozemky a stavby
– ÚPRAVA  BUDE  PROBÍHAT POUZE UVNITŘ OBJEKTU.
-Stavba  bude  napojení na stávající dopravní a technickou  infrastrukturu
- Stavební úpravy  budou prováděny uvnitř budovy a nemají vliv na vzhled a tvar budovy

B.2. Celkový popis stavby
B.2.1 účel užívání stavby základní kapacity funkčních jednotek

Projekt rozpracovává  úpravy na technickém zařízení budovy v sociálním zařízení budov školy  – oprava rozvodů vody, kanalizace, odvětrání , elektriky, výměnu radiátorů topení  a  stavební úpravy    a to v části A, B , C a STARÉ BUDOVĚ   :
 ČÁST A              -   přízemí=1.NP  dv.č. 112

                             -   1.patro =2.NP  dv.č. 135

 ČÁST B              -  přízemí =1.NP- vrátnice

                             - 1.patro =2.NP   dv.č. 126,127

                             - 2.patro =3.NP  dv.č. 141,142

                             - 3.patro =4.NP  dv.č. 155,156

  ČÁST C             . přízemí  dv.č.  118,119,120,120a,

   STARÁ BUDOVA

                              -  suteren    dv.č. 9- HOŠI

                              .  suteren    dv.č. 26  -tělocv

                              .  suteren    dv.č. 29a -tělocv

                              .  suteren    dv.č. 30d

                              -  přízemí  dv.č. 39 DÍVKY, 39a HOŠI

                              -  přízemí   dv.č. 48a DÍVKY

                              - 1.patro =2.NP    dv.č. 58  HOŠI

                              - 1.patro =2.NP    dv.č. 70  HOŠI,DÍVKY

                              - 1.patro =2.NP    dv.č. 74h 74ch

                              - 2.patro =3.NP    dv.č. 79 -DÍVKY

                              - 2.patro =3.NP    dv.č. 88 -HOŠI

                                   a k tomu potřebné úpravy v suterénu , na půdě a střeše
B.2.2   celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení    

 - není  navrženými stavebními úpravami dotčeno

B.2.3    celkové provozní řešení, technologie výroby

              Není

B.2.4.   bezbariérové užívání  stavby

Stavba  školy dnes   nemá umožněn přístup zabezpečující bezbariérové užívání staveb, protože v budově je několik výškových úrovní , které jsou překonávány schody.

Bezbariérový vstup je možný pouze přes dvůr do budovy C a proto zde bylo navrženo nově jedno  WC, které svou velikostí splňuje požadavky na prostor  v rekonstruovaných budovách

Tím bude stavba alespoň částečně  v souladu s vyhláškou 268/2009 ve platném  znění a vyhláškou 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Nový WC s možností využívání  osobami s omezenou schopností pohybu je umístěn  ve WC pro ženy a bude společný i pro inv. muže.

Toto WC musí být vybaveno  madly a úpravami dveří a vybavení v souladu s vyhláškou 268/2009 ve platném  znění a vyhláškou 398/2009 Sb. 
B.2.5.   Bezpečnost  při užívání stavby

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavební firma povede o provádění prací a dodržování bezpečnosti práce  stavební deník. 

Při provádění prací na stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a to zejména se zákonem 309/2006 Sb. , NV 591/2006, vyhlášku 48/1982 Sb, NV 362/2005, NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb.  vyhl. 50/1978 Sb, vyhl. 87/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů. Podmínkou realizace stavby dodavatelem stavby je dodržování předpisů BOZP a bezpečnosti technických zařízení a souvisejících právních norem, rovněž i všeobecně platné legislativy ČR a dalších předpisů.
Dodavatel stavby opatří staveniště cedulemi zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a je nutná povinnost nosit ochrannou přilbu a to v celém  prostoru staveniště.  
Především je důležité, aby byl zajištěn a zabezpečen bezpečný  průchod  do školy !!!! a dostatečně zabezpečeny vstupy na staveniště!!!
Příruční sklady potřebné pro výstavbu budou umístěny  v objektu  stavby. Napojení na média po  dobu výstavby bude z podružného měření v objektu. 

B.2.6 základní charakteristika objektů stavební řešení, konstrukční a materiálové 

          řešení, mechanická odolnost a stabilita

stavební řešení:

a.)-  Nosné  konstrukční a materiálové řešení stávajícího objektu se úpravami  nemění

b.) mechanická odolnost a stabilita objektu se úpravou nemění, vybourání stávajících nenosných příček ani posunutí dveřního otvoru ve zdi  nemá zásadní vliv na statiku objektu

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technologická zařízení nejsou
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení
ÚPRAVAMI SOC. ZAŘÍZENÍ SE NEMĚNÍ POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY ŠKOLY.

 Všechny prostupy stropem  A POŽÁRNÍMI ÚSEKY VŠAK MUSÍ BÝT PEČLIVĚ UTĚSNĚNY  
                ( hmotami s certifikovaným systémem pro utěsnění prostupů)
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

· 
zachován stávající stav
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Nakládání s odpady dle zákona 185/2001  o odpadech ve znění pozdějších předpisů a   vyhlášek  a  katalogu odpadů:

A. Realizací předmětných objektů  bude vznikat odpad:

17 01 07 


směsi nebo oddělené frakce betonu ,cihel

                                               a keramických výrobků

17 01 01                         
beton                             

170201,02,03   

dřevo, sklo, plasty

17 03 02                         
asfalt. směsi neuvedené v 170301   

17 04 05                         
železo a ocel                           

17 06 04                         
izol. mater. neuvedené pod č.170601 a 170603            

17 09 04                        
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené v170901,02,03 odpad, tzn.odpady neobsahující nebezpečné látky                              
 

Tento odpad bude odvážen na řízenou skládku. Doklady o likvidaci budou doloženy pro kontrolu ke kolaudaci.

Zajištění sociálního zařízení pro pracovníky provádějící stavební práce : 

Dodavatelská firma pro své  zaměstnance  umístí chemické WC nebo se dohodne s vedením školy o možnosti využívat stávající soc. zařízení, šanování bude  zajištěno  v objektu

Napojení na média po dobu výstavby bude z připojovacích míst stávajícího  objektu.
Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, popř. čištění komunikace a chodníku, dobrý technický stav vozidel apod.).  a provádění prací  v čase mimo dobu  klidu .

B. Provozem

      Větrání sociálních zařízení je provedeno v jednotlivých patrech dle projektu VZT .

Zařízení VZT je napájeno z příslušného rozváděče a ovládáno buď v závislosti na zapnutí osvětlení ( po vypnutí je časový doběh cca 5min.), nebo se VZT zařízení ovládá pomocí časového programátoru, který zajišťuje odvětrání v době vyučování ( naprogramování denního a týdenního ovládání provede uživatel). V prostorách sociálního zařízení tělocvičny, kde není pravidelný provoz, je VZT ovládána pomocí pohybových čidel a časového zpoždění     

   Obklady v sociálním zařízení  : budou provedeny  min.do v.2,0m
Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.
Stávající – škola je v provozu a má tudíž likvidaci odpadu sesmluvněnou
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 -----------------
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu    

B.3.a  napojovací místa technické infrastruktury                                                                .                                                                                    
· Napojení na  el. energie , vody , kanalizace  je   na stávající rozvody ve  škole ,

takže není nutno žádat o nová přípojná místa ani navýšení odběru

B.3.b  připojovací rozměry , výkonové kapacity a délky                                                       .                                                                                                                        
 stávající
     B.4  Dopravní řešení 

       B.4.a  popis dopravního řešení 

Není staveb. úpravami dotčeno

       B.4.b  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není staveb. úpravami dotčeno

       B.4.c  doprava  v klidu 

Není staveb. úpravami dotčeno

       B.4.d  pěší a cyklistické stezky 

Není staveb. úpravami dotčeno
     B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není staveb. úpravami dotčeno

     B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.a. vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.
Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.).  a provádění prací  v čase mimo dobu  klidu 

B.6 .b. vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin
   Není staveb. úpravami dotčeno

B.6 .c. vliv stavby na  soustavu chráněných území Natura 2000
Není staveb. úpravami dotčeno

B.6.d. návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení EIA
Nepodléhá zjišťovacímu řízení.

B.6.e. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Není staveb. úpravami dotčeno

     B.7 Ochrana obyvatelstva

Není staveb. úpravami dotčeno

     B.8  Zásady organizace výstavby

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektřina na staveništi bude zajištěna staveništním rozvaděčem s měřením, napojeným  v objektu na stávající rozvod 

Voda na staveništi bude zajištěna  ze stávajícího rozvodu objektu

Na staveništi bude zajištěn chemický záchod. nebo se dohodne s vedením školy o možnosti využívat stávající soc. zařízení, šatnování bude  zajištěno  v objektu

b) odvodnění staveniště

Není staveb. úpravami dotčeno

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště je stávající z místní obslužné komunikace, stávajícím vjezdem do dvora školy  - stavební firma zajistí průběžné čištění komunikací a chodníku
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, zařízení staveniště bude na pozemku  investora 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

    dřevin

Stavba nebude ohrožovat okolí, pro výstavbu  nejsou potřeba žádné asanace, demolice a ani kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště

Staveniště je umístěno pouze v prostoru stavby a nezasahuje za hranice pozemku. Bude-li potřebné využít pozemek  na dvoře školy po dobu výstavby , bude tento oplocen provizorním oplocením v. 1800 mm. Velikost pozemku zajišťuje bezproblémové zřízení staveniště. Veškeré potřebné skládky, přípravné práce, skladové, zabezpečovací a organizační činnosti se budou vykonávat  na  pozemku stavby.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů –  betonová drť, cihelný materiál,  lepenky, obaly od pojiv a barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.).  a provádění prací  v čase mimo dobu  klidu hotelových hostů

 Likvidace běžného komunálního odpadu bude zajištěna odvozem na skládku.

Stavba bude provedena z certifikovaných a ekologicky nezávadných materiálů. Odpady vyskytující se během stavby budou likvidovány dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Po dobu výstavby dojde k malému přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních prací. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržen noční klid.

Během výstavby budou používané jen stroje a zařízení v dobrém technickém stavu tak, aby nedošlo k ohrožení života a životního prostředí. Všechny odpady vzniklé při realizaci budou řádně zlikvidovány.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Podmínky provádění stavby musí být v souladu s zákonem 309/2006 Sb., NV 591/2006,  vyhláškou 48/1982 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 87/2000Sb., NV 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
ZODPOVĚDNOST


Každý člen vedení a dozoru na stavbě hlavního dodavatele, jako i subdodavatelů, je osobně zodpovědný za dodržování pravidel BOZP a za bezpečnost práce všech zaměstnanců pod svým vedením


Každý dodavatel a subdodavatel zodpovídá za bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí, ve kterém musí být identifikovaná, analyzovaná a kontrolovaná nebo vyloučená všechna rizika a nebezpečné operace.
A  je plně zodpovědný za činnost svých zástupců, kontrolních orgánů a zaměstnanců. Musí přísně dodržovat všechna pravidla BOZP. 

Součástí technologických a pracovních postupů musí být též technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pracovišť a okolí v souladu s zákonem 309/2006 Sb., NV 591/2006,  vyhláškou 48/1982 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 87/2000Sb., NV 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Investor přizve před zahájením prací koordinátora bezpečnosti práce , který vyhodnotí  technologické a pracovní postupy a  též technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pracovišť a okolí předložené vybraným zhotovitelem.
 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

  1. -   
k rekonstrukci se nestanovuje

V Přešticích: 06/2017
Zodpovědný projektant: 

Alena Vochová 

ČKAIT 0200821

                                                                    Tel.:      777047001

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

STAVEBNÍ  ČÁST

Název akce:  REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 
Místo stavby:                              Plzeň, Klatovská 109

Objednavatel:             Střední průmyslová škola strojnická 

Projekt 

Vypracoval:     A. Vochová

V Předenicích:    06/2017
Budova  A
Suterén :  -  bude provedena pouze výměna stoupacího potrubí vč. Čistícího kusu. 

                    Stavební práce:  zednické začištění stropního prostupu, vybílení

Přízemí :  Soc. zařízení pro zaměstnance a  návštěvníky knihovny a sálku-dv. č. 112
                  A.1 – WC   ženy

                  A.2 – WC muži 

Patro :  Soc. zařízení pro zaměstnance dv. č. 135

                  Stavební práce:
· provede se odpojení prostoru od el. energie, demontáž všech stávajících 

      zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,radiátoru topení… a předmětů pro udržení  

      hygieny    (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

· vybourají se stávající příčky  kabínek a i příčka mezi chodbou  
· vybourá se dlažba

· provede  se  vysekání otvorů pro odvětrání

      -    vybourají se stávající  dveře vč. zárubně do sousedního kabinetu a provede se zazdění 
            otvoru vč.  omítnutí a vybílení
      - 
 nové rozpříčkování ze sádrokartonu nebo porobetonových tvárnic  vč.systémových

              překladů  a  osazení zárubní 
a  povrchové      úpravy nového zdiva
· nový sádrokartonový podhled  hladký s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat. 
· provede se osádrokartonování  nebo obezdění  stoupacího potrubí
· Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

· oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

· nové obklady do v. 2,0 m

· nové dlažby

· celý prostor se nově vybílí,
· osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které 

       zůstávají
- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 
toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 
dodávka  stavby a nebo školy
-  Provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

           finanční nabídky zhotovitele .
· provede se oprava střechy  prostupu  kanalizačního odvětrání
budova B

B.1- Sociální zařízení děvčata: Přízemí, 1patro, 2.patro,3.patro
       Stavební práce:
         Přízemí   :

    - provede se odpojení prostoru od el. energie, demontáž všech stávajících 

      zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,radiátoru topení… a předmětů pro udržení  

      hygieny    (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

      -provede se podtaženi  stávající příčky válcovaným profilem  ve v.  2600 a vybourání  

            stávající příčky ,aby se zvětšila š. nového WC pro vrátnici.

      -    provede se nová příčka ze sádrokartonu nebo porobetonových tvárnic  vč.systémových

              překladů  a  osazení zárubní 
a  povrchové      úpravy nového zdiva vč. omítky

     - vybourání  obezdění stávajícího stoupacího  potrubí ve vrátnici  až pod podlahu  - k 

           hrdlu  

     - po   provedené výměně stoupacího potrubí se provede zednické začištění stropu a

             znovu se  potrubí osádrokartonuje, na čistící kus se osadí revizní dvířka, porubí u 

             podlahy se obezdí  a obloží  
    - vybourá se dlažba  cca  2,0m2

    - oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

    - nové obklady do v. 2,0 m

    - nové dlažby

-
celý prostor se nově vybílí - obě místnosti 

-
osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které 

       zůstávají

-
osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 
toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 
dodávka  stavby a nebo školy

-  Provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

           finanční nabídky zhotovitele .

      1patro, 2.patro,3.patro :
· provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících 

      zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení , radiátoru topení,… a předmětů pro udržení hygieny  (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

· vybourá  se přední stěna stávajících  kabinek vč. stávajících zárubní

· znovu se vyzdí z porobetonového  zdiva až ke stropu s novými zárubněmi a dveřmi. Z prostorových důvodů  bude nutno osadit i nové zárubně 600/1970. Nové zdivo bude vč. systém . překladů a nových omítek 
· Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

· Vyčistí se stávající LUXVERY od historických nánosů

· na stávajících stěnách nad  obklady se provede oprava přeštukování , přepěnování
· provede se vybourání prostupů ve stropech pro nové stoupačky a odvětrávací potrubí 

· Po montáži potrubí se provede  jeho obezdění  ,  v úrovni stropů se provede dobetonování a požární utěsnění , v přízemí a ve 3. Patře ( kde budou na kanalizačním potrubí ČK ) se osadí revizní dvířka  

· dobetonují se stávající prostupy ve stropech
· stávající dveře  800/1970 mezi předsíňkou a prostorem WC se nahradí novými

· do vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

· na stávající dlažby se provedou potřebné dobetonávky po vybouraném potrubí  , samonivelační stěrka, okopou se  nátěry a obklady
· nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat. 

· všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

· všude se provedou nové dlažby
· osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

· celý prostor se nově vybílí
· - osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 
toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 
dodávka  stavby a nebo školy

· provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení – 
provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne
V prostoru učitelek :

     - se  provede osádrokartonování nebo obezdění  stoupacího potrubí
     -  nový podhled 

     - okopání stávajících obkladů

     - nové  obklady 
     - nátěr stávajících zárubní

     - opraví se  dlažba

     -  provede  se  vysekání otvorů  v příčce pro potrubí odvětrání

       -  nový sádrokartonový podhled,který bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat. 

   - oprava omítek  na stávajících stěnách nad obklady - přepěnování

   - nové obklady do v. 2,0 m

- celý prostor se nově vybílí,

- osadí se dveřní křídla  vč. kování , provede se nátěr všech zárubní i původních, které 

       Zůstávají

- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 
toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 
dodávka  stavby a nebo školy

     -  provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

           finanční nabídky zhotovitele .

 půda : 
- nové odvětrávací potrubí kanalizace a VZT  se na půdě vyvede do nového střešního prostupu , provede se demontáž a oprava střechy cca 2,0x2,0 m

Potrubí se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha je z Al plechů 

B.2-Sociální zařízení  hoši:  nejsou předmětem této PD - je již hotovo
Budova  C

umývárny - sprchy   :  
  -    provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících 

      zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení ,… a předmětů pro udržení hygieny

     (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

- budou  vybourány stávající sprchy, dlažby a obklady  a podlahová betonová mazanina
-  po provedení nových rozvodů kanalizace se provede oprava podkladní  betonové mazaniny
     a   nová vodotěsná  izolace  podlahy   z PVC izol. pásů (fatrafol, Alkorplan..) s vytažením 
    do stěn min.  200 mm  

- po provedení nových rozvodů el. Instalace  , ZTI a VZT a po  provede okopání stávajících 
  obkladů  ,  oprava omítek , přeštukování  a přepěnování

- dále bude provedena nová betonová mazanina do spádu k podlahovým vpustím

- podlahové vpusti musí být v provedení ACO  s izolačním límcem  v nerezovém provedení  

-provedou se nové vyzdívky dle  PD 

-stěny ve sprchách budou rovněž pod obklady nataženy vodotěsnou stěrkou

- celý prostor bude znovu obložen do v. 2000 mm

-dlažba  bude protiskluzová   do flex. Lepidla s vodotěsnou zálivkou

- ve dveřích přechodové lišty 

-  v celém prostoru se provede nový sádrokartonový podhled  s odolností proti vlhkosti –   

   pozor nutno dokonale utěsnit parotěsnou zábranu!!   S revizními  dvířky k ventilátorům 
  VZT
-celý prostor bude nově vybílen

-  dveře se vymění za nové v provedení CPL dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti 
   poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

-  provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení - dle

           finanční nabídky zhotovitele .
- osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na  toalet. 

  papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 
dodávka  

  stavby a nebo školy

Potrubí  odvětrávací se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha je z Al plechů 

-Šatny  
-       provede se odpojení prostorů od el. energie, vypínačů, osvětlení ,

-     po provedení nových   rozvodů el.Instalace  se provede okopání stávajících omyvatelných 

        nátěrů  a  oprava omítek 

· provede se vybourání prostupů pro VZT vč. začištění stěn zevnitř i zvenku

· Provede se  nový sádrokartonový podhled 
· Celý prostor se znovu vybílí a do v. 2000 mm se provede nový omyvatelný nátěr

· Vstupní dveře zůstanou stávající , zárubně se opatří novým  nátěrem
· do vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

· okopou se  nátěry a obklady

· nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat. 

· provedou se nové dlažby na stávající dlažbu, samonivelační stěrka , ve dveřích se osadí přechodové lišty
· osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

· provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení – 

      provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne
Sociální zařízení  :

      -    provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících 

      zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení, radiátorů a předmětů pro udržení hygieny

     (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

· Stávající sololitová příčka se vybourá a nahradí novou z pórobetonových tvárnic

· Provede se vybourání rýhy  v podlaze nad  výměníkovou stanicí  a pod podlahou v nepodsklepené části  pro kanalizaci pro WC inv. 

· vybourá se dlažba, okopou se  nátěry a obklady

· provede  se  vysekání otvorů pro odvětrání

· Po položení kanalizace se provede  dobetonování podkladního betonu , nová vodotěsná izolace s napojením na stávající , dobetonování betonové mazaniny 

· provede se  vybourání   stávající  kabinky, podtaženi  stávající příčky válcovaným profilem  ve v.  2200 a vybourání   ,aby se získal prostor pro umyvadla.

·  znovu se vyzdí  zdivo dle PD  s novými zárubněmi a dveřmi vč. syst. Překladů

· osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození CPL , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

· nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat. 

· - po provedení nových rozvodů el. Instalace  , ZTI a VZT a po  provede okopání stávajících  obkladů  ,   oprava omítek , přeštukování  a přepěnování

· všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

· provedou se nové dlažby , ve dveřích se osadí přechodové lišty

· celý prostor se nově vybílí

· osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 
toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 
dodávka  stavby a nebo školy

· provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení – 

      provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne
WC PRO INVALIDY:

Záchodová mísa: horní hrana sedátka 460 mm nad podlahou, 

osa mísy od boční stěny ve vzdálenosti minimálně 450 mm.

 Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být minimálně 700 mm. 

Záchod musí umožnit boční, čelní nebo diagonální nástup. Splachování musí být umístěno v dosahu člověka sedícího na míse.

Umyvadlo :musí umožnit podjezd osoby na vozíku. U kabiny s minimálními rozměry je nutné osadit pouze malé umývátko. 

 -Vodorovná madla vedle mísy: ve výši 800 mm nad podlahou.

-U záchodové mísy s přístupem z jedné strany musí být z této strany madlo sklopné, Pevné madlo musí přesahovat mísu o 200 mm, sklopné minimálně o 100 mm. 

  - Svislé madlo musí být instalováno vedle umyvadla v minimální délce 500 mm.

STARÁ BUDOVA

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ č. dv.9
· provede se odpojení prostorů od el. energie, demontáž všech stávajících 

      zařizovacích předmětů, vypínačů, osvětlení , radiátoru topení,… a předmětů pro udržení hygieny  (mýdelníků, osoušeč rukou, kazety na toalet. papír….)

· vybourají se  stěny stávajících  kabinek vč. stávajících zárubní

· znovu se vyzdí z porobetonového  zdiva až ke stropu s novými zárubněmi a dveřmi.. Nové zdivo bude vč. systém . překladů a nových omítek 

· Provedou se nové rozvody el, vč. zednického začištění

· Okopou se stávající obklady

· na stávajících stěnách nad  obklady se provede oprava přeštukování , přepěnování
· provede se vybourání prostupů ve stropech pro nové stoupačky a odvětrávací potrubí 

· Po montáži potrubí VZT a kanalizace  se provede  jeho obezdění  ,  v úrovni stropů se provede dobetonování a požární utěsnění , v přízemí a ve 3. Patře ( kde budou na kanalizačním potrubí ČK ) se osadí revizní dvířka  

· dobetonují se stávající prostupy ve stropech - utěsnění
· do  stáv.vstupních dveří z chodby se osadí větrací mřížka

· na stávající dlažby se provedou potřebné dobetonávky po vybouraném potrubí  , samonivelační stěrka všude se provedou nové dlažby na dlažbu

·  okopou se  nátěry a obklady 

· nový sádrokartonový hladký   podhled  s revizními dvířky u ventilátoru. Podhled bude u okna odskočen, aby se dala okna otevírat. 

· všude se provedou nové obklady do v. 2,0 m

· osadí se nové dveře  vč. kování se zvýšenou ochranou proti poškození , provede se nátěr všech zárubní i původních, které    zůstávají

· celý prostor se nově vybílí
· osadí se   předměty pro udržení   hygieny -mýdelník na tekuté  mýdlo, kazety na 
toalet. papír, papírové ručníky - při výběrovém řízení se rozhodne, bude-li  toto 
dodávka  stavby a nebo školy

· provede  osazení  nových radiátorů  případně nátěr původních a  jejich  osazení – 

provede se variantní nabídka a dle  finanční nabídky zhotovitele  se investor rozhodne
PŘÍZEMÍ-1.NP  č.dv.39, 39 a
úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9, 
1.PATRO - 2.NP - č.dv.58
úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9, 
2.PATRO - 3.NP - č.dv.79
úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9, 
Potrubí  odvětrávací se řádně klempířsky oplechuje , olemuje , střecha se opraví -  je z Al plechů 

SUTERÉN  č.dv.26  úpravy WC u staré tělocvičny
úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9, 
nová dlažba na dlažbu vč. dobetonávek po rozvodech
zde bude navíc vybouráno stávající okno a nahrazeno 2 okny menšími  450/1500 ,

sklo neprůhledné , 

dále je nutno provést začištění špalet a zdiva  uvnitř a vně objektu 
SUTERÉN  č.dv.29 a úprava sprch u staré tělocvičny

DTTO jako sprchy v budově C 
Dále bude provedeno zateplení stropu  minerál. vatou v tl.  200 mm .

SUTERÉN - č.dv.30d
Stávající soc. zařízení, provede se pouze obezdění již vyměněné stoupačky , vybílení

PŘÍZEMÍ-1.NP – č.dv.48a
úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9, 
Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže, 

Probourá se prostup stropem   vč. osádrokartonování 
1.PATRO -2.NP - č.dv.70
úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9, 
Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže  

Protože budou umyvadla umístěna pod parapetem, je nutno provést obklady i ve špaletě a  na parapetu
1.PATRO -2.NP č.dv.88
úpravy  jsou shodné s úpravami  d.č. 9, 
Stávající nefunkční potrubí v místě , kde bude umístěno odvětrávací potrubí  se vyřeže  

Potrubí bude  vyvedeno na střechu , řádně olemováno, střecha vyspravena 
1.PATRO -2.NP - č.dv.74 h, 74ch
Stávající  WC kabínky  se  nově odvětrají  - průraz pod stropem vč. začištění z vnitřní i venkovní strany

Stávající obklady se okopou a provedou nové do v.2,0 m

Dlažba se provede na stávající dlažbu

Namontují se nové zařizovací předměty,

Po provedení nové el. instalace se provede oprava omítek, přeštukování a přepěnování, stávající zárubně se nově natřou,

Potrubí se obezdí

Prostor se vymaluje

V Předenicích : 06 /2017
Vypracovala : A. Vochová
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