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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Oprava krajnice a odvodňovacího příkopu silnice III/18331, Veselá - Raková 

  
b) Místo stavby  

 Obec Veselá - Raková, katastrální území Veselá u Rokycan a Raková u Rokycan, Plzeňský kraj 

 
c) Předmět dokumentace 

 Předmětem projektové dokumentace je oprava krajnice a odvodňovacího příkopu silnice 

III/18331, Veselá - Raková. 

 
A.1.2 Údaje o žadateli - Jméno (název) a adresa investora (objednatele) 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ: 720 53 119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno (název) a adresa (sídlo) zpracovatele projektové dokumentace 

Ing. Aleš Novotný 

Volduchy 128, 338 22 Volduchy 

IČ:  045 113 44 

ČKAIT:  0202084, obor TD02 - dopravní stavby, specializace nekolejová doprava   

Telefon : 608 896 910 

E-mail:  ales-novotny@centrum.cz 

 

A.1.4 Seznam vstupních podkladů 

  Při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly použity následující podklady: 

- Katastrální mapa 1:1000 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Průběhy inženýrských sítí ověřené u správců 

- Územní studie a plán řešení lokality 

- Osobní průzkum lokality 

- Územní plán obce 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb  

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

mailto:ales-novotny@centrum.cz
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- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích  

na využití území  

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 63/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,  

ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

- ČSN 736101 (X/2004) – Projektování silnic a dálnic  

- ČSN 736102 (XI/2007) – Projektování křižovatek na silničních komunikacích  

- ČSN 736102 Změna Z1 (VIII/2011) – Projektování křižovatek na silničních komunikacích  

- ČSN 736110 (I/2006) – Projektování místních komunikací 

- ČSN 736110 Změna Z1 (II/2010) – Projektování místních komunikací 

- TP 58 – Směrové sloupky 

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 

Materiál použitý na stavbu musí splňovat především: 

 Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

 stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  

Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl s ohledem na jednoduchost stavby proveden. 

Malý a běžný rozsah a jednoduchost stavby nevyžaduje zvláštní průzkumné práce. 
 

A.2 Údaje o umístění stavby 

a) obec, kraj, katastrální území, 

 Spojnice obcí Veselá - Raková, katastrální území Veselá u Rokycan a Raková u Rokycan, 

Plzeňský kraj. 

 
b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

katastrální území Veselá u Rokycan 

Parcelní  

číslo 

Výměra 
(m

2
) 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Vlastník 

399 11533 ostatní 
plocha 

silnice Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 30100 Plzeň 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Škroupova 

1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 

206/5 1006 trvalý travní 
porost 

- 
Obec Veselá, č. p. 69, 33701 Veselá 

158/1 878 orná půda - Obec Veselá, č. p. 69, 33701 Veselá 

158/2 745 orná půda - Obec Veselá, č. p. 69, 33701 Veselá 

130/1 8919 orná půda - Varvařovský Václav Ing., Manětínská 
1507/33, Bolevec, 32300 Plzeň 

Varvařovský Zdeněk, č. p. 57, 33701 Veselá 1/2 
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171/3 230 orná půda - Petrovický Karel Ing., Šťáhlavská 616, 
Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany 

206/1 4212 trvalý travní 
porost 

- Petrovický Karel Ing., Šťáhlavská 616, 
Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany 

 
katastrální území Raková u Rokycan 

Parcelní  

číslo 

Výměra 
(m

2
) 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Vlastník 

594/3 6784 ostatní 
plocha 

silnice Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 30100 Plzeň 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Škroupova 

1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 

272/25 1019 orná půda - Obec Veselá, č. p. 69, 33701 Veselá 

272/36 4696 orná půda - Obec Veselá, č. p. 69, 33701 Veselá 

 
c) dopravní a technická infrastruktura v území 

Stavba je sama o sobě dopravní infrastrukturou. Záměrem je především zlepšení bezpečnosti  

po provedení krajnice a opravou příkopů. Stavbou nebudou měněna stávající místa napojení  

na komunikace vyšší třídy, rozhledové poměry ani jiné parametry stávajících komunikací. 

 

A.3 Základní údaje o stavbě  

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení) 

Stavba bude řešena v jedné etapě. Celková délka řešeného úseku je 750 m. 

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  

na stavby, kde jsou uvedeny základní požadavky na způsob zajištění bezpečnosti staveb a technických 

zařízení pro výstavbu a budoucí provoz. 

Požadavky dotčených orgánů jsou projektovou dokumentací splněny a dodrženy. Dokumentace 

zahrnuje dokladovou část, která obsahuje stanoviska dotčených orgánů státní správy  

a případných správců dotčených inženýrských sítí. Stavebník je povinen řídit se podmínkami, které tato 

stanoviska obsahují. 

 
c) věcné a časové vazby na okolí 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby. Stavba je realizována jako samostatná, bez 

vlivu na další připravované stavební akce.  

Doba provádění stavebních úprav je dána kapacitními a technickými možnostmi zhotovitele 

stavby, který bude vybrán výběrovým řízením na základě dokumentace pro provádění stavby, jež bude 

zpracována po vydání stavebního povolení. 

 
d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavebních prací   srpen 2017 
Předpokládané dokončení stavebních prací  srpen 2018 
 
Před zahájením stavby bude určen nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii                

s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Budou použity prostředky v řádném technickém 

stavu s platným technickým osvědčením a budou používány pouze v nejnutnějším rozsahu. 
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 Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6.00 - 18.00 hodin obvykle po dobu 

normální pracovní doby. V nočních hodinách lze provádět pouze práce, které nezpůsobují hluk, ani jinak 

neovlivňují jinak běžný provoz domu a okolí. 

 Stavba jako taková není zdrojem hluku. Zdrojem hluku je však provoz a stavební mechanizace.  

Z tohoto pohledu se nemění ani hladina stávajícího hluku, a proto se ochrana proti hluku neřeší. 

 
e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  

na stavby, kde jsou uvedeny základní požadavky na způsob zajištění bezpečnosti staveb  

a technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz. 

Staveniště a práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými předpisy  

jako např. zákon 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., ve znění zákona č. 223/2009 Sb.,  

ve znění zákona č. 365/2011 Sb., ve znění zákona č. 375/2011 Sb., ve znění zákona č. 225/2012 Sb., 

nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. a především pro provádění prací 

platí požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění zákona č. 309/2006 Sb. 

 Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující 

předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. v úplném znění zákona č. 174/1968 Sb., vyhlášky č. 48/1982 

Sb. Při stavbě a montáži musí být dodržena především ustanovení ČSN 736133 - Návrh  a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 721006 Z1 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

 Je nutné dodržovat platné a doporučené právní předpisy a zákonná ustanovení. Je třeba 

pravidelně školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a požární ochraně a vést prokazatelné 

záznamy o školení.  

 Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, 

které zabezpečí dodavatelské organizace. 

 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 

zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel bude koordinovat provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění 

jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je 

kulturní památkou, jev památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stávající pozemek je v současnosti používán pro daný záměr. Předmětem PD je pouze zvýšení 

bezpečnosti po provedení krajnice a opravou příkopů. 

Směrové a výškové řešení vychází zejména z polohy stávajících komunikací. Lokalita byla 

důkladně prohlédnuta projektantem. Malý a běžný rozsah a jednoduchost stavby nevyžaduje zvláštní 

průzkumné práce. Jedná se o lokalitu v extravilánu obce, kde se nepředpokládají zvláštní geologické, 

geomorfologické a hydrogeologické skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit stavbu. 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl s ohledem na jednoduchost stavby proveden.  

Rozsah navržených úprav vychází ze zadávací dokumentace zakázky. Stavba se nenachází 

v rozsáhlém chráněném území. 

 
b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability 

 Předmětem projektové dokumentace je doplnění dnes chybějící krajnice z důvodu hlubokých 

odvodňovacích příkopů, čímž dochází k podemílání krajů samotné konstrukce vozovky. Záměrem 

nedojde k zásahu do stávajících konstrukčních vrstev komunikace ani poměrně nového asfaltového 

povrchu silnice.  

 Návrh úpravy je navržen v následujících krocích: 

1. vyčištění stávajících otevřených příkopů, zbavení splavenin, ornice až na únosnou vrstvu 

2. zasypání příkopů vylepšenou zeminou (písčitou, nenamrzavou) nebo štěrkodrtí s důsledným hutněním 

po vrstvách max. tl. 30 cm  

3. dosypání až do nivelety komunikace, aby došlo k dostatečnému zpevnění, zvláště pod nově navrženou 

krajnicí a propojení s konstrukční vrstvou vozovky 

4. vytvarování nové krajnice (ŠD nebo asf. recyklát) 

5. vytvarování nového odvodňovacího příkopu, ideální sklon 1:2,5 (min. sklon 1:1,5), ohumusování  

tl. 100 mm + hydroosev 

6. osazení směrových sloupků, pružný, typ D3, v. 0,80 m (ve vzdálenosti dle TP 58) 

7. při podélném sklonu nad 5 % doporučeno dno příkopu zpevnit - dlažba nebo příkopová tvárnice  

8. min. hloubka příkopu 30 cm, dno příkopu min. 20 cm pod zemní plání (odhad skladby komunikace)  

 Úprava příkopu kolem stávajících stromů bude řešena vždy individuálně dle významu stromu. 

Případné kácení bude řešeno samostatně po odborném arboristickém a dendrologickém posouzení 

významu stávajících dřevin.  

 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající napojení nebudou měněna ani do nich zasahováno. 

 
d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních 

účinků stavby na životní prostředí 

 Stavba nebude mít na okolní pozemky negativní vliv. Stavbou se odtokové poměry v dané 

lokalitě výrazně nemění. Dešťové vody z komunikací budou svedeny příčný spádem do příkopu podél 

komunikace. Ostatní negativní vlivy budou pouze dočasné v průběhu stavby. Povinností zhotovitele je 

tyto vlivy minimalizovat. 

 
e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání 

stavby 

Pro stavbu jsou použity běžné stavební materiály určené k danému použití výrobci a obecnými 

stavebními zásadami a normami. Stavební materiály budou doloženy prohlášením o shodě  
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dle zákona. 64/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích  

na výrobky a dle odpovídajících nařízení vlády a stavba bude provedena v souladu s projektovou 

dokumentací. 

Materiál použitý na stavbu musí splňovat především: 

Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  

 Stavba slouží především k dopravnímu užívání veřejností. Toto užívání se řídí obecnými pravidly, 

a to především: 

- zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů  

- vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   

- údržba komunikací resp. veřejného prostranství se bude provádět v souladu s obecně platnými 

předpisy a vyhláškami města 

 
f) zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Záměrem se bezbariérové užívání stavby nemění. 

 
g) podklady pro vytýčení stavby 

Podkladem pro vytyčení bude zpracovaná PD v digitální podobě předána investorovi, případně 

přímo zhotoviteli. Stavba musí být vytyčena před započetím stavebních prací. Stavba nesmí překročit 

hranici pozemku k tomu určenému. 
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C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 

C.100a Situační výkres širších vztahů - ortofotomapa 

 
 

C.100b Situační výkres širších vztahů – katastrální mapa 
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D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ 
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- 11 - 
 

1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ 

ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 

PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

 
 Stavba bude probíhat na vymezeném staveništi, které plochou a umístění odpovídá rozsahu 

budoucí stavby. Staveniště bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými předpisy, a to především 

dle přílohy č. 1, Nařízená vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Staveniště musí být jednoznačně vymezeno proti zabránění vstupu nepovolaných osob. Oplocení 

popř. vymezení prostoru stavby proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob bude provedeno 

v souladu s platnými předpisy. 

 Stavba a staveniště bude provedeno na pozemcích v k. ú. VESELÁ U ROKYCAN, RAKOVÁ  

U ROKYCAN. 

 Pro malý rozsah stavby není nutno řešit zvláštní sociální, výrobní a provozní zařízení staveniště, 

kromě případného mobilního WC pro pracovníky. 

 Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Trvalé deponie nebudou zřizovány. Případné mezideponie budou umístěny na ploše stavby 

v místech dle technologického postupu stavby. Skladové a manipulační plochy budou umístěny přímo  

na staveništi a jejich poloha se bude průběžně přizpůsobovat postupu prací.  

 Sjezd na staveniště bude z přilehlých místních komunikací. 

 S ohledem na skutečnost, že se jedná o liniovou stavbu, bude stavba probíhat v postupných,  

na sebe navazujících etapách. Jednotlivé etapy byly určeny především s ohledem  

na co nejmenší dobu omezování užívání soukromých domů v okolí stavby. V průběhu stavby musí 

zajištěn příjezd pro vozidla záchranné služby a HZS. Přístup do domů musí být trvale zachován  

a případná omezení musí být předem projednány s majiteli popř. provozovateli objektů.  

 

2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

  
 Na území plánované výstavby se nachází významné sítě technické infrastruktury, a to především 

podzemní rozvody: 

- NTL, STL a VTL zemní plynovod    

- NN a VN  elektrické vedení    

- telekomunikační vedení     

- vodovod a kanalizace      

- veřejné osvětlení      

 
 Před zahájením výkopových prací musí organizace provádějící výkopové nebo montážní 

práce provést vytýčení (fyzické vyhledání a vyznačení) všech podzemních vedení a dohodnout se 

správci těchto vedení podmínky pro křížení a souběh. Investor resp. stavebník musí 

s vyznačenými trasami vedení prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří budou stavební 

resp. zemní práce provádět. 

 V případě, že při zemních, stavebních, montážních, či jiných prací dojde ke zjištění jiných 

(nezjištěných) vedení, bude nutné postupovat především v souladu s ČSN 73 6005 Z4 - Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení, příslušných právních předpisů a v souladu s vyjádřeními jako  

např. o existenci sítí. Dodržování ČSN 73 6005 Z4 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 

příslušných právních předpisů a vyjádření správců nebo majitelů sítí jako např. o vyjádření o existenci sítí 

musí být dodržováno všemi osobami během celé stavby. 

 Vzhledem k tomu, že z vyjádření správců není vždy možné touto dokumentací určit přesný stav 

stávajících sítí, tj. jejich směrové a hloubkové uložení, je nutné provádět soulad s předpisy přímo při 

stavebních a montážních pracích dle vytýčení a skutečného stavu. 

 Všechny inženýrské sítě musí být během stavby chráněny a nesmí dojít k jejich poškození.                

Je nutné se řídit požadavky jednotlivých majitelů a správců sítí.  
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 Při práci v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení se musí dbát zvýšené opatrnosti, 

aby nedošlo ke kontaktu anebo k přiblížení k elektrickým vodičům. V případě využívání techniky nebo 

jiného zařízení v tomto pásmu, jako např. jeřáb, bagr, žebříky, sklápěcí automobily,  

atd. je nutné předem a prokazatelně odpojit přívod elektrického proudu do uvedených vodičů. 

 
OCHRANNÁ PÁSMA: 

Sdělovací kabely 

 Dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, musí 

stavebníci (investoři) staveb doložit vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci 

podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi. Toto vyjádření je součástí této projektové 

dokumentace.  

 Osoby, které budou provádět stavební práce, jsou povinny provést opatření, aby nedošlo  

k poškození vedení komunikační sítě. 

 Dle §102 odst. (2) zákona činní ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 1,5 m  

po stranách krajního vedení. 

 Dle §102 odst. (3) zákona je v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení zakázáno: 

a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní 

 práce nebo terénní úpravy, 

b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby                   

 či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, 

c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. 

Vodovody a kanalizace 

 Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění zákona 

č. 275/2013 Sb. 

 Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí  

nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo  

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b)  

od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Plynárenství 

Ochranná pásma plynárenských zařízení určuje zákon č. 458/ 2000 Sb. 

Ochranná pásma plynárenství činí: 

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 

v zastavěném území obce - 1 m ona obě strany od půdorysu 

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od půdorysu 

 

Elektroenergetika 

Ochranná pásma jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů: 

A. Ochranné pásmo nadzemního vedení:   

a) u napětí nad 1kV do 35 kV včetně 

- pro vodiče bez izolace  7 m (resp. 10 metrů u zařízení postaveného  

do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma  

i do uvedeného data činí 7 metrů) 

- pro vodiče s izolací základní 2 m 

- pro závěsná kabelová vedení 1 m 
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b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 

31. 12. 1994) 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

e) u napětí nad 400 kV 30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

B. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, 

měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu,  

nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

Produktovody 

 Dle zákona č. č. 161/2013 Sb., o nouzových zásobách ropy - § 5, odst. 2 a 3. 

 Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí  

na každou stranu, a to 300 m. 

 

Pozemní komunikace 

Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 13/1997, 102/2000 Sb. a Vyhláškou č. 355/2000 Sb.: 

- dálnice 100 m (měřeno od osy přilehlého jízdního pásu) 

- silnice I. třídy a ostatní místní komunikace I. třídy 50 m (měřeno od osy vozovky  

nebo od osy přilehlého jízdního pásu) 

- silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m (měřeno od osy vozovky  

nebo od osy přilehlého jízdního pásu) 

 

Kolejová a drážní doprava 

Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 266/1994 Sb..: 

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 

30 m od hranic obvodu dráhy 

- u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, a u dráhy zkušební 100 m 

od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy 

- u dráhy místní a vlečky 30 m od osy krajní koleje, 

- u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní 

koleje, 

- u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, 

- u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového 

drátu. 

 

3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 

STAVENIŠTĚ      
 

 Při realizaci stavby budou, v případě požadavku dodavatele stavby, na staveniště provedeny 

dočasné přívody: 

- elektrické energie a vody 

 Přívody jednotlivých energií budou provedeny z přilehlých objektů v místě provádění stavebních 

prací, vyžadujících uvedené energie. Dodavatel stavby zabezpečí měření spotřeby elektrické energie 

i vody a způsob úhrady si předem dohodne s vlastníkem nemovitosti.  
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4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, 

VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 
 

 Přístup na stavbu resp. staveniště nesmí být třetím osobám povolen ani umožněn. Manipulační 

plocha, plocha pro staveniště a plocha pro dočasnou skládku materiálu budou vymezeny resp. oploceny 

dle platných předpisů.  

 Nutný přístup osob do budov přiléhající ke stavbě a výjezd vozidel HSZ musí být trvale  

a bezpečně zabezpečen např. zřízením dočasných přechodů a přejezdů s dostatečnou kapacitou  

a únosností, dostatečným a bezpečným vymezením pochozích a pojezdových ploch, provedením 

únosného a bezpečného povrchu těchto ploch, atd. 

 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních 

předpisů. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výkopech. 

 

 Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a především pro provádění prací platí požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 

zákona č. 309/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále je nutné provádět pravidelné prohlídky, revize a údržbu technického vybavení 

budovy dle příslušných předpisů.  

 

5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 

 Provádění stavby má vliv na ochranu veřejných zájmů.  

 Zásadním vlivem je nutnost zachování provozu HZS a záchranné služby. 

 Během provádění stavby a hlavně zemních prací je možné zvýšení prašnosti a hluku dopravními 

stroji a zařízeními. Stavba po dokončení nebude narušovat technickou infrastrukturu ani okolí nad 

stávající mez.  

 Uspořádání a bezpečnost staveniště bude provedeno běžný způsobem dle zákona č. 309/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Průběh stavby ovlivní možnost a způsob užívání okolních nemovitostí především omezením  

resp. zamezením příjezdu vozidel po nezbytně nutnou dobu. Toto se nesmí týkat provozu, záchranné 

služby a techniky HZS. 

 

Stavba neovlivňuje: 

- ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

- retenční schopnosti území 

- prvky územního systému ekologické stability 

Stavba může ovlivnit: 

- ochranu archeologického dědictví 

 Stavba se nenachází ve vesnické památkové zóně, ale je nutná spolupráce s orgány státní 

památkové péče. Blíže je nutné vycházet ze stanoviska orgánu památkové péče, které musí být 

zabezpečeno před započetím provádění stavebních prací. 

 

6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 

OBJEKTŮ 
 

 Staveniště bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými předpisy, a to především  

dle přílohy č. 1, NV č. 591/2006 Sb., ve znění zákona č. 309/2006 Sb. 

 Při realizaci stavby nebude nutné pro řešení zařízení staveniště využití nových objektů.  
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 Zaměstnanci na stavbu budou dojíždět, a tedy další pracovní zázemí jako např. šatny, umývárny, 

atd. budou mít v místě provozovny dodavatele. Stavba nebude vybavena zařízením pro ubytování  

ani stravování. 

 Jako zařízení staveniště budou použity hlavně mobilní WC. V případě požadavku dodavatelské 

firmy na další vybavení budou použity přívěsové nástavby jako např. tzv. „maringotky“. Skladové  

a manipulační plochy budou umístěny přímo na staveništi a jejich poloha se bude průběžně 

přizpůsobovat postupu prací. Vjezd na staveniště bude z přilehlých MK. Staveniště musí být jednoznačně 

vymezeno proti zabránění vstupu nepovolaných osob. 

7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
 

 Při realizaci stavby nebudou potřeba stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
 

8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO 

PŘEDPISU 

 

8.1 Základní podmínky 

 Staveniště a práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými předpisy jako  

např. zákon 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., ve znění zákona č. 223/2009 Sb., ve znění 

zákona č. 365/2011 Sb., ve znění zákona č. 375/2011 Sb., ve znění zákona č. 225/2012 Sb., nařízení 

vlády č. 502/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. a především pro provádění prací platí 

požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění zákona č. 309/2006 Sb. 

 Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující 

předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. v úplném znění zákona č. 174/1968 Sb., vyhlášky č. 48/1982 

Sb. Při stavbě a montáži musí být dodržena především ustanovení ČSN 736133 - Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 721006 Z1 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

 Je nutné dodržovat platné a doporučené právní předpisy a zákonná ustanovení. Je třeba 

pravidelně školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a požární ochraně a vést prokazatelné 

záznamy o školení.  

 Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, 

které zabezpečí dodavatelské organizace. 

 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 

zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel bude koordinovat provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

 

8.2 Výkopové práce 

 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech,  

kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi 

horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním  

a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu 

lze zajištění provést vhodnou zábranou, zamezující přístup osob do prostoru ohroženého pádem  

do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky  

na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, 

bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka 
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nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí 

a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku  

na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž 

zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 

přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 

Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2., včetně zarážky  

pro slepeckou hůl na obou stranách. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být 

proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 

komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m 

musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 

opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu (stavební firma 

si dle skutečné skladby podloží tuto vzdálenost zvětší, aby byla zachována dostatečná bezpečnost  

a nedošlo k sesunutí, a to zvláště při zhoršených povětrnostních podmínkách). Povrch terénu v pásu  

od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 

zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, 

kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 

žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven 

proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

Provádění výkopových prací: 

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže  

při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb  

anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 

jejich stability. 

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 

prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu 

nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 

výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 

zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 

zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 

stavbám nebo zařízením. 

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 

staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě 

vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách 

podle bodu 3. 

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 

vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,  

- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 

nebo rozpojení. 

- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména  

při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo 

při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, 

je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. 

- Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 

pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se 

strojem. 
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- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 

vzájemně neohrožovaly. 

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 

mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 

Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány  

bez zbytečného odkladu. 

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena  

až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 

údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, 

značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 

prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 

prováděny osamoceně. 

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

 

8.3 Bourací práce 

 Při provádění bouracích prací musí být splněny požadavky vyhlášky č. 591/2006 Sb.  

o bezpečnosti práce, ve znění zákona č. 309/2006 Sb. a technických zařízení při stavebních pracích. 

Před započetím stavebních prací je nutné provést obhlídku objektu, zkontrolovat technický stav nosných 

konstrukcí a určit technologický postup bouracích a stavebních prací. Bourací práce je možno zahájit  

až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem, tomu musí předcházet splnění těchto 

požadavků:  

- ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, 

některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu),  

- odpojení všech rozvodů a zařízení,  

- zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce 

(vzepřením, zesílením, stažením),  

- zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie 

bourání (pomocné konstrukce atd.). 

- Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.  

- Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 

- Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů. 

- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud 

jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 

- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné 

pomocné konstrukce. 

- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 

- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených 

pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 

  
 Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení 

pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně  

u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného 

pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu 

pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí 

se z daného místa vzdálit. 
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9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 

 Průběh stavby má pouze minimální vliv na životní prostředí, a to pouze používáním dopravní  

a stavební techniky a tím vznikající prašnost, emise a hluk. Při respektování obecných a právních zásad 

však tento vliv nepřekročí legislativou dané limity. Z tohoto pohledu doporučujeme přesunout provádění 

stavby pouze do denních hodin. 

 Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, 

odst. 2 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Stejně tak zde nejsou zjištěny žádné významné krajinné prvky. Významné krajinné prvky jsou 

ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené zákonem č. 114/1992 Sb., kde jsou taxativně 

vymezeny jako VKP lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a rašeliniště (§ 3 odst. b). Na základě  

§ 6 zákona lze registrovat další lokality jako významný krajinný prvek. 

 V těsně navazujícím okolí nebyly zjištěny významné krajinné prvky zákonem vyjmenované, 

vlastní zájmové území a jeho blízké okolí se jich tedy nedotýká. 

 Péče o životní prostředí musí být zajištěna dodržováním a respektováním veškerých požadavků, 

předpisů, nařízení a norem ČSN, vztahujících se k zajištění zdravého životního a pracovního prostředí. 

 
Ochrana zeleně, půdy a vod  

 Pro ochranu zeleně, půdy a vod je nutné dodržet podmínky stanoviska zákonu č. 289/1995 Sb.  

o lesích, ve znění pozdějších zákonů, a zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších zákonů. 

Zejména se jedná o dodržení základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa, 

uvedené v ustanovení § 13 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. Při stavbě je nutné dbát  

na to, aby nedošlo k závažnému poškození půdy stavební mechanizací a případné škody asanovat.  

Při stavbě, která není prováděna v blízkosti lesa, nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým 

materiálem ani jiným stavebním odpadem a žádný stavební materiál nebude v lese skladován.  

 Při provádění stavby nedojde k narušení travních porostů v zájmovém území stavby. Zemina 

z výkopových prací nebude převážně odvážena, ale využije se na stavbě pro zasypání výkopů  

a pro terénní úpravy.  

 Ochrana vodních zdrojů musí být řešena dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění 

pozdějších zákonů. Stavba není prováděna v blízkosti vodních zdrojů, resp. žádné vodní zdroje nebyly 

v době provádění projektové dokumentace v těsné blízkosti stavby zjištěny. 

 Používané mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu, aby nedošlo  

ke znečištění vegetačních ploch a vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 

 

Ochrana ovzduší  

 Provádění stavby, mimo použití dopravních a zemních strojů, svým provozem nezatěžuje ovzduší 

emisemi. 

 

Odpady  

 Během stavby budou vznikat odpady. Při provádění stavby vznikne odpad především  

ze zemních prací při odkrývání výkopového pruhu v asfaltové vozovce. 

 Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

ve znění pozdějších zákonů, a to především, že dodavatel (původce odpadů) bude odpady třídit podle 

druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění 

pozdějších zákonů. Odpady, které nemůže sám využít, nabídne k využití jiné osobě a nebude-li možné 

odpady takto využít, zajistí jejich likvidaci. 

 Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy  

při kolaudaci. 

 Při bouracích, zemních, stavebních a montážních pracích vznikne demoliční a výkopový odpad a 

dále odpad zčásti nepoužitého stavebního a montážního materiálu. Bude se jednat především o takové 

materiály, jako jsou např.: 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládaný způsob 
nakládání 

15 ODPADNÍ OBALY   

15 01 Obaly   

15 01 01 Papírové nebo lepenkové obaly O Předání k recyklaci 

15 01 02 Plastové obaly O Předání k recyklaci 

15 01 04 Kovový obaly O Předání k recyklaci 

15 01 06 Směsné obaly O Skládka odpadů 
    

17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O Předání k recyklaci 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O Materiálové využití 

17 02 02 Sklo O Předání k recyklaci 

17 02 03 Plasty O Předání k recyklaci 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O Skládka odpadů 

17 04 Kovy   

17 04 05 Železo a ocel O Předání k recyklaci 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina   

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka odpadů 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Skládka odpadů 

 

 Množství odpadu je pouze hrubě odhadováno a skutečné množství bude upřesněno  

až v průběhu stavebních prací např. v závislosti na skutečné tloušťce stávajících asfaltobetonových 

povrchů vozovky a chodníků, na způsobu obetonování stávajících obrubníků a dalších v projektové 

přípravě nepostihnutelných závislostí.  

 

10 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 

TERMÍNŮ 

 

 Provedení nové komunikace se předpokládá na rok 2017-2018. Pro běžný rozsah stavby není 

potřeba výstavbu dělit na dílčí termíny a doporučujeme, aby stavba byla provedena v uceleném rozsahu 

průběžné výstavby jako jeden celek.  

 

                        Vypracoval:   Ing. Aleš NOVOTNÝ 


