

naše č.j.: 8438/17/SÚSPK-P  
vyřizuje: Ing. Eva Špillarová  
tel.: 770 129 241  
e-mail: eva.spillarova@suspk.eu  
datum: 14. 09. 2017

#### **DODATEČNÉ INFORMACE č. 1**

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
**Sídlem:** Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
**Jednající:** Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem  
**IČ:** 720 53 119

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/193 Pernarec - Hvožd'any“**

**Zadavatel obdržel dne 13. 09. 2017 následující dotaz a zveřejňuje odpověď formou Dodatečných informací č. 1 následovně:**

V projektové dokumentaci – zásady organizace výstavby je uvedeno, že práce budou probíhat za úplné uzavírky a že dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby bude zajišťovat dodavatel stavby.  
Domníváme se, že ve výkazu výměr chybí položky pro dopravně inženýrský opatření po dobu výstavby.

**DOTAZ:** Doplní zadavatel položky pro dopravně inženýrský opatření po dobu výstavby do výkazu výměr?

#### **ODPOVĚĎ:**

DIO je v rámci zakázky a zajišťuje si je zhotovitel na svoje náklady, které si promítne do ceny díla. Nebude oceňováno samostatně položkou v rozpočtu.

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

100

**Bc. Pavel Panuška**  
generální ředitel  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.