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1. Úvod 
 

Projekt řeší přeložení části horkovodní přípojky pro objekt gymnázia L. Pika, 
Opavská 21, Plzeň vyvolané přístavbou sociálního zařízení vč. výtahu pro tento objekt.  

Dokumentace je zpracována v podrobnostech dokumentace pro stavební 
povolení. 

Pro realizaci je nutno zhotovit výrobně technickou a montážní dokumentaci, která 
bude zohledňovat konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení. Použitý potrubní systém 
musí vyhovovat požadavkům provozovatele systému CZT – Plzeňská teplárenská a. s. 

Ze strany provozovatele horkovodu – Plzeňské teplárenská a.s., je vzhledem 
k nutnosti odstávky požadováno přeložku provádět pouze v letním období (červenec - 
srpen). 
 
 
 

2. Podklady řešení 
 

 
Při zpracování projektu se vycházelo ze: 
 
- dokumentace pro územní řízení (DUR) 
- vyjádření Plzeňské teplárenské a.s. z DUR k rozvodům tepla 
- dokumentace skutečného provedení opravy horkovodní přípojky pro gymnázium 

Opavská, datum 07/ 2000, zpracovatel INP s.r.o. Plzeň, U Borského parku 3 
- zaměření HV přípojky z 07/ 2000, zpracovatel Ing. Foršt   
- stavební dokumentace přístavby gymnázia (situace, půdorysy…) předaná 

projektantem stavby 
- konzultace s Plzeňskou teplárenskou a. s. (p. Čihák, vedoucí primárních rozvodů) 
- vyjádření o existenci sítí od jednotlivých správců 
- technických předpisů a norem  
- podklady výrobce potrubního systému Fintherm 
- prohlídky na místě 
 
Použité normy:  
 
ČSN EN 13 941 - Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí  

       bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí 
ČSN EN 13 480/1-5  - Kovová průmyslová potrubí 
ČSN 73 6005   - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 38 3360   - Tepelné sítě 
 
a další související normy a předpisy 
 
 
 

3. Podklady pro dimenzování 
 

Médium    horká voda  
Výpočtový teplotní spád  140 °C / 68,5 °C                       
Jmenovitý tlak   2,5 MPa 
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4. Parametry horkovodní přípojky  
 
 
Stávající: 
 
Typ tepelné sítě  předizolovaný bezkanálový sdružený potrubní systém,  

výrobce ABB, DN 80/160, izolační třída 1  
 
Přeložka: 
 
Typ tepelné sítě předizolovaný bezkanálový sdružený potrubní systém 

s detekčním vodičem Nordic, vyhovující požadavkům 
Plzeňské teplárenské a. s., DN 80/160, izolační třída 1 

Trubky    ocel P235GH  
Izolace    lehčená polyuretanová pěna PUR  
Plášťová trubka  polyetylen HDPE 
Konstrukční parametry  teplota max.142 °C (krátkodobě 150 °C), konstr. přetlak 2,5 MPa 
Výpočtová teplota  TS = 140 °C 
Výpočtový přetlak  PS = 2,5 MPa = 25 bar 
Navržená dimenze  DN 80  
Délka    25,9 m  

Kategorie potrubí   dle ČSN 13 480 - 1, tab. 4.1.1se jedná o potrubní kategorii I  
    (tekutina plyny, skupina tekutin 2 dle CEN/TR 13480-7/2002,  
    čl. 4.2, PS = 25 bar, DN=80, PS x DN = 2000)  
    9,2 kW 
 
 

5. Stávající stav 
 

Objekt gymnázia L. Pika je zásobován teplem bezkanálovou horkovodní přípojkou 
DN80/160, napojenou ze šachty Š1 v ul. Staniční, kde jsou umístěny uzávěry přípojky. 
Přípojka je spádována směrem do šachty Š1.  

Z přípojky je před napojením objektu gymnázia L. Pika napojen ještě objekt ČSAD 
autobusy Plzeň.   

 

 

 

6. Technické řešení 

 

 

6.1 - Demontáže  

 
Potrubí stávající horkovodní přípojky DN80/160 pro gymnázium kolidující 

s přístavbou sociálního zařízení a výtahu bude demontováno a ekologicky zlikvidováno.  
Pro možnost demontáže bude provedeno vytýčení horkovodu v prostoru 

manipulačního dvora gymnázia, horkovod bude odstaven, vychlazen, vypuštěn a 
provedeny potřebné zemní práce (odstranění asfaltové konstrukce povrchu 
manipulačního dvora, výkopy..) pro odkrytí demontovaného potrubí. V koncových místech 
ponechávaného potrubí bude odstraněna tepelná izolace a demontované potrubí 
odřezáno od ponechávaného potrubí, vytaženo z výkopu a ekologicky zlikvidováno.  
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Rozsah demontáží je vyznačen ve výkresové části dokumentace, celkem se jedná                       

o demontáž cca 29,4 m potrubní trasy.  
Komunikační kabel vedený souběžně s horkovodem bude přeložen do nové 

potrubní trasy (viz níže), veškeré demontážní práce je nutno provádět tak, aby nedošlo 
k poškození kabelu.  
 
 

6.2 - Přeložka 
 

V nové trase horkovodu budou provedeny potřebné zemní práce (odstranění 
asfaltové konstrukce povrchu manipulačního dvora, výkopy..).  

Konce stávajícího ponechávaného potrubí budou odizolovány, plochy řezů budou 
zarovnány a upraveny pro možnost provedení svarů. Následně bude do nové trasy 
položeno nové předizolované potrubí DN80/160, které bude v koncových místech 
propojeno na stávající potrubí DN80/160 vč. propojení vodičů detekčního systému. Trasa 
nového potrubí je vyznačena ve výkresové části dokumentace. Přeložené potrubí bude 
spádováno směrem k šachtě Š1 jako doposud. V lomech potrubní trasy bude potrubí 
obloženo dilatačními profily a polštáři dle výkresové části dokumentace. 

Stávající komunikační kabel vedený souběžně s horkovodem bude přeložen                      
do nové potrubní trasy. Kabel je do výměníkové stanice zaveden průchodkou z ocelové 
trubky cca DN50 a ve výměníkové stanici není připojen, pouze je zde svinut s délkovou 
rezervou. Pro možnost pohybu s kabelem při překládání bude provedeno obnažení 
kabelu (vykopání) až k obvodové stěně výměníkové stanice. Po ukončení přeložky 
kabelu bude prostor mezi kabelem a průchodkou utěsněn proti vnikání vody vhodným, 
trvale pružným vodotěsným tmelem. 

 
 

7. Postup provádění montáže 
 
 

7.1 - Montáž předizolovaného potrubí  
 

Svařování potrubí a montáž spojek potrubí bude prováděna v místech, kde to 
umožní podmínky, na terénu nebo ve výkopu  na podložkách (podpěrách) šířky                      
min. 100 mm, na které bude potrubí ukládáno ve vzdálenostech max. 2 m. Veškeré 
svarové spoje na potrubí mohou být provedeny pouze takovou technologií svařování, pro 
kterou jsou zpracovány svařovací postupy WPS podle ČSN EN 288-2. Svářečské práce 
smí provádět pouze schválení svářeči podle EN 287-1. 

Po svaření nového potrubí a provedení závěrných svarů v napojovacích místech 
na stávajícím potrubí budou provedeny zkoušky potrubí – rentgenové zkoušky na 100 % 
svarových spojů. Po úspěšném výsledku rentgenových zkoušek bude provedena tlaková 
zkouška provozním tlakem horkovodu. Následně bude dokončeno propojení 
signalizačních vodičů, montáž izolačních spojek vč. jejich vypěnění PUR pěnou a montáž 
dilatačních polštářů.  

Při montáži a svařování potrubí je třeba důsledně dbát na to, aby vnitřní prostor 
potrubí zůstal vždy bez jakýchkoliv nečistot, které by se do potrubí mohly dostat při 
manipulaci s potrubím, nebo cizím zaviněním. Vždy po ukončení montáže musí být 
provedeno zaslepení konců potrubí nesnímatelnými záslepkami. Plastová víčka lze 
používat pouze pro transport potrubí.  
 Potrubí bude montováno bez předehřevu v otevřeném výkopu, dilatace potrubí                
po ohřevu bude kompenzována dilatačními rameny obloženými dilatačními polštáři a 
profily. Délky jednotlivých dilatačních ramen musí být při montáži dodrženy. 
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Podrobný popis požadavků na technologii montáže, kvalitativní požadavky                     

na materiály a popis postupu montáže je uveden v katalogu konkrétního výrobce potrubí. 
Montáž potrubí smí provádět pouze pracovníci, kteří absolvovali školení výrobce potrubí                    
resp. jeho výhradního dodavatele. 
 
 

7.2 - Zemní práce  
 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050. Zakreslené podzemní 
inženýrské sítě a zařízení ve výkresové části projektové dokumentace neslouží jako 
vytyčovací výkres. Investor zajistí vytyčení těchto sítí jejich správci a jejich označení                  
na místě podle platných předpisů včetně předání zhotoviteli stavby v rámci přejímky 
staveniště.  

 
 

Křížení a souběh podzemních sítí: 
 
křížení - není 
souběh - 1 x stávající kanalizace  
 

Při výstavbě je nutno dodržovat minimální dovolené vzdálenosti při křížení a 
souběhu podzemních sítí dle ČSN 73 6005. 

Dno výkopu pro ukládání předizolovaného potrubí musí být rovné, bez kamenů a 
ostrých předmětů. Před ukládáním potrubí bude proveden podsyp pískem min. 150 mm a 
po položení potrubí zásyp pískem min. 200 mm nad površku potrubí – viz vzorový řez                     
ve výkresové části dokumentace. Požadavky na jakost písku - nevázaný středně zrnitý až 
hrubozrnný písek s oblými hranami, velikost zrna 0 - 8 mm. Pěchování obsypu mezi 
trubkami a nad nimi je nutno provádět ručně, zhutnění se provede tak, aby bylo 
dosaženo hodnot 94 - 98 % (Proctor). Podrobné kvalitativní požadavky na materiál 
podsypu a obsypu potrubí jsou uváděny v katalogu konkrétního výrobce potrubí.                     
Na pískový zásyp se nad potrubí umístí 2 výstražné fólie zelené barvy + kabelové vedení 
Plzeňské teplárenské (komunikační kabel) s výstražnou folií.  

Výkop se dosype zásypovým materiálem 0,4m pod úroveň povrchu zpevněné 
plochy manipulačního dvora, zásypový materiál nesmí obsahovat žádné větší kameny 
nebo ostré předměty. Zásyp je nutno provádět po vrstvách s průběžným hutněním 
jednotlivých vrstev. Povrch výkopů bude uveden zpět do původního stavu. 
Předpokládané konstrukční vrstvy povrchu viz výkresová část dokumentace (nutno 
přizpůsobit skutečnosti).  

Uložení potrubí ve výkopu včetně min. rozměru výkopu je uvedeno ve výkresové 
části dokumentace.  

Podrobný popis požadavků na technologii montáže, kvalitativní požadavky                      
na materiály a popis postupu montáže je uveden v katalogu konkrétního výrobce potrubí. 
Montáž potrubí smí provádět pouze pracovníci, kteří absolvovali školení výrobce potrubí                   
resp. jeho výhradního dodavatele. 
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8. Zkoušky 
 

 

a) Zkoušení svarových spojů 

 
- vizuální, pracovníkem s kvalifikací dle ČSN EN 437 - 100 % z celého počtu svarových 

spojů 
- prozařováním dle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435 - 100 % z celkového počtu svarových 

spojů 
 
 

b) Stavební zkouška - kontrola 

 
- funkce armatur 
- spádování potrubí 
- délka dilatačních ramen 
- min. rozměry výkopu (zejména v lomech trasy) 
- zakreslení případných změn oproti projektové dokumentaci 
- značky svářečů 
- osazení dilatačních polštářů 

 
 

c) Tlaková hydrostatická zkouška  
 

- provozním přetlakem horkovodu   

 

 

 

10. Bezpečnostní část 
 
 Potrubí bude uvedeno do provozu až po úspěšném provedení předepsaných 
zkoušek. O postupu montáže a provedených zkouškách bude vedena řádná 
dokumentace, která bude předána provozovateli.  
 
Jedná se především o: 
 
- dokumentaci o použitém materiálu 
- dokumentaci o svarových spojích 
- deník o průběhu montážních prací 
- záznamy o provedeném předpětí, zkouškách 
- další požadované dokumenty souvisící se stavbou  
 
 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. 
Montáž potrubí bude prováděna při dodržení běžných bezpečnostních opatření.                        
Při montáži budou dodržena bezpečnostní opatření, která stanoví vyhláška ČÚBP                       
č. 48/ 1982 Sb., ve znění vyhlášek č. 324/ 1990 Sb. a č. 207/ 1991 Sb. Staveniště bude 
na přístupných místech ohrazeno. Přechody budou opatřeny zábradlím. Po celou dobu 
stavby musí být výkop v celé délce chráněn provizorním zábradlím pro zabránění pádu 
do výkopu. 

V průběhu stavby nesmí docházet k porušení Vyhlášky č. 13/ 1977 Sb.                        
Při svařování budou dodrženy podmínky PO. 
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Stávající podzemní vedení potvrzené správci těchto sítí budou investorem 

předány dodavateli stavby. Před zahájením stavebních prací je nutné podzemní sítě  
nechat vytyčit správcem sítě. 

Při provádění potrubních systémů musí být dodrženy ochranná pásma dle ČSN 
73 6005 a to jak při souběhu, tak při křížení se sítěmi. V ochranných pásmech musí být 
zemní práce prováděny ručně. Veškeré odkryté kabely podzemních sítí budou vyvázány 
a ochráněny bedněním. 
  

 Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze Zákona č. 262/ 2006 Sb. 
- Zákoníku práce a ze Zákona č. 309/ 2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který 
doplňuje Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích                             
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních 
prováděcích právních předpisů se postupuje též podle Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podle Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 
 Při montáži veškerého zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny 

předpisy o bezpečnosti práce, zejména: 
 

- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení včetně všech 
změn a doplňků  
 

- ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN EN 50110 - 1 ed. 2 
 

 

 Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti projektu pro stavební 

povolení a není tudíž dodavatelskou dokumentací ve smyslu Nařízení vlády                          

č. 591/ 2006 Sb.  

 

 

 

11. Závěr 
 

Před uvedením do provozu provést veškeré zkoušky dle příslušných norem a 
údajů na výkrese a v technické zprávě. 
 

Před zahájením stavby je nezbytné nechat vytýčit nejen stávající podzemní sítě, 
ale také koordinovat výkopové práce se stavbou nově navržených sítí podzemního 
vedení, souvisejících s přístavbou budovy. Současně se musí časový průběh stavebních i 
montážních prací koordinovat se stavbyvedoucím přístavby objektu. 
 

Projekt byl zpracován podle současně platných norem.  
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  Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční 

příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické 

parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku 

musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno 

a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi 

stavby (profesemi). Použitý potrubní systém musí vyhovovat požadavkům 

provozovatele systému CZT - Plzeňská teplárenská a. s. 
 

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a 

montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných 

pro realizaci kompletního a funkčního díla. 

Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace 

budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně 

technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení 

zahájena a musí být informován projektant. 

 

  Veškeré práce (včetně záruky a použitých materiálů) se řídí platnými 

normami ČSN a normami BOZ. 

 

  Před započetím dodávky stavby je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel 

stavby obeznámil se stavem staveniště, stávajícím stavem objektu a kompletní 

projektovou dokumentací, technické zprávy z toho nevyjímaje. Pokud bude mít 

dodavatel nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány s projektantem                      

před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá 

dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektu 

včetně objemu prací. 

 

  Při zjištění nepředvídatelných skutečností na stavbě budou práce ihned 

přerušeny a bude informován projektant. Ten stanoví další postup prací. 

 

 

 

Projektant prohlašuje, že při projektování této dokumentace byla veškerá 

jím prováděná činnost v souladu s podmínkami stanovenými současnými právními 

předpisy a odpovídá plně za kvalitu provedené činnosti. 

 

 
 

 

 

 

 

       Ing. Petr Šimáček 
 
 

 
          Ing. Josef Kubr 


