

naše č.j.: 216/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Ing. Eva Špillarová
tel.: 770 129 241
e-mail: eva.spillarova@suspk.eu
datum: 09. 01. 2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov“

Zadavatel obdržel dne 08. 01. 2018 následující dotaz a zveřejňuje odpověď formou Dodatečných informací č. 2 následovně:

Dotaz č. 1:

Ve smlouvě o dílo, v článku 7.10 požaduje zadavatel po zhotoviteli sjednanou platnou a účinnou smlouvu stavebně montážních rizik ve výši 22 mil. Kč.

Uchazeč se domnívá, že pojistné plnění nemůže být větší než 100% ceny díla, a proto by hodnota požadované pojistné smlouvy na stavebně montážní rizika neměla být definována pevnou částkou, ale jako procentuální vyjádření, a to minimálně 100% hodnoty díla.

Uchazeč žádá, zda by tento článek ve smlouvě mohl být upraven.

Odpověď č. 1:

Při stanovení výše ceny smlouvy stavebně montážních rizik vycházel zadavatel z předpokládané hodnoty stavby včetně DPH, a považuje tedy částku 22 mil. Kč za adekvátní. Pojistné plnění není větší než 100% předpokládané ceny díla.

Po konzultaci s právním oddělením zadavatel neuvažuje o změně tohoto článku smlouvy o dílo.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

100

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.