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1.   IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
1. Stavba 

Název stavby:  Most ev.č. 19515-1 Drahotín    

Místo stavby:  Obec Drahotín  

Kraj:  Plzeňský 

Katastrální území: k. ú. Drahotín (631884) 

Druh stavby:  Rekonstrukce 

Stupeň projektu: PDPS 

 

2. Objednatel 

Název investora: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo investora:  Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 

 

3. Zhotovitel dokumentace 

Název projektanta:   PONTEX spol. s.r.o. 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Komanec 

Adresa projektanta:   Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

2.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Most se nachází na komunikaci III/19515 poblíž obce Drahotín ve směru na Poběžovice, 

překonává nestabilní vodoteč – strouhu (rokli) pro odvedení přívalových srážek z přilehlého území. 
Silnice III/19515 spojuje obce Drahotín a Poběžovice, v místě mostu bude komunikace rozšířena na 
volnou šířku 6,5m. Poloha mostu je definována umístěním původního mostu. 

 

b) Předpokládaný průběh stavby 
Předpokládá se zahájení stavby v 3/2018. Doba výstavby je 1 rok. Stavba nebude etapizována. 

Uvedení do provozu proběhne až po úplném dokončení stavby. 
 

c) Vazby na územní plán a na územní rozhodnutí 
Stavební záměr je zcela v souladu se záměry schváleného Územního plánu obce Drahotín. 

Jedná se o stavební úpravu původního mostu, uspořádání konstrukce zůstává zachováno.   
Městský úřad Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. d) Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), podle § 15 odst. 2 stavebního zákona 
a podle § 154 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydal dne 18. 4. 2017 souhlas 
s vydáním stavebního povolení (ohlášení) pro stavbu „Most ev.č. 19515-1 Drahotín“, na pozemku 
parc. č. 1528 v kat. území Drahotín. 
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Podle ustanovení § 79 odst. 6 stavebního zákona, výše uvedená stavba nevyžaduje vydání 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Navržená stavba není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
 

d) Vazby na stavební povolení včetně plnění jeho podmínek 
Stavba je v souladu s vydaným stavebním povolením, které vydal dne 10.8.2017 pod č.j. 

MeDO-49334/2017-San městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný 
silniční správní úřad § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), který je ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 
odst. 1 zákona o PK a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 
věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem. 

Stavební povolení stanovilo tyto podmínky pro provedení stavby: 
1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace nazvané: Most ev.č. 19515-1 Drahotín, s 
uvedením data 05/2017, kterou vypracovala společnost Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting 
Engineers, Ltd.), IČ: 40763439, se sídlem: Bezová čp. 1658, 147 14 Praha 4, a která byla ověřena ve 
stavebním řízení. 
2) Případné změny oproti předložené a ověřené projektové dokumentace nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 
3) Stavebník oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
4) Stavebník oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 
prohlídky stavby: 

a) po geodetickém vytýčení stavby  
b) po ukončení demolice starého mostu 
c) po ukončení stavby rámové konstrukce mostu 
d) po provedení izolace konstrukce mostu 
e) potřebu závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby před vydáním kolaudačního souhlasu s 

užíváním stavby. 
5) Stavba bude dokončena do: 31.10.2018. 
6) Stavba bude zhotovena organizací oprávněnou provádět mostní stavby a dopravní stavby. Zdejšímu 
speciálnímu stavebnímu úřadu stavebník před zahájením stavby písemně oznámí název, IČ, a sídlo 
zhotovitele stavby.  
7) Při stavbě je nutno se postarat o nezávadné odvádění dešťové vody a nezávadnou likvidaci odpadů.  
8) Projektová dokumentace musí být pro potřebu kontrolních orgánů uložena na stavbě.  
9) Na stavbě musí být umístěna tabulka "Stavba povolena", popřípadě informační tabule s uvedením 
údajů ze štítku. Štítek (informační tabule) musí být chráněn před nepříznivými vlivy, aby údaje na něm 
uvedené zůstaly čitelné. Štítek (informační tabule) musí být ponechán na místě až do vydání 
kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
10) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
11) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního 
souhlasu stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
předepsané zvláštními právními předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o 
vydání kolaudačního souhlasu. 
12) Stavebník spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu předloží 
zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím 
provádění došlo k podstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené 
projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník 
též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu. 
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13) Před zahájením výkopových prací nutno požádat dotčené organizace o vytýčení veškerých 
podzemních sítí a zařízení. Před vlastním zahájením výkopových prací budou veškeré vyjádření 
vlastníků či správců podzemních sítí a zařízení aktualizovány. 
14) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací vlastnících inženýrské sítě a zařízení, a 
to tyto: 

a) stanovené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn.: 0100705002, ze dne: 01.03.2017; 
b) stanovené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn.: 1092823990, ze dne: 23.05.2017. 

15) Budou dodrženy podmínky dalšího účastníka řízení a to tyto: 
- stanovené ve vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, Plzeň, zn.: SUSPK-19087/17  
1131/17/SUSPK-D, ze dne: 08.06 .2017. 

 

e) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Most se nachází u obce Drahotín, převádí silnici III/19515 přes nestabilní vodoteč – strouhu 

(rokli). Most slouží pro odvedení přívalových srážek z přilehlého území.  
Zájmové území leží v podhůří Českého lesa v nadmořské výšce cca 500 m n. m, území je mírně 

svažité. Ve vzdálenosti cca 1 km se nachází přírodní rezervace „Drahotínský les“. Okolí mostu tvoří 
zejména pole s ornou půdou, na okraji polí se podél komunikace nachází lesy, jimiž je zarostlá i rokle.  

V současnosti je území v těsné blízkosti mostu využíváno zejména k zemědělské činnosti, 
především k obdělávání orné půdy. Stavbou nebude tento stav změněn.  

 

f) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 
Stavba bude mít na životní prostředí příznivý dopad. Nová mostní konstrukce nahradí 

nevyhovující konstrukci stávajícího mostu. 
Výstavba proběhne bez většího zásahu do vegetace v okolí mostu. Provede se výstavba nové 

rámové mostní konstrukce, která bude respektovat líce stávajících opěr.  Konstrukce bude plošně 
založená se zavěšenými křídly pro náběh svahových kuželů. Bude provedeno nové mostní příslušenství 
a vozovkový kryt. Povrch vozovky je vyspádován jednostranným sklonem 2,5% k pravé straně mostu 
(ve směru staničení). Dešťová voda z povrchu mostu bude svedena do krajního skluzu za 
poběžovickou opěrou zaústěného do opevněného příkopu v patě svahu. 

Parametry nové mostní konstrukce zlepší podmínky pro odvedení vody z přilehlého území při 
dlouhodobých a přívalových srážkách. 

Před zahájením prací musí být zpracován Havarijní a Povodňový plán stavby. 
 

g) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Rekonstrukcí mostu nebude měněno dosavadní využití území v okolí mostu, nebude jí dotčena 

ani žádná existující stavba v okolí mostu a ani žádná známá plánovaná stavba v okolí mostu. Nová 
mostní konstrukce plně nahradí původní nosnou konstrukci, která je v nevyhovujícím stavu. 

 

3.   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů  

• Podmínky zadání projektu objednatelem 
• Geodetické zaměření, Ing. Tomáš Brichta, 02/2017 
• Hlavní mostní prohlídka, Ing. Alexandr Veličkin, 11/2016 
• Hydrotechnický výpočet, M-HYDRO, 03/2017 
• Inženýrskogeologické posouzení, INGES s.r.o., 03/2017 
• Mostní list mostu ev. č. 19515-1 
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• Příloha č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

4.   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
SO 001 DEMOLICE  
SO 110 DIO 
SO 201 MOST 
 

5.   PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Nejsou 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Převáděná komunikace III/19515 bude v místě mostu po celou stavbu uzavřena v obou směrech. 

 Bude zřízena provizorní objízdná komunikace (výhybna) pro silniční osobní vozidla, lehká nákladní 
vozidla do 12t a pro autobusy.  

Pro nákladní dopravu nad 12t bude vedena objízdná trasa přes obce Poběžovice, Mutěnín a 
Rybník po silnicích III. třídy. 

Časový plán výstavby je popsán v předchozím stupni DSP v části E - Zásady organizace 
výstavby.  

c) Zajištění přístupu na stavbu 
Pro práce na mostě je po dobu výstavby možný příjezd po stávajících komunikacích.  

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky 
Po dobu stavby bude v místě mostu komunikace v obou směrech uzavřena. Bude zřízena 

provizorní objízdná komunikace (výhybna) pro silniční osobní vozidla, lehká nákladní vozidla do 12t a 
pro autobusy.  

Pro nákladní dopravu nad 12t bude silnice III/19515 uzavřena, objízdná trasa bude vedena přes 
obce Mutěnín a Rybník po silnicích III. třídy. Trasa bude vyznačena v obou směrech. Objízdná trasa je 
řešena v samostatném objektu SO 110 DIO. 

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. 

Předpokládaný časový plán výstavby je podrobně rozepsán v předchozím stupni DSP v části E. 
Zásady organizace výstavby. 

6.   PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 
Rekonstrukcí mostu nedojde ke změně vlastnických práv a organizace správy mostu. 

Vlastníkem mostu je Plzeňský kraj, správcem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. 

7.   PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Předání mostu do užívání proběhne až po dokončení celé stavby. 
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8.   SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1  Souhrnný technický popis 
Stavba řeší rekonstrukci mostu přes strouhu u obce Drahotín. Současný stavební stav mostu je 

velmi špatný. Stávající mostní konstrukce nesplňuje kritéria ČSN na požadovanou volnou výšku 0,5m 
nad hladinou KNP (kontrolní návrhový průtok). 

Návrh nové mostní konstrukce vychází ze současného stavu, zachovává šířku i délku mostního 
otvoru. Podhled nové mostovky je navržen se zachováním požadované volné výšky 0,5m nad hladinou 
KNP. 

Na mostě bude v obou směrech jízdní pruh o šířce 3.25m. Na obou okrajích mostu jsou 
železobetonové římsy se zábradelním svodidlem se svislou výplní. Celková šířka mostu je 8,10m 

8.2  Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1   SO 001 – Demolice  
V rámci tohoto objektu bude provedena demolice všech stávajících konstrukcí mostu. Způsob 

demolice vychází ze zkušenosti s demolicemi obdobných objektů. Postup je následující: 
� odstranění vozovky a dalších vrstev až na nosnou konstrukci, včetně zábradlí 
� demolice nosné konstrukce  
� demolice podpěrných konstrukcí mostu včetně základů. 

 
Po celou dobu stavby bude úplná uzavírka provozu na převáděné komunikaci v místě mostu.  
Demoliční práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke znečištění okolí mostu. 

Vybourané hmoty budou převezeny na skládky.  
Zhotovitel demoličních prací musí předložit technologické postupy těchto prací včetně 

rozmístění, pracovních přesunů a parametrů použitých mechanismů (jeřáby, bagry, bourací kladiva, 
nákladní automobily,…), sledu operací a případného použití inventárních podpůrných konstrukcí tak, 
aby byla zajištěna stabilita bourané konstrukce ve všech fázích její demolice.  

Ocelové části mostu budou odvezeny do šrotu, ostatní části mostu a spodní stavby budou po 
hrubé demolici dále rozděleny na části vhodné pro manipulaci a přepravu, dále budou roztříděny dle 
materiálů a odvezeny na skládku nebo na recyklaci. 

8.2.2   SO 110 – DIO 
Obsahem tohoto stavebního objektu je návrh dopravně inženýrských opatření, která budou 

nutná po dobu rekonstrukce mostu 19515-1 u obce Drahotín přes rokli. 
Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplné výluky provozu na převáděné komunikaci 

III/19515 v místě mostu. Pro provoz osobních vozidel, autobusů a nákladních vozidel do 12t bude 
zřízena jednopruhová provizorní objízdná komunikace (výhybna) s kyvadlově řízeným provozem. 
Nákladní doprava nad 12t bude převedena na objízdnou trasu po komunikacích III. třídy. 

Objízdná trasa pro vozidla nad 12t bude vedena z obce Drahotín přes Rybník a Mutěnín do 
Poběžovic. Trasa bude vyznačena v obou směrech. 

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. 

Konečná podoba objektu bude zpracována po stanovení přesného data uzavírky. Navržená 
objízdná trasa bude projednána s příslušnými orgány státní správy včetně Policie České republiky, 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice. Jejich připomínky budou 
zapracovány. 

8.2.1   SO 201 – Most  
Jedná se o rekonstrukci mostu, jehož poloha respektuje polohu původního mostu. 
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Původní most je nyní v nevyhovujícím technickém stavu. Při rekonstrukci mostu se vybuduje 
nová železobetonová rámová konstrukce plošně založená. 

Kolmá světlost konstrukce je 4800 mm, kolmá šířka konstrukce je 7600mm. 
Základová deska a strop rámu mají konstantní tloušťku 500 mm, stěny mají tloušťku 700 mm. 

Strop konstrukce má v místech vetknutí do stěn okosené rohy 150x150 mm. Celá konstrukce je 
navržena z betonu C30/37-XF2, dle inženýrskogeologického posouzení se zastižení podzemní vody 
v dosahu plošného založení neočekává. Aby byla konstrukce zajištěna proti podemletí, jsou před 
oběma čely konstrukce navrženy oddilatované příčné prahy 1000x600 mm z betonu C25/30-XF2. 

Na obou okrajích mostu jsou navržena ocelová zábradelní svodidla výšky 1.1 m s úrovní 
zadržení H2, se svislou výplní. Sloupky zábradelního svodidla jsou kotveny pomocí patních desek do 
říms.  

Příčný sklon mostovky je jednostranný 2,5 %, římsy mají sklon 4.0% dovnitř mostu. 

Statický koncept nosné konstrukce 

Konstrukce mostu je koncipována jako polorám. Statický výpočet je proveden podle platných 
ČSN EN a v souladu s dalšími resortními předpisy MD ČR (TKP, TP). 

 

9.   VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 

Hlavní prohlídka mostu, Ing. Alexandr Veličkin, 11/2016 

Stav a závady částí mostu 

Stavební stav mostu se v porovnání s minulou prohlídkou stále mírně zhoršuje. Závady jsou stejné 
jako při předcházející prohlídce mostu, došlo ovšem k jejich dalšímu rozvoji. 

Základy mostu jsou nepřístupné. 
Opěry jsou ve špatném stavu. Z líce odpadává masivně omítka. Ze zdiva pod omítkou je 

vyplavena spárová malta, zdivo si sedá, jednotlivé kameny se uvolňují, zdivo je deformované. 
Beton nosné konstrukce je degradován. U krajních trámů dochází vlivem rozpínání korodující 

výztuže k odstřelení krycí vrstvy – částečně opraveno. V ostatní ploše koroduje obnažená výztuž v 
místech nedostatečné tloušťky krycí vrstvy (zejména u desky mostovky). 

Beton říms hloubkově degraduje, obnažená výztuž koroduje. 
Vozovka je zvýšená do úrovně říms, ve spáře mezi vozovkou a římsou je uchycena vegetace 
Izolační systém je nefunkční. 
Zábradlí neodpovídá ČSN. 
 
Opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad 

Udržovat kryt vozovky a záchytný systém v provozuschopném stavu, který zajistí bezpečnost 
provozu na mostě. 

Do 1 roku nutno ochránit zdivo opěr přibetonávkou. 
S ohledem, že vodoteč pod mostem neexistuje, ověřit smysl přemostění. V případě, že most nemá 

význam, doporučuji jej odstranit. V opačném případě most nechat dožít a výhledově jej nahradit 
novým. 

 
Stupně stavu nosné konstrukce a spodní stavby mostu 

Stavební stav: spodní stavba - VI – Velmi špatný 
nosná konstrukce - V - Špatný 

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné.  
 

Hydrotechnické posouzení, M-HYDRO (Ing. Milada Klimešová, Ph.D.), 03/2017 
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Závěr a doporučení 

Výsledkem provedených výpočtů je hydrotechnické posouzení a návrh silničního mostku ev.č. 
19515-1 přes rokli před obcí Drahotín. Pro návrh profilu byl na základě srážkoodtokového modelu 
určen průtok Q100 = 1,21 m3/s. Dimenze mostu byly posouzeny dle ČSN 73 6201 Projektování 
mostních objektů. Návrhový průtok je dle této normy pro mostní objekty kategorie 2 průtok Q100 = NP 
a kontrolní návrhový průtok 1,4*Q100. = KNP . 

Na základě výpočtů nerovnoměrného ustáleného proudění lze konstatovat, že dnešní mostní otvor 
z hlediska kapacity vyhovuje, ale nemá dostatečnou výšku, aby byla zachována volná výška nad KNH.  

Nový mostní otvor je doporučen tak, aby byly zachovány stávající odtokové poměry, tj. nedošlo k 
jejich zhoršení. 

 
Na základě výpočtů proudění a výše uvedeného je doporučeno: 
zachovat stávající mostní otvor, světlá kolmá šířka 4,66 m. Nová úroveň podhledu min. 468,98, tj. 

světlá výška min. 1,08 m. 
 
Na základě výpočtů lze konstatovat: 

• dnešní most nesplňuje kriteria ČSN na požadovanou volnou výšku nad hladinou dle tab. 
12.1 

• při průtoku NP a KNP nedojde ke zhoršení odtokových poměrů oproti dnešnímu 
stavu (hladiny jsou zachovány) 

• u návrhu nového mostu bude podhled mostovky minimálně na kótě 468,98 m n.m., 
čímž bude zachována požadovaná volná výška nad KNH. 

 
Variantně bylo posouzeno nahrazení mostního otvoru trubním propustkem (zvažováno více 

variant). Výpočty však prokázaly, že řešení  pomocí  propustků zhoršuje odtokové poměry  (nárůst 
hladiny před mostem oproti dnešnímu stavu, o +50 cm pro 1 x DN 1000 nebo o +4 cm pro 3x DN 
1000 pro průtok Q 100 ). Vhledem ke zhoršení odtokových poměrů a ustanovením normy ČSN 73 62 
01 čl. 12.2.4 se nahrazení mostu propustkem nedoporučuje. 

 
Posouzení kapacity dnešního mostku 

V první fázi byla posouzena kapacita dnešního mostního objektu. Mostní otvor má kolmou šířku 
4,66 m a výšku na vtoku 1,1 m (podhled mostovky na kótě 468,80 m n.m.). Na povodní straně se 
nenachází odtokové koryto, terén mírně stoupá (což způsobuje zavzdutí výtokového profilu) a teprve 
po cca 30 m opět klesá. 

Výsledkem výpočtu je úroveň hladiny vody před mostem při návrhovém průtoku (NP = 1,21 m 3 
/s) a kontrolním návrhovém průtoku (KNP = 1,69 m 3 /s). Hladina při NP dosahuje 468,44 m n.m. a 
při KNP je na kótě 468.48 m n.m. Oba průtoky jsou mostním profilem převedeny, aniž by došlo k 
přelivu vody přes komunikaci nebo zahlcení otvoru.  

U dnešního mostu není dodržena úroveň minimální volné výšky 0,5 m nad KNH, která by 
znamenala podhled mostovky na kótě min. 468,98 m n.m. 

 

Inženýrskoeologické posouzení, INGES, s.r.o. (Ing. Marek Soukup), 03/2017 

Závěry  

Výsledky inženýrskogeologického posouzení lze shrnout do následujících bodů :  

• poloskalní až skalní podloží, které tvoří silně až středně zvětralé pararuly, je uloženo v hloubce 
cca 12 až 13 m pod úrovní přirozeného povrchu terénu.  

• V nadloží jsou uloženy převážně eluviální zvětraliny pararul charakteru písčité hlíny pevné 
konzistence a ulehlého hlinitého písku. Svrchní část geologického profilu v mocnosti do 1,5 m tvoří 
jílovité hlíny a jílovito-písčité hlíny.  
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• V dokumentaci archivních vrtů nejsou uvedeny údaje o naražení, nebo nenaražení hladiny 
podzemní vody. Zastižení hladiny podzemní vody v dosahu plošných základů nepředpokládáme.  

 
Tento posudek byl vypracován na základě archivních geologických průzkumů a mapových 

podkladů. V průběhu realizace stavby doporučujeme provedení přejímky základové spáry geologem, 
popř. provádění geologického dozoru při realizaci předvrtů pro piloty. 

 

10.   DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
Most se nachází v ochranném pásmu silnice. Ochranné pásmo komunikace III. třídy je 15m od 

osy vozovky. 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani v chráněném území. 

V širším okolí (víc než 1 km) se nachází přírodní rezervace a evropsky významná lokalita (EVL) 
„Drahotínský les“, kód lokality CZ0322055. 

11.   ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
a) Bourací práce 

V rámci rekonstrukce bude provedena demolice původní mostní konstrukce včetně základů. 
Tyto práce jsou součástí objektu SO 001 – Demolice. Materiály budou likvidovány ve shodě s 
kapitolou „Nakládání s odpady z výstavby“ v TZ části E. ZOV v předchozím stupni dokumentace 
DSP. 

 
b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rámci rekonstrukce mostu nedojde ke kácení mimolesní zeleně.  
 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
V rámci budování plošného založení rámové konstrukce budou provedeny výkopové práce 

pouze v nutném rozsahu. Výkopové jámy budou po dokončení prací zpětně zasypány vykopanou 
zeminou. 

Svahy podél levých křídel ve sklonu 1:1 budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu. Za 
pravým poběžovickým křídlem bude proveden skluz z betonových žlabovek do bet. lože, který bude 
vyústěn do příkopu v patě svahu. Příkop bude v místě zaústění skluzu odlážděn na šířku cca 1m a dále 
bude proveden z příkopových tvárnic až k mostní konstrukci. 

Terén pod mostem bude opatřen vrstvou štěrkopísku.. 
 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Svahové kužely podél křídel a navazující svahy budou ozeleněny (ohumusování + osetí). Nové 

svahy ve sklonu 1:1 budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu. 
 

e) Zásah do ZPF a případné rekultivace 
Realizací stavby nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. 
 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Realizací stavby nedojde k žádnému zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. Ve 

vzdálenosti do 50m od stavby se nachází pozemky určené k plnění funkce lesa parc. č. 511/1 a 511/5. 
 

g) Zásah do jiných pozemků 
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Realizací stavby mostu nedojde k trvalému zásahu do jiných pozemků, než na kterých se most 
v současné době nachází. 

 
Parcely v k.ú. Drahotín (631884) dotčené trvalým a dočasným záborem stavby 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh parcely Vlastník 

1528 12043 ostatní plocha – silnice Plzeňský kraj 
1554 10706 ostatní plocha - zeleň Obec Drahotín 

 
h) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

Realizací stavby nedojde k žádné změně dopravní a technické infrastruktury ani ke změně 
vodních toků. 

12.   NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
a) Všechny druhy energií 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou 
součástí zařízení staveniště a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 
zřízením dočasné přípojky nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. 

b) Telekomunikace 
Po dobu výstavby bude použito připojení pomocí mobilní sítě GSM. 

c) Vodní hospodářství 
Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 

odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci III/19515, parkování také. 

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Viz kap. 12a). 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Nakládání s odpady je řešeno v samostatné kapitole „Nakládání s odpady“. 

13.   VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRA VÍ A 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

a) Ochrana krajiny a přírody 
V zájmovém území stavby ani v bezprostřední blízkosti se nenacházejí zvláště chráněná území, 

stavba nezasahuje ani do jejich ochranných pásem. Lokality NATURA 2000 (evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby nevyskytují. 

Z hlediska ochrany přírody nedojde k nepříznivému vlivu na životní prostředí. 
V období výstavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu v 

rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové vody a podzemní vody. Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit 
odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních 
vod.  

Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku povinen postupovat 
dle schváleného plánu opatření pro případ havárie. 
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Z hlediska prašnosti budou provedena opatření jako zakrytí korby plachtou při odvozu suti 
nákladními vozidly a postřik a mytí povrchu komunikací vodou při jejich znečištění. 

b) Hluk 
Stavba se nachází v extravilánu poblíž obce Drahotín. V blízkosti stavby se nenachází žádná 

obytná zástavba, kterou by mohla hlučná stavební činnost při rekonstrukci obtěžovat. 

c) Emise z dopravy 
Stavba neprodukuje žádné zvýšené množství škodlivých zplodin do ovzduší. 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Na mostě nejsou odvodňovače. Odvodnění mostu je provedeno pomocí příčného a podélného 

sklonu mostu. Na nižší straně mostu (Poběžovice) je za pravým křídlem proveden skluz vyústěný do 
příkopu v patě svahu. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Ochrana zdraví a bezpečnost při výstavbě 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu 
čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti 
– účinnost od 1.1.2007 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

Ochrana zdraví a bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude využívána zejména  automobilovou dopravu. Římsy budou opatřeny zábradelním 
svodidlem s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. 

f) Nakládání s odpady 
Při výstavbě uvedeného mostu bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se 

zákonem 106/2005 Sb. O odpadech. Po dobu výstavby bude původce odpadu ve smyslu zákona 
dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu považována 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která bude správcem mostu. 
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Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů (vyhláška č. 503/2004 Sb.) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich 
odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a 
kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do 
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Způsob 
evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem. Pro 
nakládání s nebezpečným odpadem je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 106/2005 Sb. O 
odpadech), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti pro tento souhlas určuje 
rovněž vyhláška č.383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než 
jsou předány oprávněné osobě. 

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou uvedeného mostu lze odpady z výstavby 
považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby.  

Po dokončení stavby bude docházet k trvalému vzniku odpadů z provozu. Při užívání mostu 
obecně dojde pouze k produkci komunálního odpadu uživateli mostu (pěší). Jeho množství je 
nevýznamné. 

14.   OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena a bude provedena v souladu s platnými normami a předpisy, technickými a 

kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací a dalšími souvisejícími předpisy 
Ministerstva dopravy. 

Stejně tak musí vyhovět příslušným předpisům a normám i jednotlivé materiály, které budou 
při realizaci použity. 

Zejména pak musí být v rámci prací přípravných i prováděcích a následně po zprovoznění 
stavby dodržována vyhláška č.26/2014 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

b) Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové 
cesty pro osoby apod.) 

Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako 
celku, v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavební 
povolení). V rámci stavby nejsou rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty 
(budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 221/2014 Sb. 
(„Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární 
ochrany staveb“ (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O obecných 
požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení v době po uvedení do 
provozu. Po celou dobu realizace je nutno ve všech fázích výstavby ze strany zhotovitele zajistit 
možnost přístupu požárních vozidel k jednotlivým částem stavby.  

Zabezpečení požární vody  

Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty řešené v rámci stavby 
nepožaduje (nejedná se o pozemní objekty – budovy). 

V prostoru stavby se nevyskytují rozvody požární vody a v rámci stavby nedochází k rušení 
stávajících venkovních odběrních míst požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby. 

Odstupové vzdálenosti 
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V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty ani skládky 
hořlavého materiálu. Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje. 

Hasební prostředky  

V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které by vyžadovalo 
instalaci stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla při 
požáru (ZOKT), instalaci EPS a vybavení přenosnými hasicími přístroji. 

Závěrečné hodnocení  

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a 
předpisů požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost 
stávajících objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto 
jednotek speciální mobilní technikou. 

Návrh opatření na požární zabezpečení zařízení staveniště není předmětem této dokumentace a 
zajišťuje si je dodavatel stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro zařízení staveniště. 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Rekonstrukcí mostu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí. 

d) Ochrana proti hluku 
Stavba nevyžaduje splnění požadavku na ochranu proti hluku. 

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 
Z hlediska provozu na pozemních komunikacích nedojde ke zhoršení bezpečnosti – 

rozhledových poměrů, ani jízdních parametrů převáděné komunikace. Po obou stranách mostu je 
navržen záchytný systém dle požadavků technických norem. 

15.   DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1  DODRŽENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, že umožňuje splnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. (o 
technických požadavcích na stavby. 

Stavba splňuje hledisko dodržení snadné údržby. 
Životnost nového mostu je 100 let. 
 

Podmínky provádění a požadavky na dokumentaci  
Stavba bude provedena dle TKP a TKP-D SPK MD a navazujících TP MD. (Technicko-

kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy, Technické podmínky MD) 
a ev. ZTKP stavby (Zvláštní technicko - kvalitativní podmínky). 

Zhotovitel bude postupovat dle dopracované a objednatelem odsouhlasené dodavatelské 
realizační dokumentace stavby (RDS). Obsah RDS a VTD je definován v TKP-D MD. Dokumentace 
musí obsahovat především údaje o konkrétních výrobcích a specifických dodavatelských 
technologiích, které bude zhotovitel používat při výstavbě jednotlivých objektů.  

RDS musí obsahovat:  
- detailní výkresy tvaru a výztuže 
- doplnění konkrétních výrobků s jejich názvem,  
- detaily izolací a prvků odvodnění  
- VTD zábradelního svodidla, demolice a dalších technologických prvků nutných pro výstavbu,  
- technologické postupy (TP) a technologické předpisy (TePř) pro důležité procesy výstavby a 

kontrolní a zkušební plány (KZP) 
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15.2  ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBY 
A ORIENTACE 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Most je bez chodníku, je umístěn v extravilánu, není řešen s ohledem na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

b) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 
postižením 

Most je umístěn v extravilánu. Vodící linii pro nevidomé bude obrubník nových říms.  

15.3  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI Ú ČINKY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana proti povodním 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů 
v okolí mostu. Nová mostní konstrukce splňuje kriteria ČSN 736201 na min. požadovanou volnou 
výšku 0,5 m nad KNH (kontrolní návrhovou hladinou). 

b) Agresivní podzemní voda 

V dosahu založení mostu se dle IG průzkumu výskyt podzemní vody nepředpokládá. 

c) Bludné proudy 

Vzhledem k charakteru a použití konstrukcí je zřejmé, že u konstrukcí je zvýšené riziko 
nebezpečí korozního namáhání nové železobetonové konstrukce vlivem negativních účinků bludných 
proudů.  

Korozní průzkum nebyl prováděn. Vzhledem k lokalitě je možno stavbu zařadit do stupně 
ochranných opatření 2 dle TP 124 čl. 4.2.1.  

V rámci prováděcí dokumentace budou v dalších stupních navržena základní ochranná opatření 
proti účinkům bludných proudů v souladu s doporučením příslušných předpisů. 

d) Sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti svahových nestabilit. 

e) Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti.  

f) Seismicita 

Most se nachází v seismické oblasti s nízkou intenzitou v České republice. Most bude navržena 
v souladu s požadavky ČSN EN 1998-2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 
- Část 2: Mosty 

g) Radon 

Na mostě se nevyskytují žádné uzavřené prostory. Nehrozí tedy nebezpečí koncentrace radonu 
z geologického podloží stavby.  

h) Hluk 

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky hluku. 

15.4  SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Městský úřad Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební  úřad příslušný  
podle  §  13  odst.  1  písm.  d)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších  předpisů ( dále jen „stavební zákon“), podle  §  15  odst.  2  
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stavebního  zákona  a  podle  §  154  zákona  č. 500/2004  Sb.,  správní  řád, v platném znění, vydává 
souhlas s  vydáním  povolení  (ohlášení)  pro  stavbu  „Most ev. č. 19515 – 1 Drahotín“, na pozemku 
parc. č. 1528 v  kat. území Drahotín.  

Podle  ustanovení  §  79  odst.  6  stavebního  zákona,  výše  uvedená  stavba  nevyžaduje 
vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Navržená stavba není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
Tento  souhlas  podle  stavebního  zákona  nenahrazuje  rozhodnutí  ani  opatření  jiných 

správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů. 
 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 

písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (déle jen ,,zákon o PO"), posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této 
dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné závazné 
stanovisko.  

Odůvodnění: posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje 
obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 
vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky 
požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZE ŇSKÉHO 

KRAJE, Územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát  
Po posouzení Vámi předložené projektové dokumentace pro stavební povolení ,,Most ev. č. 

19515-1 Drahotín“ týkající se rekonstrukce mostu ev. č. 19515-1 na sil. III/19515 z hlediska zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích sděluje dopravní inspektorát, že 
souhlasí s vydáním stavebního povoleni pro stavbu „Most ev. č. 19515-1 Drahotín“. 

 
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka 

Na základě ustanoveni § 54 odst. 4 zákona é. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povoleni, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, 
jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci 
(předloženému záměru) následující stanovisko: 

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí 
Berounky  [ustanovení §24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že 
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého 
stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými 
dokumenty. 

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem ,,Most ev. č. 
19515-1 - Drahotín“ bez připomínek. 

 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
SÚSPK SV Domažlice, jako majetkový správce silnice III/19515 a mostu 19515-1, nemá 

připomínek k výše uvedené stavbě: „Most ev. č. 19515-1 Drahotín“. Rekonstrukce mostu vč. opravy 
povrchu silnice bude provedena dle odsouhlasené PD, zpracované firmou PONTEX s.r.o. Praha. 

 



Most ev.č. 19515-1 Drahotín  10 .2017 
Dokumentace pro provádění stavby – Průvodní zpráva  Str.  18 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel. 244 062 245, fax 244 461 038, e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

ČEZ Distribuce, a.s. 
Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním 

činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení. 
Povoleny činnosti: 

1 — stavební práce  
2 — zemní práce  
4 – umístění stavby 

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci 

energetického zařízeni v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto 
souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.  

2. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 
Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost 
provozu distribuční soustavy. 

3. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, 
ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a 
ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybaveni. 

4. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., te|.: 
800 850 860 provedeno vytyčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV nacházejícího se v 
zájmovém území. Pracovnici, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou 
podzemního kabelového vedeni a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. Dále bude v 
místech kolize s podzemním kabelovým vedením NN 0,4kV pomocí sond určena hloubka uložení a 
rozsah mechanické ochrany předmětného podzemního kabelového vedení NN 0,4kV. Bude-Ii tímto 
zjištěno, že hloubka uložení předmětného vedeni a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá v 
místech kolize s výše zmíněnými stavebními pracemi požadavkům dle platných ČSN (zejména ČSN 
73 6005), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo dle platných 
ČSN. 

5. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedeni NN 0,4kV 
budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního 
kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat 
pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

6. Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 
prováděno podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou. 

7. Jakékoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na 
náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může byt provedeno pouze po souhlasu vydaném naší 
společností. 

8. Při provádění činností a umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků 
a  pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení včetně použití mechanizace. 

9. S ohledem k provádění prací a umístěním stavby v ochranném pásmu upozorňujeme na 
možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné 
škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. 

11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety země oproti současnému stavu. 



Most ev.č. 19515-1 Drahotín  10 .2017 
Dokumentace pro provádění stavby – Průvodní zpráva  Str.  19 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel. 244 062 245, fax 244 461 038, e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

12. Musí být dodrženy Podmínky pro práci v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 
tohoto souhlasu. 

13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně 
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti. 

14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. 
 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZE ŇSKÉHO KRAJE 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto 
Závazné stanovisko:  

S návrhem stavby „Most ev. č. 19515-1 Drahotín“, podle předložené projektové dokumentace 
pro Stavební řízení se souhlasí. 

 
Městský úřad Domažlice,  
jako věcně příslušný správní orgán k vydáváni závazných stanovisek podle jednotlivých 

speciálních právních předpisů, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 7 zákona č.  
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
toto koordinované závazné stanovisko jako podklad ke stavebnímu řízení. 

Koordinované závazné stanovisko sestává z následujících závazných stanovisek, vydaných 
podle speciálních právních předpisů: 

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů v platném znění. 

S předloženým záměrem souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Předložený záměr není v rozporu s právními předpisy na úseku vodního hospodářství. Podle 

Centrální evidence vodních toků Ministerstva zemědělství převádí most silnici III/19515 přes vodní 
recipient mimo vodní tok (ID 10260709), tzn. jiné povrchové vody, které nejsou vodním tokem. Z 
tohoto důvodu nepodléhá záměr udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona. 

Upozorňujeme, že realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních nebo povrchových 
vod. Veškeré případné manipulace se závadnými látkami musí byt prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smíseni s povrchovými vodami. 

Vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 0dst.4 pism. 
b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění  

S realizací záměru dle předložené dokumentace souhlasíme bez připomínek. 
Sdělení orgánu státní památkové péče, vykonávajícího státní správu dle § 29 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 
MěÚ Domažlice - UPP není dle ust. § 29 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

věcně příslušný k vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2. památkového zákona. 
Upozorňujeme, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být 

narušeny archeologické situace, proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se § 22 a 
23 zákona č. 20/ 1987 SB., o státní památkové péči, v platném znění, týkající se archeologie (mimo  
jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie 
památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1). 

Sdělení silničního správního úřadu, vykonávajícího státní správu dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění  

Sděleni dle § 40 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 

provádění předmětné stavby považujeme za přípustné bez doplňujících podmínek. 
Nad rámec uvedeného upozorňujeme, že: 
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1) uzavírku provozu v dotčeném úseku silnice III. tř. č. 19515 a objížďku bude možné 
realizovat pouze na základě povoleni uzavírky provozu, které si v časovém předstihu min. 30 dni 
předem vyžádá u zdejšího správního orgánu zhotovitel stavby; 

2) zásahy do silnice III. tř. č. 19515 (zaříznutí okraje vozovky silnice pro napojeni provizorní 
objízdné komunikace apod.) bude možné provádět pouze na základě pravomocného povolení 
zvláštního užívání silnice, které si u zdejšího správního orgánu vyžádá v dostatečném časovém 
předstihu před  zahájením prací jejich zhotovitel. 

Sdělení podle § 77 odst. 1 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

případné nové dopravní značení předmětného mostu bude možné osadit pouze na základě 
stanovení místní úpravy provozu na dotčené silnici, které si u zdejšího správního orgánu vyjedná 
stavebník. 

Nad rámec uvedeného upozorňujeme, že pokud má být součástí nového dopravního značení 
zákazová dopravní značka, musí stanovení místní úpravy provozu zdejší správní orgán provést formou 
opatřeni obecné povahy, tedy je nutné počítat s dobou od podání návrhu do nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy 65-70 dní. 

Vyjádření orgánu územního plánování dle § 6 odst. 1 pism. e) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  

ZÁMĚR JE Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PŘÍPUSTNÝ. 
Řešená lokalita se dle UPO Drahotín nachází mimo zastavěné i zastavitelné území a současně 

mimo území řešené ÚPO Drahotín. V řešeném nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem 
umístit stavby, zařízeni a jiné opatření' pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (podle §18, 
odst. 5 stavebního zákona). Řešenou lokalitou prochází lokální biokoridor. 

 

15.5  PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

V průběhu stavby bude uskutečněno min. 5 kontrolních prohlídek stavby v těchto stavebních 
etapách: 

1. Po geodetickém vytyčení stavby 
2. Po ukončení demolice starého mostu 
3. Po ukončení výstavby rámové konstrukce 
4. Po provedení izolace konstrukce 
5. 1. Hlavní prohlídka mostu 

 
Stavební úřad může nařídit další kontrolní prohlídky stavby, pokud si to vyžádá její průběh. O 

provedení kontrolní prohlídky bude vždy proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
 
 
        Praha, 10/2017  
        Ing. Erika Menšíková 


