




3.1.1 Datum: 27.10.2017 Čas:

Soupis objektů s DPH

11:39:37

Strana: 1Aspe Firma: Pontex

Stavba: Bela - Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 001 DEMOLICE _ _ _ _ _ _ _

SO 110 DIO _ _ _ _ _ _ _

SO 201 MOST _ _ _ _ _ _ _





Aspe Firma: Pontex Strana: 1
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

23.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Bela

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Pontex Strana: 2
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410 R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do 
původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze 
zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420 R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 
2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
Veškeré zkoušky dle KZP stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
Veškeré zkoušky dle KZP stavby



Aspe Firma: Pontex Strana: 3
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou :
- Stavba se nachází v ochranném a bezpečnostním pásmu vysokotlakého (VTL) 
plynovodu DN 150, PN 40 provozovatele GasNet, s.r.o.
- Stavba se nachází v ochranném pásmu sítě elektronických komunikací (SEK) 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Cetin)
- Ostatní dle platných předpisů a vyjádření

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 
digitalizace

Cenová soustava:  - 

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-z-PDPS

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________
Označení stavby dle směrnic investora

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 4
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vč .případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů.
- zeměměřické měření
- vytýčení staveniště
- ohraničení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 1
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

23.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

13,64Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.Objednavatel:

DEMOLICE

DEMOLICE

Rozpočet:

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: Bela

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Pontex Strana: 2
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DEMOLICE
DEMOLICE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,844 ____________ ____________

Zemina, kamenivo, kámen

pol.113328 13,076*1,9=24,844 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,075 ____________ ____________
Prostý beton

pol. 113148 13,076*2,3=30,075 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 128,010 ____________ ____________
Železobeton

 pol. 966168 51,204*2,5=128,010 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 60,696 ____________ ____________
Živice

pol. 113138 25,290*2,4=60,696 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ____________ ____________

Vč. odvozu na místo určení investorem

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 25,290 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 3
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DEMOLICE
DEMOLICE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tloušťka :
0,2=0,200 [D]

Most : 
6,0114*6,5338=39,277 [A]

Přilehlé komunikace : 
10,0033*4,5+10,0065*4,2129=87,171 [B]

Celkem :
A+B=126,448 [C]

Objem :
C*D=25,290 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVEM - DOPRAVA

tkm 364,176 ____________ ____________

Horšovský Týn

25,29*2,4*6=364,176 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 13,076 ____________ ____________

tloušťka
0,150=0,150 [A]

Přilehlé komunikace :
10,0033*4,5+10,0065*4,2129=87,171 [B]
A*B=13,076 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 11314B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM 
POJIVEM - DOPRAVA

tkm 180,449 ____________ ____________

Horšovský Týn



Aspe Firma: Pontex Strana: 4
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DEMOLICE
DEMOLICE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

13,076*2,3*6=180,449 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 13,076 ____________ ____________

tloušťka
0,150=0,150 [A]

Přilehlé komunikace :
10,0033*4,5+10,0065*4,2129=87,171 [B]
A*B=13,076 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm 148,998 ____________ ____________

Horšovský Týn

13,07*1,9*6=148,998 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 12,645 ____________ ____________
Včetně odvozu na místo určení investorem.

tloušťka :
0,100=0,100 [A]

Most :
6,0114*6,5338=39,277 [B]

Přilehlé komunikace :
10,0033*4,5+10,0065*4,2129=87,171 [C]
B+C=126,448 [D]

Objem :
A*D=12,645 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 182,088 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 5
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DEMOLICE
DEMOLICE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Horšovský Týn

12,645*2,4*6=182,088 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
14 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 11,488 ____________ ____________

Včetně odvozu na místo určení investorem.

5,744*2=11,488 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 26,525 ____________ ____________

Bourací práce pro obnovu komunikace při hraně mostu a u napojení na stávající 
komunikaci.

V místě napojení na stávající vozovku
4,213+4,712=8,925 [A]

Směr Bělá : 
2*4,3=8,600 [B]

Směr Čečín :
2*4,5=9,000 [C]

Celkem
A+B+C=26,525 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 55,470 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 6
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DEMOLICE
DEMOLICE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha podélného řezu x příčná délka

nadzemní část
6,104*6,2=37,845 [A]

podzemní část levé
1,565*1,916/2*6,2=9,295 [B]

podzemní část pravá
1,424*1,887/2*6,2=8,330 [C]

celkem
A+B+C=55,470 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 768,060 ____________ ____________
Horšovský Týn

51,204*2,5*6=768,060 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 1
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

23.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.Objednavatel:

DIO

DIO

Rozpočet:

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou

SO 110

Objekt: SO 110

Stavba: Bela

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Pontex Strana: 2
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 110
SO 110

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Aktualizace DIO vč. projednání, včetně získání DIR

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Pasportizace objízdných tras

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
4 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS 17,000 ____________ ____________

Zřízení a odstranění (odhad - nutno řešit v rámci projednání s příslušnými správními 
orgány)

Odhad : 17=17,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 17,000 ____________ ____________

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní.
4 x IS11c + ostatní dle projednání

IS11c 4=4,000 [A]
Ostatní dle projednání 13=13,000 [B]
Celkem A+B=17,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 17,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 3
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 110
SO 110

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní

17=17,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 975,000 ____________ ____________
Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní.

Předpoklad :
1. Příprava území + demolice stávajících konstrukcí mostu 6 týdnů 03-4/2018
6*7=42,000 [A]
2. Výstavba základové desky a stěn rámu 8 týdnů 05-07/2018
8*7=56,000 [B]
3. Výstavba horní desky rámu 5 týdnů 07-08/2018
5*7=35,000 [C]
4. Mostní příslušenství + dokončení 6 týdnů 08-09/2018
6*7=42,000 [D]
Celkem :
A+B+C+D=175,000 [E] dní
17*E=2 975,000 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 6,000 ____________ ____________

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní.
2 x IS11a + ostatní dle projední.

IS11a 2=2,000 [A]
Ostatní dle projední 4=4,000 [B]
A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní.

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 050,000 ____________ ____________
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 110
SO 110

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní.

Předpoklad :
1. Příprava území + demolice stávajících konstrukcí mostu 6 týdnů 03-4/2018
6*7=42,000 [A]
2. Výstavba základové desky a stěn rámu 8 týdnů 05-07/2018
8*7=56,000 [B]
3. Výstavba horní desky rámu 5 týdnů 07-08/2018
5*7=35,000 [C]
4. Mostní příslušenství + dokončení 6 týdnů 08-09/2018
6*7=42,000 [D]
Celkem :
A+B+C+D=175,000 [E] dní
6*E=1 050,000 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 F POPLATKY ZA SKLÁDKU T 949,543 ____________ ____________

Zemina, kamenivo, kámen

pol. 11130  432,460*0,2*1,9=164,335 [A]
pol. 131738 369,192*2=738,384 [B]
pol. 17780 23,412*2=46,824 [C]
A+B+C=949,543 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Projekt sledování a údržby mostu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1. HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 432,427 ____________ ____________

Dle místních podmínek.

V místě kam. dl. a ostatních úprav svahů
(50,837+53,913+75,723+53,86)*1,581+61,947=432,427 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 16,800 ____________ ____________
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Od úrovně vtoku po výtok + 0,5m

10,60+2,6+3,6=16,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 23,412 ____________ ____________

d=2*2=4,000 [A]
v=1,25=1,250 [B]
š_1=3,2=3,200 [C]
š_2=9,38=9,380 [D]
š_střed=(C+D)/2=6,290 [E]
Objem_1=4*1,25*E=31,450 [F]
Objem_2=3,14*(0,8*0,8)*4*(-1)=-8,038 [G]
Objem_C=F+G=23,412 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 140,472 ____________ ____________

d=2*2=4,000 [A]
v=1,25=1,250 [B]
š_1=3,2=3,200 [C]
š_2=9,38=9,380 [D]
š_střed=(C+D)/2=6,290 [E]
Objem_1=4*1,25*E=31,450 [F]
Objem_2=3,14*(0,8*0,8)*4*(-1)=-8,038 [G]
Objem_C=F+G=23,412 [H]
H*6=140,472 [I]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 369,192 ____________ ____________
Vč. odvozu na skládku
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levý svah
(3,995*3,995/2*13,53)+(1*3,995*13,53)=162,022 [A]
Pravý svah
(4,27*4,27/2*13,53)+(1*4,27*13,53)=181,119 [B]
Vtok
((3,995+4,27)/2*2,2)/2*3,2=14,546 [C]
Výtok
((3,995+4,27)/2*1,74)/2*3,2=11,505 [D]
Celkem
A+B+C+D=369,192 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 215,152 ____________ ____________

Levý svah
(3,995*3,995/2*13,53)+(1*3,995*13,53)=162,022 [A]
Pravý svah
(4,27*4,27/2*13,53)+(1*4,27*13,53)=181,119 [B]
Vtok
((3,995+4,27)/2*2,2)/2*3,2=14,546 [C]
Výtok
((3,995+4,27)/2*1,74)/2*3,2=11,505 [D]
Celkem
A+B+C+D=369,192 [E]
E*6=2 215,152 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 392,604 ____________ ____________

Výkop
369,192=369,192 [B]
Zemní hrázka
 23,412=23,412 [A]
Celkem
A+B=392,604 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 189,396 ____________ ____________
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hutněný zásyp (ČL.5.4)
Podélný směr
(1,2*1,2/2+1*1,2)*7,6*2=29,184 [A]
Příčný směr
(0,5*1+0,15*0,85+0,2*0,2/2)*7,6*2=9,842 [B]
Celkem
A+B=39,026 [C]

Zásyp za opěrami (ČL. 5.4)
Vpravo
(5,218-0,6)*(3,023-0,6+0,15)*6,5=77,234 [D]
Vlevo
(4,973-0,6)*(3,023-0,6+0,15)*6,5=73,136 [E]
Celkem
D+E=150,370 [F]

Suma
C+F=189,396 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,412 ____________ ____________

d=2*2=4,000 [A]
v=1,25=1,250 [B]
š_1=3,2=3,200 [C]
š_2=9,38=9,380 [D]
š_střed=(C+D)/2=6,290 [E]
Objem_1=4*1,25*E=31,450 [F]
Objem_2=3,14*(0,8*0,8)*4*(-1)=-8,038 [G]
Objem_C=F+G=23,412 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 18222 R DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY M3 32,509 ____________ ____________
Vč. nákupu

Tloušťka 150 mm
216,728*0,15=32,509 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 216,709 ____________ ____________
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(30,149+32,831+32,52+41,571)*1,581=216,709 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 216,709 ____________ ____________
1,5 metru od hrany svahu

(30,149+32,831+32,52+41,571)*1,581=216,709 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 20,200 ____________ ____________

vč.obsypu a vyústění skrz křídla

10,1*2=20,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 28941 TORKRETOVÝ PLÁŠŤ Z AKTIVOVANÉ MALTY M3 16,155 ____________ ____________
Torkretová vrstva tl. 150 mm na stěny výkopů - proti rozplavení stěn

6,64*8,11*0,15*2=16,155 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 46,464 ____________ ____________
Těsnící fólie ve vrstvě štěrkopísku

2,2*9,6*2*1,1=46,464 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 2,077 ____________ ____________

C30/37 XF4, XD3, XC4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, 
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.letopočtu
vlysem, vč.opatření horního povrchu striáží.
Včetně kotvení do boku nosné konstrukce (oka výztuže).

Římsy :
((0,498*0,25*3,2)+(0,8*0,25*3,2))*2=2,077 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,395 ____________ ____________
Odhad 190 kg/m3

Římsy :
((0,498*0,25*3,2)+(0,8*0,25*3,2))*2=2,077 [A]
Výztuž :
0,19*A=0,395 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 62,585 ____________ ____________

C30/37 XD1,XC2, XA2 vč.bednění, vč.letopočtu vlysem, nátěru zasypaných ploch 
proti zemní
vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar

Spodní deska :
3,2*7,6*0,5=12,160 [A]
Stěny :
0,5*3,023*7,6*2=22,975 [B]
Horní deska :
3,2*0,525*7,6=12,768 [C]
Křídla
(1*3+2,593*3/2)*0,55=3,789 [D]
(1*2,75+2,287*2,750/2)*0,55=3,242 [E]
(1*3,18+2,764*3,18/2)*0,55=4,166 [F]
(1*2,850+2,447*2,85/2)*0,55=3,485 [G]
D+E+F+G=14,682 [H]
Celkem
A+B+C+H=62,585 [I]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 11,891 ____________ ____________
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. ochranného epoxid.nátěru v rozsahu +-50mm od pracovní spáry
odhad 190 kg/m3

Spodní deska :
3,2*7,6*0,5=12,160 [A]
Stěny :
0,5*3,023*7,6*2=22,975 [B]
Horní deska :
3,2*0,525*7,6=12,768 [C]
Křídla
(1*3+2,593*3/2)*0,55=3,789 [D]
(1*2,75+2,287*2,750/2)*0,55=3,242 [E]
(1*3,18+2,764*3,18/2)*0,55=4,166 [F]
(1*2,850+2,447*2,85/2)*0,55=3,485 [G]
D+E+F+G=14,682 [H]
Celkem
A+B+C+H=62,585 [I]
Výztuž :
0,19*I=11,891 [J]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,769 ____________ ____________

C12/15 X0 - podkladní beton (+ náhrada za C8/10n)

délka x (šířka) x tloušťka
Pod rámem :
8,1*(3,2+0,5+0,5)*0,15=5,103 [A]
Pod drenáží :
0,3*1,1*10,1*2=6,666 [B]
Celkem :
A+B=11,769 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 6,868 ____________ ____________
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

C16/20n - XF1 - lože dlažby, vč. spádování

Pod dlažbou koryta :
(1,1*0,6+0,2*0,2/2)*10,1=6,868 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,520 ____________ ____________

Štěrkopísek tl. 100 mm - pod betonovým prahem
1*0,1*(2,2+2,2+3,2)*2=1,520 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 110,789 ____________ ____________
Ochranný zásyp s drenážní funkcí (ČL 5.3)

0,6*7,6*(3,023-0,6+0,25)*2=24,378 [A]
41,225+45,186=86,411 [B]
A+B=110,789 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,541 ____________ ____________

Dlažba do 200 mm do bet. lože (MC10) tl. 100 mm (v rámu)
Dlažba do 200 mm do bet. lože C16/20n-X1F tl. 200 mm (koryto)

Dno koryta v rámu
17,867*1,25*0,2=4,467 [A]
Dno koryta
1,686*1,25*0,2=0,422 [B]
1,7*1,25*0,2=0,425 [C]
Rozptylovací dlažba
2*2*0,2=0,800 [D]
Dlažba svahů
9,838*1,6*0,2=3,148 [E]
12,581*1,6*0,2=4,026 [F]
8,061*1,6*0,2=2,580 [G]
8,352*1,6*0,2=2,673 [H]

Celkem
A+B+C+D+E+F+G+H=18,541 [I]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

30 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,080 ____________ ____________
Betonový práh C 25/30n-XF3 vč. zemních prací

0,5*0,8*(2,2*2+3,2)*2=6,080 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
31 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 158,330 ____________ ____________

SC C/8/10, tl. 150 mm vč.opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových 
vrstev

179,13=179,130 [A]
-(6,5*3,2)=-20,800 [B]
A+B=158,330 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 158,330 ____________ ____________
ŠD 0-32, 150 mm

179,13=179,130 [A]
6,5*3,2*-1=-20,800 [B]
A+B=158,330 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 61,947 ____________ ____________
Podél obnovované vozovky a za přechodovou deskou římsy v šířce 1 m

0,707+3,022+1,591+10,003=15,323 [A]
0,707+3,339+1,591+10,003=15,640 [B]
0,707+3,140+1,780+10,001=15,628 [C]
0,707+2,890+1,759+10,000=15,356 [D]
A+B+C+D=61,947 [E]
E*1=61,947 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 244,741 ____________ ____________
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179,13=179,130 [A]
6,5*3,2*-1=-20,800 [B]
A+B=158,330 [C]
41,225+45,186=86,411 [D]
C+D=244,741 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 510,222 ____________ ____________
PS-EP 0,35 kg/m2

Most (rám)
6,5*3,2=20,800 [A]
Předpolí mostu 1. postřik
179,1=179,100 [B]
6,5*3,2*-1=-20,800 [C]
B+C=158,300 [D]
Předpolí mostu 2. postřik
179,1=179,100 [E]
6,5*3,2*-1=-20,800 [F]
B+C=158,300 [G]
Cellkem
A+D+G=337,400 [H]
41,225+45,186+41,225+45,186=172,822 [I]
H+I=510,222 [J]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 307,141 ____________ ____________

ACO 11+
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Most (rám) 
6,5*3,2=20,800 [A]
Předpolí mostu
179,13=179,130 [B]
6,5*3,2*-1=-20,800 [C]
A+B=199,930 [D]
Celkem
A+D=220,730 [E]
41,225+45,186=86,411 [F]
E+F=307,141 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 158,330 ____________ ____________

ACL 16+

179,13=179,130 [A]
6,5*3,2*-1=-20,800 [B]
A+B=158,330 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
90MM

M2 244,741 ____________ ____________

ACP 22+

179,13=179,130 [A]
6,5*3,2*-1=-20,800 [B]
A+B=158,330 [C]
41,225+45,186=86,411 [D]
C+D=244,741 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 20,800 ____________ ____________

6,5*3,2=20,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
40 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 84,594 ____________ ____________

Asfalt. pásy na kotevně impregnační nátěr vč. přetažení

(3,869+0,214+2,901+0,21+3,928)*7,606=84,594 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 14,544 ____________ ____________
Ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

8,8*0,8+9,38*0,8=14,544 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 12,326 ____________ ____________

Kraje NK
0,056+0,044+0,03+0,15+0,398=0,678 [A]
Římsa u vtoku - délka
8,8=8,800 [B]
Římsa u výtoku - délka
9,38=9,380 [C]
Celkem S2
A*B+A*C=12,326 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,454 ____________ ____________

Kraje říms
0,15*2*8,8=2,640 [A]
0,15*2*9,38=2,814 [B]
A+B=5,454 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________



Aspe Firma: Pontex Strana: 14
Čas: 11:34:3727.10.2017Datum:3.6.1.7

Most e.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou
MOST
MOST

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Bela
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
44 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M 61,000 ____________ ____________

Včetně ukončení náběhy

15,3+15,2+15,4+15,1=61,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 38,180 ____________ ____________

Kompletní vč.PKO, kotvení vlepovanými kotvami přes patní desky, osazení do
jemnozrnné plastmalty

18,8+19,38=38,180 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 20,000 ____________ ____________

Po 5ti metrech z každé strany vozovky
50/5*2=20,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 ____________ ____________
Čepové a hřebové nivelační značky dle přílohy č. 7

Římsy
3*2=6,000 [A]
Dolní
2*2=4,000 [B]

Celkem
A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
Kompletní provedí včetně připevnění

2=2,000 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 24,691 ____________ ____________

Na mostě bude provedeno vodorovné značení vnějších vodících proužků bez střední 
dělicí čáry,
které bude navádět řidiče na pokračující vozovku za mostem.

49,381*2*0,25=24,691 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 24,691 ____________ ____________

Vodící a dělící pruhy

49,381*2*0,25=24,691 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 23,200 ____________ ____________
Do betonového lože s opěrou okolo přechodové desky římsy

(5+0,8)*4=23,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 26,560 ____________ ____________

Do betonového lože s opěrou

Olemovaní kamenné dlažby ve svahu
6,64*4=26,560 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 20,000 ____________ ____________

Do betonového lože s opěrou okolo přechodové desky římsy

5*4=20,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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54 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 94,645 ____________ ____________

V místě napojení na stávající vozovku
4,213+4,712=8,925 [A]
Podél říms - horní vrsta
8,8*2+9,38*2=36,360 [B]
Podél říms - spodní vrstva na NK
8,8*2+9,38*2=36,360 [C]
Pracovní spára nad NK rámu
6,5*2=13,000 [D]
Celkem
A+B+C+D=94,645 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M 10,736 ____________ ____________

Skluz z betonových žlabovek do bet. lože tl. 100 mm C25/30n-XF3, spárované cem. 
maltou
- dílec š. 0,6 m, v. 0,13 m, d. 0,3 m
- lože š. 0,8 m, v. 0,15 m, d. dle svahu vč. stupňů 0,55 m x 0,333 m a´ 3 m - 
samostatně 451314

Žlabovky
3,149*1,6 (koef . sklonu)=5,038 [A]
3,561*1,6 (koef . sklonu)=5,698 [B]
A+B=10,736 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


