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Stávající konstrukce

Nové zděné konstrukce na MVC 

Bourané konstrukce a zdivo

SDK konstrukce - zakrytí instalačních šachet

LEGENDA

Bourané podlahové konstrukce

Místo stavby Arch. Číslo projektu

Číslo zakázky :

Typ / stupeň
dokumentace

Část dokumentace

Obsah Výkresu (přílohy)

Měřítko :

Datum :

Číslo výkresu

Formát :

Číslo paré

Č. revize Druh změny / Popis Vypracoval / Podpis

Autorizace

Datum

Stavba / Projekt

Před zahájením realizace dopracovat Realizační projektovou dokumentaci (RDS) v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších doplňků a novel

Investor (stavebník) :

změna stavby před dokončením  ( DSP )

Vedoucí projektant  (HIP)

Odpovědný architekt / projektant

Vypracoval

Ing. Petr Lavička

Ing. Petr Lavička

Ing. Petr Lavička

Klatovská nemocnice a.s.                            
IČO : 26360527
Plzeňská 569
339 01 Klatovy st.p.č.1052, a p.č.2078  v kú. Klatovy

Klatovy, objekt bývalé TRN
areál Klatovské nemocnice a.s. , kú. Klatovy, Plzeňský kraj

16_002

Arch_N_KT_002_2016

břézen / 2016

A 3 M 1:100

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2016

Ing. Petr Lavička
PROJEKCE-ENGINEERING-KONZULTACE
Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy
IČO : 76140369
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iPL office :     Pražská 22, 33901 Klatovy
e-mail.:    lavicka.ing@gmail.com
tel.:         +420 724004430

Tento výkres, a s ním související podklady, výpočty a návrhy, jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem.
Nesmí být bez vědomí autora rozmnožovány, přenechány k použití třetí osobě, nebo užívány k jiným účelům než byly určeny.

Generální projektant

Stavební úpravy objektu čp.202 
bývalý objekt TRN  - úpravy sociálních  zařízení v 2.a 3.NP, 
úprava prostorů pro dětskou skupinu v 1.NP

D.1.1   ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+-0,000 = 1.NP

PŮDORYS 1.NP - bourací práce D.1.1.3

Poznámka : 
- Při realizaci stavby bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek při zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Před zahájením bouracích prací si dodavatel zpracuje a předloží k odsouhlasení technologický postup 

bouracích prací a podchycení zdiva.
- Provede šetrně průzkum a ověření tras vedení technických a technologických rozvodů, je povinen dbát, 

aby práce probíhaly nanejvýš opatrně – tak, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení. 
- Dodavatel stavby je povinen zajistit během provádění stavebních úprav bezpečnost v okolí staveniště a ve 

vlastním objektu, tak aby nedošlo k vnikání nepovolaných osob do prostoru staveniště.
- Jestliže se během stavebních prací vyskytnou odchylky velikostí nosných konstrukcí (i jejich částí) 

předpokládaných projektem, pak se musí další postup a dotčené dimenze nových konstrukcí konzultovat s 
projektantem / statikem projektu!

- Dodavatel je povinen řídit se technickými normami provádění pro jednotlivé části stavby a jednotlivé 
konstrukce stavby  (např. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 73 3050 
provádění zděných konstrukcí,..) 

- Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní a montážní dokumentaci, nenahrazuje povinnost 
dodavatele vypracovat si pro stavební práce a konkrétně dodávané prvky pracovní a technologické 
postupy realizace, …. 

- NUTNO ZAJISTIT, ABY SE V AREÁLU KLATOVSKÉ NEMOCNICE KOMUNIKAČNÍ CESTY V PACIENTŮ 
A PRACOVNÍKŮ STAVBY, PŘÍPADNĚ MATERIÁLU ZKŘÍŽILY POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM 
ROZSAHU.


