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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Pozemky určené pro výstavbu a úpravu zpevněných povrchů jsou rovinné. Na řešených pozemcích se bude 
nacházet nová budova školy, nové zpevněné plochy, parkoviště, přeložené inženýrské sítě a nové rozvody. 

Parcela st. 946/4 – na parcele se nalézá stávající budova učiliště, která bude před realizací odstraněna 

Parcela 640/3 – parcela mírně svažitá k jihozápadu, zatravněna 

Parcela 644/2 – na parcele se částečně nalézá zeleň a zpevněná asfaltová plocha 

Parcela 525/1 – na parcele se nalézá zpevněná asfaltová plocha – parkoviště 

Parcela 509/1 – na parcele se nalézá zeleň, parcela je pod ochrannou ZPF 
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Parcela 644/3 - na parcele se nalézá zpevněná asfaltová plocha – ulice Rohova 

Parcela 4830 -  na parcele se nalézá zpevněná asfaltová plocha – ulice Rohova 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.), 

Výčet: 

Výškové a polohové geodetické zaměření a zaměření dřevin, Geodézie jihozápad s.r.o., únor 2016 

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP), Agrogeologie, RNDr. Tomáš Vrana, červenec 2016 

Posudek o stanovení radonového indexu, březen 2016 
 

Ostatní průzkumy jako (stavebně historický, apod.) nebyly prováděny. 

 
Závěry: 

IGP: Geologické podmínky zjištěné průzkumem lze hodnotit jako složité.  
Stávající povrch terénu až do hloubky cca 1 m je tvořen navážkami. Dále geologický profil do hloubky 2,2 až 
3,5m je tvořen sledem jílovitoštěrkovitých horizontů holocénních náplavů s typicky proměnlivým podílem 
zastoupení jílovité, písčité a štěrčíkovité složky. Prostředí od hloubky -1,3 m je plně nasyceno vodou a vykazuje 
pouze slabě tuhý nebo jen měkký stav konzistence. Využitelnost tohoto prostředí, bez kvalitativně vzestupné 
stratifikace, je nízká, daná vlastnostmi převažujícího členu sytému, jímž je zvodněný štěrkovitý jíl. Prostředí 
poskytuje podmíněně vhodné podmínky pouze pro zakládání nenáročných staveb s ohledem na stanovenou 
nízkou únosnost a trvalý vliv podzemní vody.  
Pro návrh hlubinného zakládání na patkách či pilotách lze hloubku únosného podloží očekávat v hloubce od 2,2 
až 3,5 m.  
Zakládání prostřednictvím pilotových základů je v místních podmínkách doporučeným způsobem zakládání. Pro 
základní návrh pilotových základů lze vycházet z tabulkových hodnot svislé únosnosti, uváděných pro 
horninu/zeminu GT3, jejíž povrch se v rozsahu posuzovaného pozemku nachází ve vcelku jednotné hloubce 2,2 
až 3,5 m pod terénem. 
Provádění stavebních prací bude komplikováno přítoky podzemní vody. 

Výkopy bude možno provádět běžnou stavební technikou. Dočasné výkopy v navážkách a náplavech, 
maximálně ale do hloubky 1,3 m je možno po dobu nezbytně nutnou ponechat ve svislém sklonu nebo sklonu, v 
jakém se ustaví jejich přirozená stabilita. Veškeré zemní práce pod úrovní HPV bude nutno provádět v trvale 
čerpané stavební jámě. Doporučeným způsobem zjištění hlouběji otevřených výkopů je beraněná štětovnicová 
jímka. 

Z geologického průzkumu vyplývá téměř nulová schopnost terénu absorbovat dešťovou vodu.  

Podmínky pro podzemní vsakování v lokalitě jsou nepříznivé, limitované plošným výskytem zvodněných 
jílovitých náplavů. Centralizované vsakování do povrchových navážek je nepřípustné. Vsakování do hlubších 
vrstev prostředí není možné z důvodu vysoké hladiny podzemní vody. Likvidaci srážkových vod je nutno řešit 
vypouštěním vod do vodoteče, případně s předřazením akumulační nádrže, umožňující srážkové vody 
vypouštět v režimu regulovaného odtoku. 
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Dokumentace sond 

J1  Z = 419,70 m n.m.  klasifikace  
ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 
14688-2  

těžitelnost ČSN 73 3050  
ČSN 73 6133  

0,0 – 0,9 m  navážka – slabě 
ulehlá hlína s 
úlomky a kameny, s 
vrstvičkami popela a 
kousky cihel  

-  -  2./I.  

0,9 – 1,2 m  hnědý jíl, ve 
vrstvách písčitý s 
četnými úlomky  

tuhý  F6/CI saCl  2./I.  

1,2 – 2,2 m  hrubě písčitý, 
kamenitý, zahliněný 
štěrk, velmi vlhký, 
od cca 1,5 m 
zvodněný - náplav  

tuhý  G4/GM saclGr  3./I.  

2,2 – 4,0 m  šedý, štěrkovitý, 
hrubě písčitý jíl  

pevný  F4/CS* sasiCl  3./I.  

 
 
 
 
 

Z=275,00 m.n.m  Ic/ID  ČSN 73 6133 ČSN 
EN ISO 14688-2  

těžitelnost ČSN 73 
3050  
ČSN 73 6133  

HPV ustálena v hl.  1,45 m p.ter.    
J2  Z = 419,30 m n.m.  klasifikace  

ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 
14688-2  

těžitelnost ČSN 73 3050  
ČSN 73 6133  

0,0 – 1,0 m  navážka – cihly, písek, 
kameny  

-  -  2./I.  

1,0 – 2,7 m  šedý, slídnatý jíl, hojně 
drobně úlomkovitý, velmi 
vlhký  

měkký  F2/CG sagrCl  2./I.  

2,7 – 3,1 m  dřevo (trám ?, kmen ?)  -  -  -  
3,1 – 3,5 m  šedý, silně úlomkovitý, 

štěrkovitý jíl  
tuhý  F2/CG  3./I.  

3,5 – 4,0 m  šedý, štěrkovitý, hrubě 
písčitý jíl  
 
 

pevný  F4/CS sasiCl  3./I.  
 
 
 

J3  Z = 419,50 m n.m.  klasifikace  
ČSN 73 6133 ČSN EN ISO 
14688-2  

těžitelnost ČSN 73 3050  
ČSN 73 6133  

0,0 – 1,2 m  navážka – cihly, 
písek, kameny  

-  -  2./I.  

1,2 – 2,7 m  rezavohnědý, hrubě 
písčitý, až štěrkovitý 
jíl, v kamenitějších 
polohách zvodněný  

tuhý  F2/CG sagrCl G4/GM 
siclGr  

2./I.  

2,7 – 4,0 m  šedý, štěrkovitý, 
hrubě písčitý jíl  

pevný  F4/CS sasiCl  3./I.  

HPV ustálena v hl. 1,35 m p.ter.  
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Výsledky měření z radonového průzkumu: 
 
Statistický parametr souboru hodnot Plynopropustnost Objem. akt.radonu  
     .10-12(m2)resp.log(k) cA(kBq/m) 
minimální/maximální hodnota   10,70/12,10  17,20/68,70   
aritmetický průměr/ medián   11,38/11.20  36.97/30.40   
III. kvartil k75,cA75     11,85   47.85   
Radonový ponciál pozemku RP = 25,32 
Hodnoty obj. aktivity přiřazují pozemku střední radonový index pro radonový potenciál pozemkům v rozsahu  
10 < RP < 35. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Ochranná pásma silnic a železnic 

Do řešeného území nezasahují pásma silnic ani železnice. 

Ochranná pásma technické infrastruktury 

V zájmovém území se nachází sítě technické infrastruktury.  

Realizace stavby je podmíněna přeložením eletro kabelů NN společnosti ČEZ. Přeložení elektro kabelů je 
předmětem samostatné projektové dokumentace prováděné společností ČEZ pod evidenčním číslem 
8120056289. 

Elektroenergetika 
Ochranná pásma jsou určena zákonem č. 458/ 2000 Sb. ”O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů”. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách 
krajního kabelu. 

Plynárenství 

Ochranná pásma plynárenských zařízení určuje zákon č. 458/ 2000 Sb. 

Ochranná pásma plynárenství činí: 

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území 
obce - 1 m ona obě strany od půdorysu 

Telekomunikační zařízení 

Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 151/ 2000 Sb. „ O telekomunikacích a o změně dalších zákonů“. 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Ostatní zařízení 

A. Ochranné pásmo stokové sítě a kanalizační přípojky činí 3 m na každou stranu od okrajů kanalizační stoky a 
souvisejícího objektu ( dle ČSN 766101 ). 

B. Trubní odvodňovací a zavlažovací sítě nemají ochranné pásmo stanoveno. 
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C. Ochranné pásmo vodovodního potrubí je 2 m na každou stranu od okraje potrubí ( dle ČSN 755401 
Navrhování vodovodního potrubí ). 

Ochrana kulturních památek 

Část stavebních pozemků se nachází ve vnějším ochranném pásmu památkové rezervace Domažlice. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Území není dotčeno záplavovým územím. V území se nenachází aktivní zóna záplavového území. Východní 
okraj areálu tvoří břeh bezejmenné vodoteče, jejíž hladina při maximálních průtocích dosahuje okraje břehu. 
Projekt počítá s navýšením přilehlého břehu potoka o cca 0,5m. Pozemky se dále nachází mimo poddolované 
území. Pozemek leží mimo seismické území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Negativní vliv na okolí bude pouze v průběhu výstavby, jelikož dojde ke zvýšení hlukové zátěže, které však při 
předepsaných opatřeních, nepřekročí limity dané platnými normami. (viz Akustická studie, Mgr. Milena 
Federová, dokladová část dokumentace). 

Odtokové poměry v území 

Z inženýrsko-geologického průzkumu vyplývá téměř nulová schopnost terénu absorbovat dešťovou vodu. 
V zemi se plošně vyskytují zvodněné jílovité náplavy. Centralizované vsakování do povrchových navážek je 
nepřípustné. A vsakování do hlubších vrstev prostředí není možné z důvodu vysoké hladiny podzemní vody (cca 
1,3 m pod terénem). 
Veškeré dešťové vody z areálu jsou dnes bez akumulace svedeny do sousední vodoteče prostřednictvím DK 
ukončené v jihovýchodním cípu areálu břehovou výústí. Plocha střechy stávajícího objektu je 477 m2, plocha 
novostavby je 778 m2. Dojde tedy ke zvýšení množství dešťových vod ze střech objektů o cca 300m2.  
Návrh počítá s akumulací dešťových vod a regulovaným odtokem do potoka – zadržovací nádrže o objemu 
10,8m3. Lze tedy konstatovat, že odtokové poměry budou oproti současnému stavu příznivější. Dešťové vody 
ze zpevněných ploch před halou (parkoviště, chodník), budou napojeny do této kanalizace s přečerpávací 
akumulační nádrží. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Před začátkem realizace stavby dojde k odstranění stávajícího objektu dřevostavby a dalších zpevněných ploch 
na pozemku parcelní č. 946/4 a 640/3. Dále dojde k demolici části oplocení, odstranění přípojných sítí 
kanalizace a vody. 

V řešeném území dojde ke kácení dřevin, bude se jednat o keře a jednotlivé stromy do průměru 20cm, 
nevyžadující povolení kácení. Parcely nejsou evidovány v zemědělském půdní fondu, mimo parcelu 509/1. 
Plánované objekty se nenachází na pozemcích s požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. 

g) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Areál bude napojen z jihozápadu na místní komunikaci –parkovací plochu ulice Rohova a to zřízením nového 
vjezdu na pozemek. Stávající vjezd z ulice Rohova bude zrušen. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu  

Všechny potřebné sítě technické infrastruktury jsou v území dostupné. Síť NN ČEZ bude přeložena.  Přeložení 
bylo řešeno samostatnou dokumentací prováděnou společností ČEZ pod evidenčním číslem 8120056289. Je 
vydáno územní rozhodnutí v právní moci. K objektu bude zřízena nová přípojka, je řešeno samostatným řízením 
na ČEZ, kterému bylo přiděleno číslo 4121304304. 
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Nově navržená vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad L100. Vodovodní přípojka bude zakončena 
vodoměrnou sestavou umístěnou v technické místnosti. Při provádění výkopu rýhy bude docházet ke křížení se 
stávajícími zařízeními (vodovodní přivaděč L400, STL plynovod, elektro ČEZ ICT, datové kabely O2 a sdělovací 
kabely).  
Splaškové odpadní vody z novostavby budou svedeny do nové kanalizační přípojky PVC 150, která bude 
napojena na hlavní řad v ulici Rohova. 
 
Dešťové vody ze stávajícího objektu jsou svedeny přímo do potoka bez retence. Toto řešení není v současné 
době vyhovující. Plocha střechy stávajícího objektu je 477 m2, plocha novostavby je 778 m2. Dojde ke zvýšení 
množství dešťových vod, které budou přes akumulační nádrže vypouštěny do potoku. 
Dle inženýrsko geologického průzkumu provedeného RNDr. Tomášem Vránou (07/2016) jsou podmínky pro 
podzemní vsakování v lokalitě nepříznivé, limitované plošným výskytem zvodněných vrstev. 
 
Ostatní stávající přípojné rozvody vody, splašková a dešťové kanalizace budou odstraněny. 

Stávající objekt je napojen z NTL plynovodního řadu z ulice stávající přípojkou ke stávajícímu HUP, tento bude 
demontován a umístěn do zdi nového objektu. Nová přípojka bude napojena v místě napojení stávající přípojky 
na stávající HUP.  Nízkotlaká PE přípojka bude ukončena HUP v nice o rozměrech: 500x500x250 ve stěně 
objektu investora. Část přípojky procházející stavební konstrukcí do niky bude opatřena chráničkou.  

h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Související a podmiňující investice pro výstavbu haly jsou demolice stávajících objektů, které se řeší v 
samostatné dokumentaci. Související investicí bude přeložení  vedení NN společnosti ČEZ, prodloužení přípojky 
plynovodu, vodovodní přípojka, přípojka kanalizace, likvidace dešťových vod a výstavba parkoviště. 

Další věcné ani časové vazby, či podmiňující, vyvolané, související investice se nevyskytují. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt bude sloužit jako stavba pro vzdělávání. Nová budova SOU je rozdělena na část určenou pro teoretickou 
výuku probíhající v učebnách a praktickou výuku probíhající ve výrobní výukové hale. Součástí stavby jsou 
učebny, výuková a výrobní hala, kanceláře, šatny, hygienické zázemí a jídelna.  
 
Kapacity: 
- zastavěná plocha stavby:  831,51 m2 
- obestavěný prostor:     5 975,5 m3 
- užitná plocha:     1 106,2 m2  
- jedná se o jednu funkční jednotku 
- počet uživatelů:    180 žáků / 8 pracovníků 
 
Objekty: 
SO.01 – budova školy 
SO.02 – pozemní komunikace 
SO.03 – oplocení 
SO.04 – kanalizace splašková 
SO.05 – kanalizace dešťová 
SO.06 – vodovod  
SO.07 – plyn 
SO.08 – veřejné osvětlení 
SOD.01 - objekt sociálního zařízení 
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SOD.02 - zpevněné pochozí plochy 
SOD.03 - ŽB základ vč. ocelové konstrukce a komínu 
SOD.04 - dešťová kanalizace   
SOD.05 - oplocení 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 
Stavební úpravy jsou zcela v souladu s platným územním plánem. Na lokalitu se nevztahuje žádná specifická 
územní regulace. 
Nová budova školy se nachází v blízkosti objektu, kde dnes probíhá výuka. Oba školní objekty budou provozně 
propojeny společným dvorem. 
Stavba se nachází v na okraji zastavěného území města Domažlice, poblíž historického centra města. Jedná se o 
převážně obytnou lokalitou s dvoupodlažními objekty. 
Budova školy je do ulice orientována svou dvoupodlažní částí. Druhá část objektu - hala - je umístěna v zadní 
části pozemku, z ulice je částečně zakryta za hradbou zděného objektu. 
Budova navazuje na uliční frontu rodinných domů. Jedná se o solitérní objekt, jehož měřítko odpovídá 
důležitosti instituce - školy - která se v něm nachází. Před budovou školy je rozlehlá nezastavěná plocha 
využívaná dnes jako parkoviště. Poblíž se nachází také areál hřbitova s kostelem. Kolem budovy školy je tedy 
poměrně rozsáhlé volné prostranství. 
Budova školy bude viditelná při průhledu z ul. Rohovy. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Nová budova SOU je rozdělena na část určenou pro teoretickou výuku probíhající v učebnách a praktickou 
výuku probíhající ve výrobní výukové hale. Stavba se skládá ze dvou hmot - kvádrovitého objektu s plochou 
střechou a dvoulodní výukové haly s pilovou střechou. 
Kvádrovitý objekt je proveden v omítce, barvy světle béžové. Celá hala je provedena v sendvičových panelech 
modré barvy.  

Hlavní vstup je z exteriéru zvýrazněn markýzou, a rozšířeným parterem, který poskytuje ochranu před deštěm. 

Učebny jsou situované na  severo-západní fasádu a prosvětlené velkoformátovými okny a tak, aby splňovali 
požadavky na denní osvětlení. Výuková hala, kde probíhá výuka strojů, je od části s učebnami oddělena 
komunikační chodbou. Hlukové zatížení učeben je tedy minimální a splňuje akustické požadavky na výuku. 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Studium strojních oborů na SOU Domažlice dnes probíhá v hale, která prostorově nevyhovuje nárokům školy. 
Nová budova kapacitně vyhovuje prostorovým nárokům na výuku ovládání CNC strojů, v budově se nacházejí 
také učebny pro teoretickou výuky a zázemí školy. 

Do ulice Rohovy je orientován hlavní vstup, na který navazuje vstupní prostor kontrolovaný z recepce. 
Centrálním prostorem budovy je otevřené atrium, které propojuje jak halu se zděnou budovou, tak přízemí a 
první patro budovy. 

V 1.NP zděné části se nachází šatny studentů, hygienické zázemí studentů i zaměstnanců, technické místnosti, 
příruční sklad a místnosti pro ovládání CNC strojů, které jsou přístupné pouze z haly. Jednotlivé místnosti jsou 
propojeny chodbou, hygienické zázemí studentů je přístupné z šaten.  

2.NP je přístupné vertikálními komunikacemi: hlavním vnitřním schodištěm, venkovním vedlejším schodištěm a 
výtahem. V 2.NP se nachází 3 hlavní učebny, hygienické zázemí studentů i zaměstnanců, zázemí zaměstnanců 
s kuchyňkou. Na jiho-západ je orientovaná jídelna, která bude využívána v případě potřeby jako reprezentační 



Střední odborné učiliště Domažlice, Rohova ulice, parc.č. 946/4, 640/3 

Dokumentace pro provádění stavby              květen 2017 

Souhrnná technická zpráva  

 

strana  8

místnost, místnost prezentační a přednášková. U jídelny se nachází také výdejna jídel – jídlo bude do budovy 
dováženo, v budově školy pouze ohříváno. Zázemí zaměstnanců jídelny se nachází u výdejny jídel. Místnosti 
jsou přístupné z chodby a centrálního atria.  

Bezbariérové užívání stavby 

Komunikace v rámci areálu školy a nová budova školy budou realizovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z parkoviště je zajištěn 
bezbariérový přístup po chodníku do hlavního vchodu, budova je vybavena osobním výtahem. 

B.2.4. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby bude zabezpečena dodržováním obecně závazných předpisů, normativů apod.. 

Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel a životního prostředí označit za nízké. 

B.2.5. Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, 

Novostavba výrobní haly je ocelový 2 traktový systém nosných sloupů a příhradových vazníků spojených 
ocelovými průvlaky a vaznicemi z uzavřených ocelových profilů s obvodovým pláštěm ze sendvičových PUR 
panelů. Pilovou střechu tvoří sendvičové PUR panely, podlahu bude tvořit železobetonová deska. 
Novostavba zděné budovy je provedena  z keramických bloků, které jsou zatepleny kontaktním systémem EPS. 
Stropní a střešní nosné konstrukce zděné části objektu jsou navrženy z předpjatých prefabrikovaných 
železobetonových panelů.  
Podrobněji viz část D1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

b) mechanická odolnost a stabilita 
Statickým výpočtem a úvahou o působení konstrukce bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na 
ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek její zřícení, ani zřícení její části. Systém stavby je 
zvolen tak, aby i takzvané „nesilové účinky“ (způsobené změnami objemů materiálů, stárnutím, atd.) neměly 
neúměrný záporný vliv na stavbu a její užívání. 

B.2.6. Technická a technologická zařízení 

a) technické řešení, 

V rámci realizace stavby dojde k realizaci případně zásahu do těchto tech. a technologických zařízení: 
silnoproudé a slaboproudé rozvody, rozvody vodovodu a kanalizace, rozvody plynu. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Jednotlivým zařízením se podrobně věnují samostatné části PD D.1.4 technika prostředí staveb. 

D.1.4.1 SO.301 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE – KANALIZACE 
- rozvody splaškové a dešťové kanalizace 
- sanitární čerpadla 
- likvidace dešťových vod – řešeno akumulačními nádržemi na pozemku investora s přepouštěním do 
vodoteče. 

D.1.4.2 SO.302 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE - VODOVOD   
 - nepřímotopný zásobník na 2000 l 
 - rozvody teplé a studené vody 

D.1.4.3 VYPÁPĚNÍ   
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 - podlahové vytápěné vč. rozdělovačů 
 - vytápěné radiátory   

- rozvody páteřních topných vedení vč. armatur 
- vytápění haly plynovými zářiči 

D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA 
 - nucené odvětrání vybraných místností 
 - přirozené větrání šaten a  učeben    

D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD 
 - el. rozvaděče a rozvody silnoproudu 
 - koncové prvky a svítidla  

- bleskosvod 

D.1.4.6  ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD 
 - el. rozvaděče a rozvody slaboproudu 
 - koncové prvky  
 
D.1.4.7  PLYN 

- přípojka plynu 
- vnitřní instalace 
- koncové prvky 

B.2.7. Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je rozdělena do požárních úseků. 
 
Požární úsek dle ČSN 73 0804: N 1.01 DÍLNA 
Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.02/N2 UČEBNÍ BLOK 
Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 2.01 JÍDELNA 
Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.03 ŠATNA M 
 
Osobní výtah propojuje jeden požární úsek a nemusí tvořit samostatný PÚ stejně jako nákladní výtah. Výtahová 
šachta musí splňovat požadavky na konstrukce. Technická místnost s plynovým spotřebičem do 50 kW nemusí 
tvořit samostatný PÚ. Prostory šaten nejsou ve smyslu ČSN 73 0831 shromažďovacím prostorem. 

Požadavky na stavební konstrukce: 

Posouzení stavebních konstrukcí podle I. stupně požární bezpečnosti.  Požární úsek dílny 
 
1. Požární stěny REI 15+ 

-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

2. Požární uzávěry EW/EI15 DP3 
-dveře mezi objekty a požárními úseky budou osazeny typizovanými požárními uzávěry s požadovanou 
požární odolností  
= vyhovuje pro požární odolnost EW/EI15DP3-C1 

3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části REI 15+ 
-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

4. Nosné konstrukce střech R 15 
-ocelový skeletový systém; hlavní nosné sloupy jsou navrženy z profilů, které budou vetknuty do z

 základové konstrukce 
= vyhovuje pro požární odolnost R15 a bude doloženo výrobcem 

5. Nosné konstrukce uvnitř PÚ R 15  
–nosné sloupy jsou navrženy z profilů, které budou vetknuty do základové konstrukce 
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= vyhovuje pro požární odolnost R15 a bude doloženo výrobcem 
6. Nosné konstrukce vně PÚ objektu R 15 

-nevyskytují se 
= vyhovuje 

7. Nosné konstrukce uvnitř PÚ objektu nezajišť. stabilitu R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

8. Konstrukce podporující technolog. zařízení R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

9. Nenosné konstrukce –bez požadavku 
-v posuzovaných PÚ se nevyskytují 
= vyhovuje 

10. Konstrukce schodišť uvnitř PÚ  
–bez požadavku 

11. Výtahové a instalační šachty 
-nevyskytují se 

12. Střešní plášť–bez požadavku 
-nehodnocen PP REI 45 DP1 
 

Posouzení stavebních konstrukcí podle II. stupně požární bezpečnosti. Ostatní požární úseky 
 
1. Požární stěny REI 30+ 

-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

Požární stropy REI 30+ 
-prefa HCE stropní panely tl. 250 a 300  mm 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 180DP1(EUC tab. 2.6) 

2. Požární uzávěry EW/EI15 DP1 a 3 
-dveře mezi požárními úseky budou osazeny typizovanými požárními uzávěry s požadovanou požární 
odolností  
= vyhovuje pro požární odolnost EW/EI15DP3-C1 
-okna chodby učebního bloku do dílen budou osazena požadovaným typem 
-vyhovuje pro požární odolnost EI 15 DP1 

3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části REI 15+ 
-keramické zdivo svisle děrované P+D tl. 300 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost REI 90 DP1(EUC tab. 6.1.2) 

4. Nosné konstrukce střech R 15 
-konstrukce střechy neposuzována, tvořena požárním stropem 
= vyhovuje 

5. Nosné konstrukce uvnitř PÚ R 15  
-nosné stěny jsou provedeny z plných cihel pálených tl. 450 mm, omítnuté 
= vyhovuje pro požární odolnost R 45(EUC tab. 6.1.2) 

6. Nosné konstrukce vně PÚ objektu R 15 
-neposuzovány 

7. Nosné konstrukce uvnitř PÚ objektu nezajišť. stabilitu R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

8. Konstrukce podporující technolog. zařízení R 15 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 

9. Nenosné konstrukce –bez požadavku 
-nevyskytují se 
= vyhovuje 
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10. Konstrukce schodišť uvnitř PÚ –bez požadavku 
-monolitické a z ŽB dílců; vnější exteriérové schodiště bude montované, ocelové 
= vyhovuje 

11. Výtahové a instalační šachty–netvoří samostatný PÚ 
12. Střešní plášť -bez -nehodnocen 

 
Požární odolnost stavebních konstrukcí posuzovaného objektu vyhovuje požadavkům normy. 

  
Detailní popis požárně bezpečnostního řešení je patrný z PD z části D.1.3. 

B.2.8. Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek 
normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o 
hospodaření s energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby 
obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 na součinitele prostupu tepla. 

Stavba je určena pro celoroční provoz. 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Stavba je zařazena do klasifikačni třidy C. Pro stavbu je zpracován PENB, který je přílohou PD. 

b) energetická náročnost stavby, 

Navrhované úpravy nebudou mít výrazný vliv na energetickou náročnost budovy. Níže jsou uvedeny hodnoty 
PENB ze současného stavu. 

Hodnoty PENB pro celou budovu (celková dodaná energie) 366,917 MWh/rok 
Hodnoty PENB pro celou budovu (neobnovitelná primární energie) 765,443 MWh/rok 

Energetická náročnost budovy: dle PENB je klasifikován objekt v klasifikační třídě C = úsporná. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

V rámci této projektové dokumentace není uvažováno s využitím alternativních zdrojů energie. 

B.2.9. Hygienické požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby 

Celkový koncept a konstrukce stavby umožňují splnit požadované parametry pro údržbu povrchů, hlukových 
limitů, limitů výměny vzduchu v interiéru, denního oslunění a osvětlení. Všechny provozy budou splňovat 
potřebné hygienické a provozní požadavky. 

Technické řešení odhlučnění vnitřních zdrojů hluků je provedeno vhodně zvolenými stavebními konstrukcemi. 
Skladby konstrukcí reagují na požadavky školských staveb. Zajištěna je i požadovaná hygienická hladina limitů 
hluku na hranici vlastních pozemků. 

• Větrání 

Systém větrání budovy je rozdělen na dvanáct samostatných zařízení s přirozeným větráním s odtahem do 
zděných  šachet a s větráním nuceným s odtahem nad střešní rovinu. V budově se nenalézá rekuperace. 

Podrobně je VZT popsána v PD v části D.1.4.4 
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• Vytápění 

Objekt je dvoupodlažní, vytápěn podlahovým vytápěním a otopnými deskovými tělesy, hala je vytápěna 
plynovými teplovzdušnými jednotkami. 
 
a) Zdroj tepla 

Zdrojem tepla zděné části objektu je kondenzační kotel CGB o výkonu 50 kW. 
Kotel bude opatřen kulovým kohoutem se servopohonem pro doplňování systému, servopohon i kulový kohout 
jsou dodávkou profese MaR. 
Odvod kondenzátu kotle: kondenzát bude odváděn přímo do nejbližšího odpadu. Připojení bude provedeno 
přes sifon pomocí polyethylenové trubky  – samospádem. 
Odvod spalin kotle : Systém k odvádění spalin musí být instalován v souladu s příslušnými předpisy a 
technickými normami, např. TP G 800 01. Vyústění odtahů spalin od spotřebičů provést v souladu s TP G 800 
01. Odvod sp. vzduchu je zajištěn základní sadou pro odkouření kotlů WOLF CGB 50 DN 125/80. Systém pro 
přívod vzduchu a odvod spalin  B33x. 

Komíny a systémy pro odvod spalin musejí být schváleny pro topeniště plynového kondenzačního kotle 
(povolení DIBT, CE). Dimenzování se provádí podle výpočtových tabulek na základě skupiny složení spalin. 
Kromě kolena pro připojení kotle je možno použít maximálně dvou 90° kolen, popř. T-kusu. Nutné je povolení 
pro přetlakový provoz. 

Topný systém Teplovodní soustava dvoutrubková, podlahové vytápění 45 / 30 °C 

Topný systém Teplovodní soustava dvoutrubková, otopná tělesa  60 / 40 °C 

Zdrojem tepla haly jsou 4 plynové vytápěcí jednotky o výkonu 4 x 21kW. 

Agregát je určen k provozu na plyn a elektrickou energii, agregát je upevněn na  konzole. Při instalaci je vhodné 
dodržovat následující doporučení: 

A) Minimální vzdálenost zadní strany agregátu od stěny musí dovolovat dostatečné proudění vzduchu. 

B) Optimální doporučená výška základny agregátu od země je 2,5 - 3,5 m (V případě umístění jednotky výše 
dochází k nerovnoměrnému vytápění). 

C) Před napojením jednotky na plynovod musí být vždy instalován uzavírací ventil plynu (ČSN EN 1020, čl. 7.4). 

D) Ověřte, zda je zabezpečena dostatečná dodávka plynu. Pro dostatečný výkon jednotek je nutné použít 
odpovídající příslušenství: F1 21/31 – ¾“ plynová hadice; F1 41/51/61/81 – 1“ plynová hadice. 

b) Tepelné bilance 

Tepelné ztráty školy činí        46 796 W 

Tepelné ztráty haly  činí            32 812 W 

Instalovaný tepelný výkon plynových teplovzdušných jednotek činí   84 000 W 

Stavební konstrukce odpovídají požadavku ČSN 730540-2:2012 

Podrobný popis tepelných ztrát viz. Tepelné ztráty (součást p. dokumentace) 

Potřeba tepla na vytápění       659,52 GJ/rok 

Roční potřeba plynu                                                                                    16 368 m3/rok¨ 

c) Otopná tělesa 

Použité systémy PDL:    Systémová deska R982 T 75 H 45 

Celková plocha k vytápění   399.95 [m2] 

Celková otopná plocha   380.76 [m2] 

Celková plocha okruhů   377.79 [m2] 
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Celková plocha přípojek   2.97 [m2] 

Celková délka potrubí   1929.9 [m] 

Výkon potřebný na vytápění  15837 [W] 

Výkon podlahového vytápění  18299 [W] 

Výkon otopných okruhů   18297 [W] 

Výkon přípojek    2 [W] 

Potřebný příkon pro p. vytápění  20681 [W] 

Maximální tlaková ztráta okruhů  6.04 [kPa] 

Max. w     0.21 [m/s] 

Celkový objemový průtok okruhů  1664.95 [kg/h] 

Maximální přívodní teplota  45.0 [°C] 

Objem vody v soustavě   547 [ l ] 

 
Rozvody k rozdělovačům podlahového vytápění jsou navrženy z potrubí z uhlíkové oceli, spojovaného 
lisováním. 

Podrobně je vytápění popsáno v PD v části D1.4.3 

 
• Denní osvětlení a proslunění 

Pro nové učebny je z důvodu hygienických požadavků zpracována studie denního osvětlení. Posudek se provedl 
pro učebny, zázemí pro zaměstnance a dílny. Ve všech místnostech vyhovuje denní osvětlení ve většině plochy 
místností. Pracovní místa jsou rozmístěna s ohledem na polohu hraničních isofotů, které určují rozmezí mezi 
vyhovujícíma nevyhovujím denním osvětlení v místnosti. Všechny posuzované místnosti ve funkčně 
vymezených zónách splňují požadavek na rovnoměrnost denního osvětlení. 
Studie denního osvětlení je v PD v části E dokladová část 

 

• Osvětlení 

Umělé osvětlení interiéru je řešeno dvojím systémem. Svítidla bude možné ovládat přes vypínač v místnosti i 
centrálně. Pro vybraná svítidla byl zpracován výpočet osvětlení, který je součástí dokladové části projektové 
dokumentace stavby(část E). Bude realizováno orientační osvětlení osazením nouzových modulů s bateriemi k 
vybraným svítidlům a osazením svítidel s bateriemi a s piktogramy nad východy z místností. Rozdělení 
jednotlivých svítidel do samostatně spínaných částí a způsob ovládání je stanoveno v samostatné části 
projektové dokumentace. 
Učebny budou splňovat platné normové požadavky na umělé i přirozené osvětlení školských staveb. 

Pracovní místa personálu mají denní i umělé osvětlení. 

• Zásobování vodou 

a) Spotřeba vody: 

Počet žáků: 160 
Počet učitelů: 8 
Počet dalších zaměstnanců: 4 
Podle vyhlášky 120/2011 Sb., příloha 12 
- směrné číslo roční spotřeby vody na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 
200 pracovních dnů/ rok – WC, umyvadla a tekoucí teplá voda - 5 m3/rok 
- stravování – směrné číslo roční spotřeby vody na jednoho strávníka a jednoho 
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pracovníka na jednu směnu za rok – dovoz jídla, mytí nádobí, WC, 
umyvadla - 5 m3/rok 
Q roč =172 *(5+5) = 1720 m3/rok 
Qd prům. = 1720 m3/rok : 200 = 8600 l/den 
Qd max. = 8600 * 1,5 = 12900 l/den 
k max/den = 1,5 
Qhod. = 8600 * 2,1 : 12= 1505 l/hod 
k max./hod = 2,1 
 

b) Rozvod vody a nové zařizovací předměty 

Hlavní ležatý rozvod bude veden v podhledu pod stropem 1.NP. Na hlavní rozvod bude napojeno jednotlivé 
připojovací potrubí pro zařizovací předměty. Připojovací potrubí k 
jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno ve stěně, předstěně nebo v podlaze, případně za kuchyňskou 
linkou. Do 2.NP budou vyvedena 7 stoupacích potrubí. Stoupací potrubí bude vedeno v zaplentované nice nebo 
v jádrech. Ležaté potrubí bude mít sklon k vypouštěcímu zařízení a bude uloženo na typových konzolách 
upevněno třmeny, nebo na závěsech. Na každém odbočení z hlavního rozvodu budou osazeny uzavírací ventily. 
Rozvod teplé vody je navržen s cirkulací, kterou bude obstarávat čerpadlo s atestací na teplou vodu. Pro 
zaregulování systému cirkulace bude na každé větvi osazen regulační termostatický cirkulační ventil MTCV. 
Na severo-východní a jiho-východní fasádu bude vyveden zahradní ventil s ochranou proti 
zpětnému toku a nátrubkem na hadici. Před zahradním ventilem bude osazen uzávěr s vypouštěním. 
Do učeben bude přivedena pouze studená voda.  
Výběr zařizovacích předmětů bude v souladu s požadavky investora. Předběžně se 
předpokládá lepší standard.Klozetové mísy budou zavěšeny na instalačním bloku se zapuštěnou splachovací 
nádrží ovládanou zepředu. Umyvadla s dřezy budou se stojánkovou baterií napojenou přes rohové ventily DN 
15 pomocí flexibilních hadiček. Napojení baterie sprchy bude pomocí nástěnné baterie. Pisoáre budou s 
automatickým splachováním. 

 

c) Ohřev TUV 

V2P – celková spotřeba teplé užitkové vody 
V2P = Vo + Vu + Vj = 3440 + 185 + 860 = 4485 l/den 
Průměrný odběr za hod – V2p, hod = 4485/24 = 186,875 l/hod 
Max. hodinovy odběr - Cca 15% celkové spotřeby za den – 4485*0,15 = 672,75 l/hod 

Teplá voda bude připravována v nepřímotopých zásobnících TUV pomocí plynového kotle, který bude umístěn 
v technické místnosti. Před zásobníkem budou osazeny předepsané armatury. Rozvod TV bude s cirkulací, 
kterou bude obstarávat čerpadlo s atestací pro TV. Zásobníky jsou dodávkou části ÚT.  
 
Podrobně je vytápění popsáno v PD v části D1.4.2 

        

• Zásobování elektrickou energií 

 

Projekt řeší elektrickou instalaci v novostavbě školy. Součástí dokumentace je ochrana objektu před bleskem a 
atmosférickými vlivy. 
Rozvaděče 

V rámci projektu budou osazeny čtyři rozvaděče. 
4.1. RE – elektroměrový rozváděč 
Je navržen typový, oceloplechový, zapuštěný s dveřmi. V rozváděči bude osazeno nepřímé 
měření a hlavní třípólový jistič před elektroměrem In=125A charakteristiky B. 
4.2. R1 – rozváděč pro dílny 
Rozvaděč je navržen oceloplechový, skříňový s dveřmi s krytím IP30. Rozvaděč se osadí 
v místnosti 1.16. V rozváděči se umístí jistící, spínací a chránící prvky pro veškeré okruhy 
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dílen. 
4.3. R2 – rozváděč pro 1.NP 
Rozvaděč je navržen oceloplechový, zapuštěný s dveřmi s krytím IP30. Rozvaděč se osadí 
na chodbě v 1.NP (místnost 1.01). V rozváděči se umístí jistící, spínací a chránící prvky pro 
veškeré okruhy 1.NP mimo dílen. 
4.4. R3 – rozváděč pro 2.NP 
Rozvaděč je navržen oceloplechový, zapuštěný s dveřmi s krytím IP30. Rozvaděč se osadí 
na chodbě v 2.NP (místnost 2.01). V rozváděči se umístí jistící, spínací a chránící prvky pro 
veškeré okruhy 2.NP. 

Silnoproudé rozvody 

Elektrická instalace je navržena kabely CYKY uloženými převážně ve stěnách, nad podhledy a podlaze. Kabely 
uložené mimo objekt (napájení, ovládání, apod.) se uloží ve výkopu v kabelových chráničkách HDPE. Výška 
přístrojů nad podlahou převážně 120 cm. Přípojnice hlavního pospojování PHP (typ EPS 2) se umístí do 
rozváděčů R1, R2 a R3. 
 
Slaboproudé rozvody 

Rozsah slaboproudých rozvodů, jejich specifikace a rozmístění prvků jednotlivých systémů jsou určeny 
v samostatné části PD. Tyto rozvody zahrnují: 
- Rozvody strukturované kabeláže 
- Poplachový zabezpečovací systém PZS 
- Kamerový systém CCTV 
- Datové projektory v učebnách a jídelně 
- Rozhlas včetně nuceného poslechu 
- Školní zvonění a systém jednotného času 
- Stravovací systém 
- Přístupový systém včetně turniketu 
- MaR 

    
Podrobně je vytápění popsáno v PD v části D1.4.5. a D1.4.6. 

 
• Likvidace odpadních vod 

a) Popis řešení 

Splaškové odpadní vody 
 
Splaškové odpadní vody z novostavby budou svedeny do nové kanalizační přípojky PVC 150. 
Od nové revizní šachty Š2 bude vedeno svodné potrubí gravitačně vnějším prostředím a následně pod podlahou 
1.NP přes revizní šachtu u schodiště k 10 svislým odpadům (K1 – K10). Revizní šachta u schodiště bude mít 
rozměry 1200x800 mm a hloubku 1600 mm. Poklop bude litinový 600x600 mm. Šachta muže být betonová, z 
prolévaných tvárnic či plastová. Minimální spád svodného potrubí je 2%. Přímo na svodné potrubí budou 
napojeny vpusti v místnostech 1.10 a 1.04. Potrubí bude uloženo v kopané rýze na štěrkopískovém loži. Obsyp 
se provede prohozenou zeminou 30 cm nad povrch potrubí. Maximální velikost zrna obsypu bude 8 mm. Zásyp 
bude hutněn po vrstvách tl. 300 mm.  
Svislé odpadní potrubí K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9 a K10 budou vyvedena nad rovinu střechy a zakončena 
typizovanou větrací hlavicí. Odpady K5 a K8 budou ukončeny pod stropem 1.NP kanalizačním přivětrávacím 
ventilem. 
Splaškové vody – hydrotechnický výpočet:  
 
Zařizovací předmět   Výpočtový odtok DU Počet n   DU x n [l/s] 
umyvadlo    0,5    26   13 
WC     2    10   20 
Pisoár se splachovací nádržkou  0,5    9   4,5 
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Výlevka     2,5    5   12,5 
Kuchyňský dřez    0,8    3   2,4 
Sprchový kout    0,6    8   4,8 
Podlahová vpusť   2    7   14 
Myčka     2    1   2 
ΣDU = 73,2 l/s 
 
 
Vnitřní kanalizace musí být provedena v souladu s normou EN 12056 a ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 
Podrobně je splašková kanalizace a provedení odpadů  popsáno v PD v části D1.4.1. 

Dešťové vody  
V současné době jsou dešťové vody ze stávajícího objektu svedeny přímo do potoka bez retence. Plocha střechy 
stávajícího objektu je 477 m2, plocha novostavby je 778 m2. Dojde tedy ke zvýšení množství dešťových vod. 
Dle geologického průzkumu jsou podmínky pro podzemní vsakování v lokalitě nepříznivé, vsakování do 
povrchových navážek je nepřípustné. Vsakování do hlubších vrstev prostředí není možné z důvodu vysoké 
hladiny podzemní vody (cca 1,3 m pod terénem). Proto je odvod dešťových vod řešen svedením do vodoteče s 
osazením zadržovacích retenčních nádrží. 
Dešťová voda ze zpevněných ploch je povrchově svedena k okolním travnatým plochám a následně postupně 
odtéká do recipientu. 
Část ploché střechy (308 m2) bude odvodněna pomocí 4 střešních vtoků D1-D4 se svislým odtokem vnitřním 
svody přes revizní šachtu DN 1000 do rekonstruovaného výústního objektu dešťové kanalizace na hranici 
pozemku investora. Místo odvodu dešťových vod do potoka zůstane stávající.  Výústní objekt bude v úrovni 
břehu obložen lomovým kamenem do betonu, konstrukce nebude zasahovat do průtočného profilu toku. 
 Cca 1 m nad podlahou budou na svislých svodech D1-D4 osazeny čistící kusy. Přechod z ležatého potrubí na 
svislý odpad bude pomocí dvou kolen 45°. Zbylá část ploché střechy (470 m2) bude odvodněna pomocí 2 
vnějších svodů D9 a D10. Svod D10 bude s volným výtokem na pilovou střechu. Svod D9 bude napojen na 
nadzemní zadržovací nádrž a regulovaným odtokem bude přepad napojen do nové šachty dešťové kanalizace.  
Pilová střecha bude odvodněna pomocí žlabů do svislých odpadních potrubí D5-D8, které budou taky napojeny 
na zadržovací nadzemní nádrže a regulovaným odtokem odváděny přes šachtu do potoka. Celkový objem 
zadržovacích nádrží je 10,8 m3. Potrubí v zemi a pod podlahou 1.NP bude vedeno v min. sklonu 1% a bude 
uloženo v kopané rýze na štěrkopískovém loži. 
 
Obr: typové provedení výústního objektu 
 

• Likvidace komunálního odpadu 

V  areálu školy bude zřízen objekt se střechou a dvojitým dnem na záchyt kapalin o rozměrech 7 x 3 x 3 metrů, 
kde se budou nacházet kontejnery na kovový odpad a kontejnery na kapaliny. 
V ulici Rohova budou umístěny nové kontejnery na komunální odpad a nové kontejnery na tříděný odpad. 
Odvoz a likvidace bude zajištěna Technickými službami města Domažlice.  
 
Kontejnery na odpady v areálu školy 
Kontejner na kovový odpad 1ks 
plechový sud na olej  1ks 
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plechový sud na chladící kapalinu 1ks 
 
Předpokládané množství odpadu, které vznikne při provozu školy:  
Kovové třísky    6m3/ měsíc 
Komunální odpad   6 popelnic/ měsíc 
Chladicí kapaliny a oleje    35l / měsíc 
Plast     4 popelnice /měsíc  

 
• Odpady vznikající při výstavbě 

S veškerým odpadem, vznikajícím při výstavbě, bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
( § 16 odst.1 písm. e). Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů 
a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů, dále vyhláška 
č.401/1991 o programech odpadového hospodářství a nařízení vlády ČR č.521/1991 SB o vedení evidence 
odpadů (ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nezávadném uložení odpadů). 

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené 
shromažďování nutné, může být od něj upuštěno pouze se souhlasem OŽP. 

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Ochrana před vibracemi 

Ochrana před vibracemi může souviset s výstavbou objektů, resp. jejich založení. Pro objekt školy byla 
zpracována akustická studie, kde byla posouzeno také zatížení budovy od vibrací. Legislativní podklad pro 
zpracovanou studii bylo Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Lze konstatovat, že po ukončení stavebních prací nebude stavba zdrojem nových nepříznivých vibrací.  

Ochrana před hlukem z výrobní haly při provozu školy 

Studie prokázala, že hlukové zatížení v území je vyhovující.  (viz Akustická studie, Mgr. Milena Federová, 
dokladová část dokumentace) 

Ochrana před hlukem z výstavby 

Negativní vliv na okolí bude pouze v průběhu výstavby, jelikož dojde ke zvýšení hlukové zátěže, které však při 
předepsaných opatřeních, nepřekročí limity dané platnými normami.  

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) akustického 
tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněném venkovním 
prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 50 dB) připočítá korekce 
+15 dB, v době od 6:00 do 7:00 a v době od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB, v noční době (22:00 až 6:00) 
lze uplatnit korekci +5 dB. 

Hluk z výstavby bude v případě požadavku řešen samostatně až v rámci zpřesňující dokumentace dodavatele 
stavby. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.. Případné znečištění veřejných komunikací musí být 
pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 
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Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních materiálů, mezideponie sypkých materiálů 
apod.) se budou vyskytovat v průběhu výstavby v omezené míře. Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však 
bude s ohledem na předpokládaný rozsah prací zanedbatelný a časově omezený. 

B.2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Ochrana proti radonu je navržena na základě radonového průzkumu, zpracovaného Ing. Karlem Bozděchem 
v březnu 2016, který vyhodnotil riziko úniku radonu z podloží jako střední. Přítomnost radonu z podloží bude 
znovu ověřena radonovou zkouškou při kolaudaci stavby. 

Kategorie propustnosti základové půdy v místě stavby je střední se součinitelem propustnosti α1= 4,3. Návrh 
ochranných opatření objektu proti pronikání radonu z podloží je proveden podle ČSN 73 0601 z roku 1996. 
Ochrana musí zajistit, aby průměrná roční ekvivalentní objemová aktivita radonu (EOAR) v pobytových 
místnostech byla menší než 100 Bq/m3. V souladu s ČSN 73 0601 čl. 3.4.1 se za dostatečné protiradonové 
opatření považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. V podlahové skladbě je 
navržená vodotěsná živičná izolace dvouvrstvá, která je považována z hlediska ochrany stavby proti radonu 
z podloží bez průkazu výpočtem za vyhovující.   

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Veškerá kabeláž v objektu bude provedena s plášti z umělých hmot, navíc v nejbližším okolí se nenachází žádné 
železniční ani tramvajové vedení. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Parcela se nenachází v místech s rizikem poddolování, výskytu metanu, ani dalšími možnými riziky. 

d) ochrana před hlukem, 

Navržené skladby obvodových konstrukcí a výplní otvorů splňují parametry pro dostatečný zvukový 
útlum a to jak pro denní, tak pro noční užívání. Byla provedena studie akustiky pro novou budovu SOU 
Domažlice, která konstatuje, že nachází-li se u stávajících "hlučných" provozoven i rodinné domy, vyplývá pro 
původce zdroje hluku povinnost dodržet hygienické limity hluku již k těmto rodinným domům, a tedy musí být 
splněny hygienické limity i v místě stavby SOU.   

Obecné požadavky 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací je nejvyšší hygienický limit v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb a v chráněných 
ostatních venkovních prostorech stanovena základní hladinou LAeq,T = 50 dB a korekcí podle přílohy 3 
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k uvedenému nařízení. Hluk ze stacionárních zdrojů je v denní době hodnocen po dobu osmi nejhlučnějších 
hodin, v noci po dobu jedné hodiny. Hluk z dopravy po pozemních komunikacích je hodnocen za celou denní 
respektive noční dobu. Podle uvedené přílohy je v denní době hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy po 
pozemních komunikacích LAeq,16h = 55 dB, v noční době LAeq,8h = 45 dB. V okolí hlavních komunikací, kde 
hluk z dopravy po těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah se použije korekce +10 dB, tj. 
hygienický limit hluku ve dne je LAeq,16h = 60 dB, v noci LAeq,8h = 50 dB. Při výskytu tónových složek nebo 
výrazném informačním charakteru hluku (řeč, hudba) se uplatňuje další korekce –5 dB. 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací je ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení hygienický limit hluku ze zdrojů hluku vně 
budovy stanoven základní hladinou LAeq = 40 dB a korekcí podle přílohy č. 2, přihlížející k využití prostoru a 
k denní době. Pro byty je v denní době stanovena korekce 0 dB, v noční době –10 dB. V denní době nesmí 
zdroje vně objektu způsobit v bytě ekvivalentní hladinu akustického tlaku vyšší než LAeq,8h = 40 dB, v noční 
době LAeq,1h = 30 dB. Při výskytu tónových složek nebo výrazném informačním charakteru hluku (řeč, hudba) 
se uplatňuje další korekce –5 dB. 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací je hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení a občanského vybavení pro hluky 
mající původ uvnitř domu dána součtem základní hladiny akustického tlaku LAmax = 40 dB a korekcí 
přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Pro obytné místnosti včetně 
kuchyní, hotelové pokoje a denní dobu (6,00 – 22,00 hod.) je stanovena korekce 0 dB, pro noční dobu (22,00 – 
6,00 hod.) korekce –10 dB. Tomu odpovídají hygienické limity hluku LAmax = 40 dB pro denní dobu a LAmax = 
30 dB pro noční dobu. Při výskytu tónových složek či výrazném informačním charakteru hluku (řeč, hudba) se 
uplatňuje další korekce –5 dB. 

e) protipovodňová opatření. 

Pozemek a s ním spojené objekty nejsou dotčeny záplavovým územím ani aktivní zónou záplavového území. 
V území se nenachází aktivní zóna záplavového území. 
Východní okraj areálu tvoří břeh bezejmenné vodoteče, jejíž hladina při maximálních průtocích dosahuje okraje 
břehu. K zaplavení areálu sice nedochází, ale projekt počítá s navýšením pravého břehu potoka o cca 0,5m, 
formou osazení železobetonových prefabrikátů. Samostatné dílce o výšce 45cm a hloubce 60 cm budou 
usazeny tak, aby vytvářely spojitou hráz. V prostoru mezi dílci a vodotečí bude umístěno oplocení - drátěný plot 
o výšce 150 cm s brankou umožňující přístup k potoku. 
Stávající ocelové oplocení s výplní na levém břehu vodoteče bude kompletně demontován..  
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a)   napojovací místa technické infrastruktury, 

Sítě TI (vodovod, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, silnoproud, slaboproud, plynovod) budou nově 
připojeny. 

Kanalizace splašková  

Splaškové odpadní vody z novostavby budou svedeny do nové kanalizační přípojky PVC 15, která bude 
napojena na hlavní řad v ulici Rohova. 
 
Dešťová kanalizace 

Odvod dešťových vod řešen regulovaným odtokem z jímek přes šachtu svedením do vodoteče. 
 
Přípojka vody   

Stávající vodovodní přípojka je sdružená pro celý areál, ukončená ve vodoměrné šachtě. Pro nový objekt je 
nutno zřídit samostatnou přípojku vody a stávající se odborně odpojí. Nová vodovodní přípojka bude PE 100 
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SDR 11 d63 a napojena bude na řad L100. Od vodoměrné sestavy bude vedeno potrubí uvnitř objektu k 
jednotlivým místům spotřeby. Potrubí přípojky bude v celé délce provedeno z jednoho kusu. Krytí vodovodu 
bude min. 1200 mm.  
  
Přípojka NN 

Přípojka NN je řešena samostatným projektem ČEZ Distribuce a.s.. Ve fasádě objektu vpravo od hlavního 
vchodu bude osazen nový elektroměrový rozváděč RE. Z RE budou napojeny rozvaděče objektu R1, R2 a R3. 
 

Přípojka plynu 

Objekt je napojen z NTL plynovodního řádu z ulice stávající přípojkou ke stávajícímu HUP, tento bude 
demontován a umístěn do zdi nového objektu. Nová přípojka bude napojena v místě napojení stávající přípojky 
na stávající HUP.  Nízkotlaká PE přípojka bude ukončena HUP v nice o rozměrech: 500x500x250 ve stěně 
objektu investora. Část přípojky procházející stavební konstrukcí do niky bude opatřena chráničkou. Součástí 
ochranné schránky je rám s uzamykatelnými dvířky 200x200, s větracím otvorem a dodatečně provedeným 
otvorem pro odečet stavu plynoměru. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Kanalizace splašková  

Splaškové odpadní vody z novostavby budou svedeny do nové kanalizační přípojky PVC 150. 

Bližší popis a detailnější bilance pro jednotlivá média je uveden výše v rámci bodu B.2.9. této zprávy. 

Dešťová kanalizace 

Plocha střechy stávajícího objektu je 477 m2, plocha 
novostavby je 778 m2. Dojde ke zvýšení množství dešťových vod. Dešťová kanalizace bude napojena na 
zadržovací nadzemní nádrže s regulovaným odtokem, a následně odváděny přes šachtu do potoka. Celkový 
objem zadržovacích nádrží je 10,8 m3. 
 
Vodovod 

Nová vodovodní přípojka bude PE 100 SDR 11 d63 a napojena bude na řad L100.  
Základní parametry vodovodní přípojky: 
Délka: 27,22 m 
Z toho po veřejném pozemku: 27,22 m 
Profil: d63 (63x6,8) 
Materiál: PE 100 SDR 11 
Délky mohou být drobně korigovány po odkrytí stávajících sítí. 
 
Elektrická energie  

Přípojka NN je řešena samostatným projektem ČEZ Distribuce a.s. vedeným pod 
evidenčním číslem 8120056289. Ve fasádě objektu vpravo od hlavního vchodu bude osazen 
nový elektroměrový rozváděč RE. Z RE budou napojeny rozvaděče objektu R1, R2 a R3.  

Příkonová bilance:    
 

INSTALOVANÝ    SOUDOBÝ 
Celkový max. příkon    16 9100 W    83 7 90,0 W 
Maximální celkový 3f proud   245,07 A    121,43 A 



Střední odborné učiliště Domažlice, Rohova ulice, parc.č. 946/4, 640/3 

Dokumentace pro provádění stavby              květen 2017 

Souhrnná technická zpráva  

 

strana  21

B.4. Dopravní řešení 

popis dopravního řešení 

Jedná se o zhotovení komunikace a zpevněných ploch kolem nově navržené budovy středního odborného 
učiliště v Domažlicích, chodníku  a parkoviště ve veřejném prostoru 

Návrh komunikace a zpevněných ploch řeší úpravu stávajícího chodníku před budovou učiliště, zpevněnou 
plochu s příjezdem do učiliště a vybudování nového vjezdu do areálu učiliště.   

Podrobně je dopravní řešení  popsáno v PD v části D.2. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

V rámci stavby proběhnou terénní úpravy. Modelace terénu bude souviset s úpravou hrany břehu sousední 
vodoteče, dále se úpravy týkají nových zpevněných ploch v areálu.  Pod konstrukcí vozovky je navržena zemní 
pláň o sklonu 2,0%. Řešení komunikací je dále popsáno v dopravní části dokumentace. Významné terénní 
úpravy se týkají podloží pod halou. 
 

b) Řešení vegetace, 

V rámci kácení nedojde k odstraňování vzrostlých zdravých stromů. Jedná se o keře nebo dřeviny jejichž průměr 
dřevin nepřesahuje 25cm ve výšce 1m nad terénem.  

V místě terénních úprav mimo zastavěné plochy bude vyseta tráva. Další travnaté plochy jsou patrné z výkresu 
situace. Parter vstupu bude osazen novým stromem, nižšího vzrůstu. Stromy by měly být vhodné do městského 
prostředí a dobře snášející řez.  

Veškeré úpravy jsou patrny z výkresové části – konkrétně z výkresu C.3. 

c) biotechnická opatření. 

Žádná biotechnická opatření pro stabilizaci současného stavu půd či zajištění svahů nejsou navržena. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ochrana ovzduší a ochrana proti hluku 

Nová výstavba a související stavební práce nebudou mít negativní vliv na znečištění ovzduší. Během výstavby 
dojde ke zvýšení dopravního zatížení v přijatelném rozsahu. 

Odpady 

S veškerým odpadem, vznikajícím při výstavbě objektu, bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, ( § 16 odst.1 písm. e). Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle 
jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů, 
dále vyhláška č.401/1991 o programech odpadového hospodářství a nařízení vlády ČR č.521/1991 SB o vedení 
evidence odpadů (ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nezávadném uložení odpadů). 

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené 
shromažďování nutné, může být od něj upuštěno pouze se souhlasem OŽP. 
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Veškeré odpady z provozu výrobního a skladovacího objektu budou před odvozem uskladněny v odpadových 
nádobách na pozemku investora. Stávající řešení zůstane bez úpravy zachováno. 

Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech 
stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu se zákonem 
o přednostním využívání odpadů. 

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.  

Množství stavebních odpadu je podrobněji stanoveno v rámci výkazu výměr. V případě změny rozsahu prací 
nebo jiným okolnostem bude množství stavebního odpadu stanoveno vybraným dodavatelem dle skutečnosti. 

Odpady vzniklé provozem objektu budou dále ukládány do odpadové nádoby umístěné na pozemku a odváženy 
oprávněnou firmou na základě smlouvy, kterou má investor uzavřenu pro stávající provoz v souladu se zák. č. 
185/2001 Sb. Při provozu a stavbě bude také tříděn odpad a takto vytříděný materiál bude ukládán do 
příslušných kontejnerů. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby a během užívaní stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. Vzhledem v výšce hladiny podzemní vody budou veškeré zemní práce pod 
úrovní HPV prováděny v trvale čerpané stavební jámě. 

• Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o ochraně 
jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele 
přípustného znečištění vod; 

• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Mze 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

• Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech. 

Související předpisy: 

• Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992; 

• Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004; 

• ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 
skladování. 

Půda (ornice) 

Realizace přístavby a související stavební práce svým charakterem nezvyšují riziko znečištění půdy. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Funkce areálu zůstává nezměněná a realizace záměru tak nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a 
veškeré stávající ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány nebo tímto záměrem budou 
vylepšeny. Veškeré stromy v okolí objektu musí být chráněny proti poškození. 

Památné stromy se na pozemku nevyskytují. 

Řešené území nezasahuje do žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Území není součástí systému NATURA 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Předmětný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 

Žádná ochranná pásma ani bezpečnostní pásma nejsou navrhovány. Omezení a podmínky podle jiných právních 
předpisů se neřeší. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Škola svým charakterem neobsahuje žádné prostory určené k civilní ochraně obyvatelstva (např. podzemní 
bunkr apod.) Součástí stavby nejsou žádná zařízení sloužící civilní ochraně obyvatelstva.  

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

V rámci výstavby bude zapotřebí zejména el. energie a vody. Oboje bude zajištěno ze stávajících v areálu 
učiliště. 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště bude svedeno do recipientu. V rámci řešení bude zamezeno stékaní hrubých nečistot ze 
stavby do obecní kanalizace. Venkovní plocha staveniště bude v případě potřeby odvodněna do provizorní 
jímky.  Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány dodavatelem stavby. Podrobné řešení 
bude navrženo ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby a bude předloženo investorovi před zahájením 
stavebních prací. Vzhledem k tom, že je plocha značně zvodnělá, bude konkrétní řešení stanoveno při realizaci 
stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Doprava: 

V koordinační situaci a jsou vyznačeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením prací budou stávající sítě 
detekovány detektorem a vyznačeny. 

Přístupnost: 

Staveništní doprava bude využívat stávající dopravní infrastrukturu, bude vedena ulicí Rohova, která bude 
napojena na ul. Chrastavickou. Staveniště je dopravně přístupné z ulice Rohovy. Chodník není primárně 
přizpůsoben pro pojezd těžké techniky, proto bude příjezd na staveniště zpevněn panely, nebo jinou úpravou, 
která zabrání jeho poškození.  

Doprava na staveništi: 

Staveniště bude uzavřeno a oploceno. Použít lze typové oplocení pro výstavbu. Doprava a manipulace na 
staveništi bude zajištěna uzavřenou areálovou komunikací. Tato komunikace je tvořena chodníkem ulice 
Rohovy  a následně navazuje na komunikace, které budou zpevněny (stávající povrch, nebo dočasný). 

Je nezbytné ochránit stávající stavby od stavebních i demoličních činností. Mezi sousedními pozemky, které 
navazují na staveniště, bude vybudována ochranná bariéra. 

Stávající budova školy počítá se zrušením jednoho z vjezdů z ulice Rohovy.  
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Dočasné objekty na staveništi: 

V rámci stavby se předpokládá realizovat min. následující dočasné objekty: 

Příruční sklad  
- přízemní objekt 

Šatny a kancelář stavby  
- přízemní objekt - mobilní buňky 

Provizorní přejezdy a zpevněné plochy 
- součástí staveniště jsou i zpevněné plochy potřebné pro staveništní provoz, zpevněné převážně štěrkem, 
podle potřeby panely . 

Provizorní přechody pro pěší a oplocení staveniště 
- lávky ,  přechody , ohražení , osvětlení, oploceni vjezdy apod. 

Shora uvedený návrh řešení zařízení staveniště je pouze orientační pro potřeby zhotovitele stavby. Tyto objekty 
ZS si zajistí zhotovitel stavby samostatně na vlastní náklady. 

Údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících dodávek a materiálů 

Dopravní trasy na místo stavby jsou vedeny po stávajících místních komunikacích a stávajícími vjezdy. Všechny 
trasy jsou dostatečně dimenzovné pro přepravu stavebních materiálů a hmot běžných rozměrů.  

Stavba je realizována v městském prostředí a za stávajícího provozu na komunikacích města a z toho důvodu si  
vyžádá zvýšená bezpečnostní opatření ze strany dodavatele. 

Předpokládaný počet pracovníků a jejich sociální zabezpečení 

Maximální současný počet pracovníků na stavbě –  30 osob (předpoklad). 

Sociální zařízení bude umístěno v mobilních toaletách nebo buňkách, které budou napojeny na potř. energie a 
zdroje. 

Přístupy do školy a k okolním objektům 

Jako hlavní vstup a vjezd do stávající budovy školy, do domu č.p.232 a objektů Sklenářství pod Škarmanem,  
bude po dobu výstavby využíván stávající  vjezd z ulice Rohovy. Druhý vjezd bude zrušen. 

Přejezdy inženýrských sítí – budou realizovány z betonových panelů a konzultovány se správcem. 

Po dokončení stavby budou všechny tyto komunikace uvedeny do původního stavu. 

Voda, kanalizace: 

Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena napojením na stávající areálový rozvod pitné vody v majetku 
investora. Na připojení bude osazen podružný vodoměr pro měření odebraného množství. 

Staveniště se neplánuje napojit na kanalizaci. Pokud k němu z nějakých důvodů dojde, je třeba zabránit 
zaplavení kanalizace materiálem z prostoru staveniště (suť, zemina apod.) Dodavatel stavby musí 
s provozovatelem kanalizace uzavřít dohodu (smlouvu) o vypouštění vod, při vypouštění vod ze stavební jámy 
do kanalizace dodržovat podmínky provozovatele kanalizace. 

K zajištění hygienických podmínek pro pracovníky se předpokládá využití mobilních WC, zásobníků vody a 
umýváren a stavebních buněk či kontejnerů. 

Elektrická energie: 

Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna odběrem ze stávajícího rozvodu školy. Stavba osadí na 
své napojení podružný elektroměr pro vyúčtování spotřeby s poskytovatelem – investorem stavby. V případě 
potřeby navýšení příkonu bude využito mobilních dieselagregátů a nebude do stávající přípojky zasahováno. 

Ostatní média: 

Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů.  
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Postup a průběh realizace bude projednán  dodavatelem stavby s vedením školy a městem Domažlice. Před 
zahájením stavby bude s městem Domažlice nutné jednat ve věcech týkajících se realizace na jejich pozemku. 
Budou navržena taková opatření, která by minimalizovala negativní vliv stavby na okolí. 

Provádění stavby bude mít vliv na okolní stavby a pozemky z hlediska užívání komunikací, hluku a prašnosti. 
Tyto vlivy musí však být v co největší míře eliminovány. 

Po celou dobu výstavby musí dodavatel zajistit chod stávajících objektů. 

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity jiné, než uvedené pozemky a komunikace: 

P.č. 640/3, 946/4. 

  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku 
nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže 
oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i 
osvětlit výstražnými světly. 

V okolí plánované stavby se nachází stávající stromy v bezprostřední blízkosti. Stavba zajistí jejich případnou 
ochranu.  

Přesné zřízení staveniště bude záviset na vybraném dodavateli stavby a na jeho přesném HMG v daných časech.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Velikost staveniště bude provedena v minimálním rozsahu umožňujícím pouze stavební práce na pozemcích 
č.p. . 640/3, 946/4. Bude zřízeno včetně skladových a manipulačních ploch. 

Veškeré zařízení staveniště a skladovací ploch budou s ohledem na rozlohy a majetkoprávní vztahy okolních 
pozemků situovány na pozemcích stavebníka a není proto nutné zřizovat jakékoliv zábory.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, papírové obaly, 
dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré odpady 
budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 
Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. Skládku, režim 
dopravy a dopravní trasu na skládku projedná dodavatel přípravných prací na DI policie ČR a na příslušném 
odboru dopravy. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní 
využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 
(č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 
Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání 
těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 
nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 
Sb. 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

Program odpadového hospodářství 

V souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů“ platí povinnost zhotovitele díla doložit doklady o zneškodnění veškerých vzniklých odpadů 
a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob. 
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Množství a způsob nakládání s odpady bude upřesněn v rámci aktualizace POV po projednání subdodávek 
zhotovitele. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

S realizací objektu se budou provádět zemní práce. Bude se jednat především o výkopové práce v místě 
budoucího objektu. V souvislosti s výstavbou staveb a komunikací se bude jednat o zemní rýhy a zemní jámy. U 
komunikací se bude jednat o výměnu pokladních vrstev ve standardním rozsahu pro danou skladbu (viz řešení 
zpevněných ploch). 

V rámci těchto prací se budou zeminy odvážet přímo ze staveniště bez mezideponie a budou uloženy na 
skládku. 

Předpokládaná bilance přesunů zeminy vychází v přebytku. A to zejména kvůli velkým výkopům z důvodu 
způsobu zakládání objektu na pilotech. 

Přebytek zeminy je cca 600m3 zeminy.   

Informace o uložení zeminy na skládku budou předány při předání stavby investorovi a dotčeným orgánům 
státní správy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. Při stavbě nesmí dojít 
k překročení přípustných hladin hluku před obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude 
rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude 
likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 
Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 
9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 
Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před 
poškozením, např. prkenným bedněním. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru 
stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou 
nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé 
obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude 
překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, neopotřebované 
mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje 
technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, 
musí být tato zařízení v protihlukové kapotě. 

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 
minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných 
prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy 
(provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s 
pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v 
pracovní dny (mimo sobot a nedělí) 

- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí 
snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké školní a obytné zástavby. 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy 

pro dočištění, užíváním zpevněných cest – např. z bet. panelů 

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 
splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.  

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 
stavu. 

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb., 

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které 
splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či 
PHM do terénu. 
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- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 
podzemních vod cizorodými látkami. 

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.  

j) zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů, 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných 
pásmech. 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, 
jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze po 
náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob 
a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 
Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 
86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., 
Zákoník práce v úplném znění. 

Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 Sb.: 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 
touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou: 

a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi 
b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 
c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 
d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 
e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 
f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 
g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi 
h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů 
i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 
j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů 
k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 
postupu prací 
l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi 
m. Zajištění spolupráce s jinými osobami 
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n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti 
o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo přiděleno 
p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 
q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a bližší vymezení 
prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je 
nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb.: 

(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 
zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje 
mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo stavbě 

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 
plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen tak, aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Případné krátkodobé zábory mimo oplocený obvod 
hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami 
výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. 
Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 

Požární zabezpečení stavby 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a 
podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Tato kapitola pouze 
doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 

k) úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb, 

Bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nebude omezeno. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat 
zvláštní dopravně inženýrská opatření, v případě krátkodobé manipulace na veřejném prostoru bude dané 
místo řádně označeno výstražným značením a bude regulován provoz. Každá taková manipulace bude 
projednána a řádně ohlášena dopravnímu odboru PČR. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, 

Speciální podmínky pro provádění stavby není potřeba stanovovat. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební firma (dodavatel stavby) bude vybrána na 
základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa odborné firmy (stavebního podnikatele), která bude 
realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, 
bude sdělena písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před započetím prací. 
Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

Postup výstavby:  

1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Demoliční práce 
3. Výkopy 
4. Základy 
5. Hrubá stavba 
6. Instalace a rozvody 
7. Dokončovací práce – kompletace 
8. Sadové úpravy, oplocení 
9. Likvidace zařízení staveniště 
10. Dokončovací práce – revize 
11. Kolaudace 

 
Výstavba by měla začít v polovině roku 2017 a její dokončení je plánováno v začátkem roku 2019. 

 

B.9. Závěr 

Zjištěné rozdíly mezi skutečným zjištěným stavem a touto dokumentací budou neprodleně oznámeny 
příslušným autorům projektu. 

Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí k daným pracím. 
Použité materiály a technologie využívat v souladu s doporučením výrobce (technickým listem výrobku). 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení obecně známých technologických přestávek u stavebních 
procesů. V případě nejasností rozhodují platné ČSN a technologický předpis výrobce. 

Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné ČSN, související normy a technologické předpisy a platné 
bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 včetně jednotlivých novelizací. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané 
pracovní pomůcky podle uvedených předpisů. 

V Praze 05/2017 

Vypracovali:        Ing. arch. Petr Sladký 

         Ing. arch. Kateřina Šimečková 

         Ing. Jiří Olejník 
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