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1. ÚVOD 

Stupeň projektu:  Projekt pro stavební povolení. 
Projekt řeší: Projekt řeší „D.1.4.4 Zařízení vzduchotechniky“ v rámci celkové projektové dokumentace 

"STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ V DOMAŽLICÍCH“  
   Tato část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace, kde jsou stavební 

část a jednotlivé profese řešeny samostatnými vzájemně navazujícími projekty.  
Koordinace: Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při 

realizaci zkoordinovat stavební, instalatérské, vytápění, elektro a další činnosti, a to jak 
z důvodu nutné koordinace umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních 
vazeb. 

Požadavky: Platné a doporučené právní předpisy a ČSN  
 274-1-Metodický_pokyn_pro_návrh_větrání_škol 

ČSN 734108 – Šatny, umývárny a záchody 
Nařízení vlády č. 361/2007  Ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
Vyhláška č. 6/2003 Sb., hyg. limity v pobytových místnostech 
ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
Nařízení vlády č. 217/2016 - Ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací 
Výpočtové podklady (klimatické podmínky, výpočtové teploty apod., ČSN 060210) 
ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov- základní požadavky na větrací a klimatizační 
zařízení 
ČSN EN 15242 - Větrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu 
v budovách včetně filtrace 
ČSN EN 15243  -Větrání budov- Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro 
budovy s klimatizačními systémy 

Obsah: Větrání řeší podtlakové odsávání sociálních zařízení, odsávání výdeje stravy včetně 
osazení odsávacích zákrytů nad spotřebiči s vývinem páry. V hale je řešeno podtlakové 
větrání letní tepelné zátěže. Přívod vzduchu je zajištěn otevřením vrat nebo oken. Větrání 
tříd je zajištěno přirozeným způsobem pomocí mřížek zaústěných do větracích šachet. 
Přívod vzduchu je pomocí oken. Součástí stavby je i provedení předepsaných zkoušek, 
které ověří technický stav a provozuschopnost kompletního zařízení. V případě vazby 
zařízení VZT na vytápění, elektro zařízení nebo MaR, musí být zkoušky prováděny 
komplexně i s tímto zařízením.  

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Parametry venkovního vzduchu: 
zima tez =    -15 K,       relativní vlhkost 90 % 
léto tel =       30 K      entalpie 58 kJ/kg s.v. 
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Požadované hodnoty vnitřního prostředí 
Zima  učebny, pracovny, a další místnosti určené k trv. pobytu žáků 22 K ± 1 K 
Léto  učebny, pracovny, a další místnosti určené k trv. pobytu žáků 28 K ± 1 K 
  Maximální       32 K    
Relativní vlhkost         30-70% 
Vlhkost v celém prostoru není na žádost investora regulována. Dá se předpokládat, že intenzivním 
provětráním prostorů budou v prostoru zajištěny požadované parametry. 
 
Množství vzduchu: 
Přívod čerstvého vzduchu       20 m3/hod/na žáka 
Sociální zařízení 
WC          50 m3/hod 
Umyvadlo         30 m3/hod 
Pisoár          25 m3/hod 
Úklidová komora        30 m3/hod 
 

Číslo zař. 
 

Místnost 
Charakter zařízení 

Výměna vzduchu  
 

 
Zařízení č. 1 

Sociální zařízení 1.07, 
1.09, 1.11 

Podtlakové  větrání s náhradou 
čerstvého vzduchu infiltrací 

 
Vo=560 m3/h 

 
Zařízení č. 2 

Sociální zařízení 1.08, 
1.10,1.12 

Podtlakové  větrání s náhradou 
čerstvého vzduchu infiltrací 

 
Vo=645 m3/h 

 
Zařízení č. 3 

Sociální zařízení 2.06, 
2.07 

Podtlakové  větrání s náhradou 
čerstvého vzduchu infiltrací 

 
Vo=460 m3/h 

 
Zařízení č. 4 

Sociální zařízení 2.03, 
2.04, 2.05 

Podtlakové  větrání s náhradou 
čerstvého vzduchu infiltrací 

 
Vo=690 m3/h 

 
Zařízení č. 5 

Větrání soc. zařízení 
2.13 

Podtlakové  větrání s náhradou 
čerstvého vzduchu infiltrací 

 
Vo=110 m3/h 

 
Zařízení č. 6 

Výdej stravy 2.12 Podtlakové  větrání s náhradou 
čerstvého vzduchu infiltrací 

 
Vo=1000 m3/h 

 
Zařízení č. 7 

Větrání dílen Podtlakové  větrání s náhradou 
čerstvého vzduchu infiltrací 

 
Vo=2400 m3/h 

 
Zařízení č. 8 

Klimatizace místností 
1.05 

Úprava vzduchu chlazením 
Podtlakové  větrání 

Qch=5400 W 
Vo=140 m3/h 

 
Zařízení č. 9 

Klimatizace učeben 
1.19, 1.20 

Úprava vzduchu chlazením 
 

 
Qch=2 x 5400 W 

 
Zařízení č. 10 

Klimatizace jídelny 
2.11 

Úprava vzduchu chlazením 
 

 
Qch=7400 W 

 
Zařízení č. 11 

Výtahová šachta Přirozené větrání Průměr potrubí 
1% podlahové plochy 

 
Zařízení č. 12 

Šatny, učebny, jídelna Přirozené větrání Okna, odvětrávací šachta 

 

 2.1.   POPIS 
Systém vzduchotechniky budovy je rozdělen na dvanáct samostatných zařízení. 
      

 2.2.   ZAŘÍZENÍ Č. 01-05 – VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ 1.-2.NP 
Odvětrání sociálních zařízení je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřní mřížkou 
nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností, aby se zabránilo šíření případných pachů a par do 
okolních prostor. 
K vytvoření podtlaku v potrubí slouží tichý diagonální ventilátor.  Ventilátor bude dodatečně vybaven těsnou 
zpětnou klapkou a doběhovým relé (součást dodávky elektroinstalace), které je možné nastavit na 2-20 min. 
Odsávání je zajištěno odvodními talířovými ventily, které jsou osazeny v podhledu jednotlivých místností a 
budou propojeny s potrubím ohebnými hadicemi s tepelnou a hlukovou izolací. Odpadní vzduch bude 
odváděn nad střechu. Odsávací zařízení se skládá z ventilátoru, těsné zpětné klapky, talířových ventilů, 
ohebných hadic, tvarovek a pozinkovaného potrubí. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem. Zapínání 
ventilátoru bude samostatným vypínačem osazených při vstupu do sociálního zařízení. Doběh ventilátoru 
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bude nastaven dle potřeby obsluhy (doporučeno 15 min). Pro přístup k ventilátorům jsou v podhledu 
provedeny revizní otvory. 
Rozvod vzduchu se provede potrubím pozinkovaným, které se spojuje spojkou vnitřní a tvarovky spojkou 
vnější. 
Vzduchový výkon nově uvažovaného VZT systému byl stanoven na základě stanovené hodinové výměny. 
Celý systém je komfortní, ekonomický, spolehlivý a nabízí různé možnosti ovládání. 
Jednotlivé předsíně a místnosti sociálního zařízení, které nejsou odsávány přímo talířovými ventily, jsou 
větrány nepřímo podtlakově přes osazené dveře bez prahů. 
 
Přívodní a odsávací potrubí bude kruhové, vyrobené z pozink. plechu. Síla plechu dle DIN 24157 str.2 r.1 je 
0,6 - 1 mm dle průměru potrubí. V potrubí budou instalovány tlumiče hluku a regulační prvky. 

 2.3.   ZAŘÍZENÍ Č. 06 – VĚTRÁNÍ VÝDEJE STRAVY 2.12 
Odvětrání místnosti je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu výdejními okénky nebo 
infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností, aby se zabránilo šíření případných pachů a par do okolních 
prostor. 
K vytvoření podtlaku v potrubí slouží hlukově izolovaný ventilátor vsazený do potrubí, které je vedeno pod 
podhledem.  Ventilátor bude dodatečně vybaven těsnou zpětnou klapkou a regulací otáček ventilátoru. 
Odsávání je zajištěno pomocí odsávacích kuchyňských zákrytů a regulovatelné mřížky, která je vsazena 
přímo do potrubí. Odpadní vzduch bude odváděn nad střechu. Odsávací zařízení se skládá z ventilátoru, 
těsné zpětné klapky, regulovatelných mřížek, tvarovek a pozinkovaného potrubí. Potrubí je vedeno v celé 
délce pod podhledem. Zapínání ventilátoru bude samostatným vypínačem s regulací otáček. 
Vzduchový výkon nově uvažovaného VZT systému byl stanoven na základě stanovené hodinové výměny . 
Celý systém je komfortní, ekonomický, spolehlivý a nabízí různé možnosti ovládání. 
 
Odsávací potrubí bude kruhové, vyrobené z pozink. plechu. Síla plechu dle DIN 24157 str.2 r.1 je 0,6 - 1 mm 
dle průměru potrubí. V potrubí budou instalovány tlumiče hluku a regulační prvky. 

 2.4.   ZAŘÍZENÍ Č. 07 – VĚTRÁNÍ DÍLEN 
Odvětrání je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu okny a vraty nebo infiltracemi pod 
dveřmi odsávaných místností, aby se zabránilo šíření případných pachů a par do okolních prostor. Odsávání 
slouží k odvodu tepelné zátěže v letních měsících. 
K vytvoření podtlaku v potrubí slouží axiální ventilátor, který je osazen do obvodové konstrukce.  Odpadní 
vzduch bude vyfukován do okolní atmosféry přes přetlakovou protidešťovou žaluzii. Zapínání ventilátoru je 
pomocí samostatného vypínače s regulací otáček.  
Vzduchový výkon nově uvažovaného VZT systému byl stanoven na základě stanovené hodinové výměny. 
Celý systém je komfortní, ekonomický, spolehlivý a nabízí různé možnosti ovládání. 
 
Odsávací potrubí bude kruhové, vyrobené z pozink. plechu. Síla plechu dle DIN 24157 str.2 r.1 je 0,6 - 1 mm 
dle průměru potrubí. V potrubí budou instalovány tlumiče hluku a regulační prvky. 
 

 2.5.   ZAŘÍZENÍ Č. 08, 09, 10 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI Č.1.05, 1.19, 1.20, 2.11 
Klimatizace místností 1 a 2.NP je řešeno v režimu chlazení/topení kdy lze upravovat mikroklima v daných 
prostorách. 
Zdrojem chladu pro chlazení místnosti v navrhovaném objektu budou kompaktní, vzduchem chlazené, 
kondenzační jednotky, umístěná na střeše školy. Při návrhu zařízení se vycházelo z tepelně technických 
vlastností stavby, z tepelných zisků od elektronických zařízení, a dále z maximálního počtu žáků. 
 
SESTAVENÍ BILANCE POTŘEBY CHLADU: 
Zařízení č.8: 
Vnitřní nástěnná jednotka -1x 5,4 kW …..…………….  5,4 kW 
Zařízení č.9: 
Vnitřní nástěnná jednotka -2x 5,4 kW …..…………….  10,8 kW 
Zařízení č.10: 
Vnitřní nástěnná jednotka -1x 7,4 kW …..…………….  7,4 kW 
 
Výkon zdroje chladu takto stanovený bude řešen pomocí 3 ks kompaktní kondenzační jednotky. Jednotky 
jsou osazeny výš než vnitřní jednotky, proto není zapotřebí provádět olejové smyčky na plynovém potrubí. Při 
umísťování těchto jednotek je nutno dbát požadovaných minimálních vzdáleností od okolních zařízení dle 
předpisu výrobce.  
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Pro zajištění uvedených výkonů zdroje chladu jsou zde navrženy jednotky o chladicím výkonu: 
Pro zařízení č.   8 1x 5,4 kW 
Pro zařízení č.   9 2x 5,4 kW 
Pro zařízení č. 10 1x 7,4 kW 
 
Jednotka je vybavena scroll kompresory, mikroprocesorovým ovládáním a axiálním ventilátorem 
s asymetricky rozmístěnými lopatkami a vysoce účinnými výměníky tepla. Jednotka je dodávána kompletně 
smontovaná s náplní chladiva R410A. Jednotky je nutno doplnit chladivem R410 A. Pro potřebu montáže a 
dopravy ji nelze rozebrat! Váha jednotky je 64 a 84 kg.  
Instalované nástěnné jednotky (viz výkres) nejsou vybaveny čerpadly na přečerpání kondenzátu. Veškeré 
potrubní rozvody chladicího media budou provedeny z izolovaného Cu potrubí, které bude vedeno od 
venkovní jednotky do objektu, kde bude rozvedeno k jednotlivým klimatizačním jednotkám. Potrubí bude 
vedeno společně se silovým kabelem a sdělovacím kabelem. Regulace klimatizačních jednotek bude pomocí 
infra. dálkových ovladačů. Celý systém je komfortní, ekonomický, spolehlivý a nabízí různé možnosti 
ovládání. 

 2.6.   ZAŘÍZENÍ Č. 11 – VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 
Výtahová šachta bude větrána v souladu s ČSN přirozeným způsobem pomocí otvoru o ploše 1 % půdorysné 
plochy šachty. Půdorysná plocha šachty je 4,3 m2. Tomu odpovídá otvor plochy 0,043 m2. Větrání zajišťuje 
potrubí zakončené stříškou, osazená do stropu výtahové šachty. 
 

 2.7.   ZAŘÍZENÍ Č. 12 – PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ ŠATEN, UČEBEN A JÍDELNY 
Uvedené prostory jsou větrány přirozeně otevíráním oken. Dále jsou prostory šaten, učeben a jídelny, větrány 
rovněž přirozeným způsobem otevíráním oken a odvod vzduchu je zajištěn pomocí větracích šachet, které 
jsou vyvedeny nad střechu objektu. Větrací mřížky zaústěné do šachet jsou ovládány pomocí řetízku. 
V každé třídě bude instalováno čidlo CO2 s akustickým signálem, které v případě překročení koncentrace 
1500 PPM oznámí nutnost otevření oken pro vyvětrání tříd. 

3. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

 3.1.   STAVEBNÍ PRÁCE 
V rozsahu celé akce je potřeba zajistit tyto stavební úpravy: 

• úchytné body  pro přivaření závěsů potrubí,  nosnost těchto bodů musí  být minimálně 20 kg, rozteče 
2 - 3 m 

• otvory pro  průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  /otvory na každé  straně o  50 mm  větší, tzn.  o 
100  mm větší než rozměr potrubí 

• obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem  
• dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT 
• obezdění šachet a stoupaček až po skončení montáže VZT 
• podhledy a šachty stavebně uzavřít až po provedení zaregulování  potrubních sítí 
• revizní dvířka pro montáž, opravy a revizi ventilátorů, které jsou umístěny v šachtách 
• konstrukce pro osazení klimatizační jednotky  

 3.2.   ELEKTROINSTALACE 
Jedná se o přivedení požadovaných příkonů k  jednotlivým ventilátorům dle specifikace zařízení. Příkony 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny ve výkresové části. Je nutné zajistit vzájemné prokabelování 
ventilátorů a jednotlivých ovladačů. 
    -maximální příkon  el.energie pro VZT je 8,658  kW  
    -vzduchotechnické  zařízení je  nutné připojit  na el. Rozvodnou soustavu 3x400/230 V    
    -ovládání VZT řešit podle požadavku VZT v součinnosti s M a R (viz. kapitola M a R) 
    -napojení   jednotlivých  spotřebičů   provést  podle  požadavků jednotlivých výrobců zařízení           
    -uzemnění, ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím,  svod statické elektřiny a ochrana před 
nebezpečím blesku 
    -prokabelování vypínačů s ventilátorem a ovládání. 
 
● Podle použitého modelu je zvolen příkon napájení a průřez vodičů, který je specifikovaný v části 
elektroinstalace.  
Qv     (m3/h)     - množství vzduchu 
QT       ( kW )       - topný výkon 
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QCH    ( kW )       - chladící výkon 
QEL     (  W  )          - elektrický příkon 
 
Zařízení, přístroj Qv QT QCH QEL 
--------------------------------------- --------- ------- ------ ----------------------- 
Zařízení č. 1     
1x diagonální ventilátor 560   230/50 x 0,120 kW 
Zařízení č. 2     
1x diagonální ventilátor 645   1x230/50 x 0,050 kW 
Zařízení č. 3     
4x axiální ventilátor 460   1x230/50 x 0,044 kW 
Zařízení č. 4     
1x diagonální ventilátor 690   1x230/50 x 0,120 kW 
Zařízení č. 5     
1x diagonální ventilátor 110   1x230/50 x 0,030 kW 
Zařízení č. 6     
1x radiální ventilátor 1000   1x400/50 x 0,350 kW 
Zařízení č. 7     
4x axiální ventilátor 4x600   4x400/50 x 0,060 kW 
Zařízení č. 8     
1x nástěnná jednotka 
1x kondenzační jednotka 
1x axiální ventilátor 

 
 

140 

6,1 5,4 1x230/50 x 0,040 kW 
1x230/50 x 1,750 kW 
1x230/50 x 0,014 kW 

Zařízení č. 9     
2x nástěnná jednotka 
2x kondenzační jednotka 

 6,1 5,4 2x230/50 x 0,040 kW 
2x230/50 x 1,750 kW 

Zařízení č. 10     
1x nástěnná jednotka 
1x kondenzační jednotka 

 8,6 7,4 1x230/50 x 0,040 kW 
1x230/50 x 2,280 kW 

 

 3.3.   ZDRAVOTNÍ INSTALACE 
Jedná se o napojení odvodu kondenzátu z klimatizačních jednotek, a stoupaček sociálního zařízení, do systému zdravotní 
instalace (nejbližší odpad), připojení bude provedeno přes sifony (dodávka VZT jednotky) pomocí polyethylenové trubky  
– samospádem. Řešeno v projektu ZTI 
  

4. OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT zařízení 
jsou v souladu s hygienickým předpisem NV č. 217/2016 Sb. , při jejich provozu nebudou překročeny limitní 
maximální hladiny hluku. V uvažované VZT zařízení na výtlaku i na sání jsou instalovány tlumiče hluku 
s předpokládaným útlumem 20dB na jeden tlumič. VZT jednotka je opatřena hlukovou a tepelnou izolací o 
tl.50mm. 
 
Pro jednotlivé prostory projekt připouští maximální hodnoty hluku následovně: 
Tabulka 3: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku na pracovištích (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) 

charakteristika zvuk na pracovišti 
celkem 

zvuk vzduchotechniky nebo 
pronikající ze sousedních 
prostor 

všechna pracoviště max. LAeq,8h = 85 dB *) 
max. LAeq,T = 70 dB duševní práce náročná na pozornost a soustředění, 

tvůrčí práce max. LAeq,8h = 50 dB 

 

Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády 
č. 217/2016 Sb.) 
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charakter hluku (zdroje) 
kritérium 

limitní hodnoty v denní době 
6 až 22 hodin 

v noční době 
22 až 6 hodin 

3) hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu LAmax (dB) 
maximální hladina 

LAmax (dB) 
maximální 
hladina 

40 dB + korekce dle 
tabulky 5 

5) zvuk elektronicky zesilované hudby 
v prostoru pro posluchače 

LAeq, 4h (dB) 
stanovená pro 
dobu T = 4 hod.  100 dB 

 
Tabulka 5: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném vnitřním prostoru 
staveb (podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) 
druh chráněného vnitř. prostoru doba pobytu korekce [dB] 

obytné místnosti doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 

   0 *) 
−10 *) 

hotelové pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 

+10    
   0    

 

Tabulka 6: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném venkovním prostoru a 
chráněném venkovním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) 

Druh chráněného prostoru 
korekce [dB] 
1) 2) 3) 4) 

chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 
 
Jednotlivé potrubní rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech 
podloženy pryží, v prostupech stavebních konstrukcí obaleny tlumícím materiálem.  
Klimatizační jednotky budou podloženy tlumícím materiálem (např. kaučuková deska 51x51x22,5 mm) 
Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny.  
Toto zařízení je posuzováno podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 
Dimenzování zařízení zajistí dodržení celoročních parametrů ve všech větraných místnostech.  
Oteplený vzduch je vyfukován do atmosféry. 
 

5. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 
Projektant této projektové dokumentace prohlašuje, dle požadavku odstavce č. 2 §10 Vyhl. MV č. 
246/2001 Sb., že vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována v souladu s právními 
předpisy , normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vyhrazeného požárně 
bezpečnostního zařízení, platnými v době vzniku projektu. 
 Před realizací je nutné aby byl způsob větrání odsouhlasen orgánem požární ochrany a 
připomínky  musí být respektovány při provedení stavby . 
 
Smyslem opatření je zabránit případnému šíření požáru ve vzduchotechnickém zařízení do dalších 
požárních úseků a splnit nároky na ČSN 73 0872.  
Všechna navržená zařízení jsou použita v souladu s jejich určením a v souladu s pokyny výrobce k jejich 
používání. Všechny prostupy požárně dělící konstrukcí budou těsněny certifikovaným požárním systémem. 
Jsou navržena nehořlavá potrubí – vyhovuje ČSN 730872. Dle ČSN 730872, čl. 4.3.6 nesmí být materiál 
vyústek z hmot stupně hořlavosti C3. Ve smyslu tabulky C.1 přílohy C ČSN 730810:2009 nesmí být tedy třídy 
reakce na oheň E či F. Nehořlavé plechové mřížky jsou vyhovující. 
Označení potrubí 
VZT systémy MUSÍ BÝT označeny tak, aby byl označen směr proudění vzduchu  

6. ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY  
Montáž: Montáž a opravy zařízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnění pracovníci dle příslušných 
předpisů a návodů. 
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Zkoušení: Před zamontováním všech zařízení VZT s příslušenstvím je nutné vyzkoušet jejich správnou 
funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení vyzkoušeno. Funkce zařízení musí po 
ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce provozní a ve vazbě na ostatní 
profese (např. MaR). 
Podmínky: hlavní zařízení a části, ventilátory, potrubí, potrubní elementy a ostatní části topného systému 
se musí osadit v souladu s projektem, návody výrobců, atd. 
Koordinace:  Veškeré vedení potrubí v podhledech, v prostoru i jiných částech stavby musí být 
zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními profesemi a 
stavební částí stavby. 
Požadavky: Při montáži potrubí, ventilátorů a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, 
norem, platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a 
požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu. 
 
Zajištění stavby: Při provádění případných drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové zařízení je nutné brát 
ohled na statiku budovy. Při provádění těchto prací na stavebních konstrukcích by mohlo dojít k narušení 
stěn, což nesmí být připuštěno. Prostupy musí být vybaveny ocelovými chráničkami nebo překlady, které 
budou vhodně upevněny a zbylé části dostatečně pevně (např. dozdění, nebo obetonování dle místních 
podmínek a stávajícího stavu) a budou plnit i funkci statického zajištění otvoru a konstrukce.  

7. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ  
Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zařízení splňuje požadované funkce a je schopno trvalého 
provozu v daných klimatických podmínkách. 
Před prováděním komplexního vyzkoušení musí být provedeno jednoduché mechanické přezkoušení funkce 
smontovaných zařízení podle podkladů dodavatelů jednotlivých elementů. 
V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být zkontrolována připravenost souvisejících profesí. 
V průběhu komplexního vyzkoušení se provede: 
kompletní prohlídka celého zařízení a porovnání s původní a novou projektovou dokumentací 
zaregulování systému dle potřebných výkonů  
VZT zařízení se uvedou do provozu při běžných pracovních podmínkách v koordinaci s MaR a ovládání, 
elektro. 
O výsledcích zkoušek se vystavení protokolu se záznamem zjištěných parametrů a s výslovným určením, 
zda stav vyhovuje nebo nevyhovuje. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek se VZT opraví do 
požadovaného stavu a zkouška se opakuje. 
 

8. PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování zařízení  v  období  před   komplexními  
zkouškami  a  zkušebním provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní předpisy,  které  
vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nebudou 
součástí prováděcí projektové dokumentace. Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí 
vzduchotechnické  zařízení  provozováno  v  souladu  s požadavky specifikovanými    prováděcí projektovou    
dokumentací  s následujícími připomínkami: 
    -provoz   VZT  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  
seznámena s provozními stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie 
    -údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky 
    -při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně respektovat jejich kmenové předpisy,které 
formou oborových norem určuje výrobce 
    -kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu 
    -obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry 
    -udržovat pohyblivé mechanismy /tzn. čistit a mazat/ 
    -provádět kontrolu  a údržbu pružného  uložení, pružných nástavců pro napojení potrubních rozvodu 
    -kontrolovat  volný   chod  a  těsnost   regulačních  armatur  a potrubních rozvodů 
    -všechna zařízení, která jsou naplněna mrznoucí kapalinou a jsou odstavena z provozu musí být chráněna 
před zničením mrazem /tzn. musí být zprovozněna protimrazová ochrana nebo vypuštěn systém/ 
    -při  ručním  spouštění  jednotlivých  VZT  zařízení  zprovoznit návazné   profese,   které   jsou   nutné   
zajištění  funkcí vzduchotechniky 
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9. BEZPEČNOST PRÁCE  
Provádění stavby: Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a 
dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, 
vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“, vyhl. č. 
73/2010 Sb. „Vyhrazená elektrická zařízení“. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 
Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. 
 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů 
a bude prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými 
ustanoveními. Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující zaměstnance o bezpečnosti práce a vést 
prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve 
výškách a zabezpečení okolního prostoru bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob. 
 Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které 
zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, 
který vydá provozovatel. 
 Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. 
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi (blíže viz Požární 
zpráva) musí být provedeny pomocí protipožárních ucpávek popř. těsnění dle běžných zvyklostí dodavatele. 
Při použití těchto opatření se musí postupovat v souladu s návody a doporučeními výrobců a v souladu 
s požadavky Požární zprávy. U prostupů dřevěnými a vícevrstvými konstrukcemi, je nutné zamezit vniknutí 
požáru i do vnitřní části požárně chráněné konstrukce. Je předpoklad, že v případě svislých rozvodů se 
ucpávky upevňují ze spodní strany a u vodorovných rozvodů z obou stran stěny viz následující obrázek, ale 
je nutné postupovat především dle návodu a doporučení použitého výrobce.  
 

10. ZÁVĚR 
Projekt byl zpracován podle požadavků investora a generálního projektanta, dle platných právních předpisů a 
norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v 
projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s 
případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu 
posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 
V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  
Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel 
povinen provést dopracování této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na 
konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto 
dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto projednání bude 
i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou 
dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných 
parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. 
Teprve po schválení investorem může započít s realizací. 
Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním 
cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto 
řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro 
řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění 
nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla 
projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové 
nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. 
V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 
Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa 
stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový 
stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě 
technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického 
vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, 
zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, 
uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, 
prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé 
cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora 
BOZP, technického a autorského dozoru. 
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Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí 
technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, 
které jsou tam uvedeny. 
Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je 
povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, 
včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu 
jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel 
povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu 
v místě stavby.  

 
 

Zpracoval: Vlastimil Šatra 
V Hejné 9.8.2017 
 


