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	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

	ZADAVATEL:
	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

	SÍDLO:
	Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice 1

	IČ:
	18230083

	ZASTOUPENÝ:
	Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, ředitelkou 

	ADMINISTRÁTOR:
	Centrální nákup, příspěvková organizace

	SÍDLO:
	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

	IČ:
	72046635

	ZASTOUPENÝ:
	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Výstavba nové víceúčelové haly pro výuku strojírenských oborů

	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákona“)

	Systémové číslo VZ v E-ZAK:
	P18V00000175



Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele:
Vzhledem k poskytnutí rozsáhlých informací týkajících se žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které jsou níže uvedené, zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek na 23. 03. 2018 do 10.00 hod. 
Místo pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění a zůstává tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (viz dotazy níže) byl upraven soupis prací a výkaz výměr a tudíž došlo k drobné úpravě předpokládané hodnoty VZ: nově předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 35 589 003 Kč bez DPH. 
Uchazeči jsou povinni do své nabídky ocenit aktualizovanou verzi soupisu prací a výkazu výměr označenou: Příloha ZD Soupis prací VE ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZD č.2 – SOU Domažlice
Zadavatel na adresu administrátora dne 02. 03. 2018 prostřednictvím elektronické pošty (emailem) obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 
Znění dotazu č. 1:
V projektové dokumentaci (dále jen PD) je tloušťka zateplení fasády 150 mm, ale v soupisu prací s výkazem výměr (dále jen VV) je 140 mm. Žádáme upřesnit včetně požadavku na lambdu.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Upraveno ve VV na tl. 150 mm, lambda je specifikována v D.1.1.1 Technická zpráva, λ = 0,031 W/(m.K).
Znění dotazu č. 2:
U vnitřních omítek doplňte do VV cementový postřik a příplatek k omítce v tloušťce 5 mm. Vámi uvedená položka ve VV je jen v tloušťce 10 mm (viz CS ÚRS).
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Postřik není z pohledu projektanta nutný, po konzultaci s výrobci směsí je toto řešení možné.
Znění dotazu č. 3:
Zaměňte vnitřní vápenocementové omítky za lehčené s ohledem na cihelné broušené zdivo. 
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Trváme na navrženém řešení s vápenocementovými omítkami.
Znění dotazu č. 4:
Doplňte do VV objektu VON náklady na bankovní záruku k plnění záručních podmínek a náklady na pronájem veřejných ploch, dle vyhlášky k Zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Do VV doplněna položka na náklady za pronájem veřejných ploch.
V zadávací dokumentaci zadavatel nebude provádět úpravu soupisu prací doplněním položky na náklady za zřízení bankovní záruky k plnění záručních podmínek, neboť jak je uvedeno v čl. 16, zhotovitel díla může volit dle svého uvážení mezi možností bankovní záruky či zádržného. Zadavatel má za to, že bankovní záruka je pro zhotovitele výhodnější, neboť tímto zhotovitel nemá zadrženy finanční prostředky a po dobu záruční lhůty díla může tedy s těmito finančními prostředky volně disponovat. Volba formy zajištění závazku je zcela na zhotoviteli díla (viz odst.  16.2. ZD). 
Znění dotazu č. 5:
Ve VV není demontáž ochranné sítě na lešení.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Položka doplněna.
Znění dotazu č. 6:
Ve VV není začištění omítek k soklíkům a obkladům.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Položka doplněna.


Znění dotazu č. 7:
Blíže specifikujte ve VV akustické SDK desky a rošt.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Akustické desky hmotnost 8-10 kg/m2, podíl děrované plochy 10-20%, třída zvukové pohltivosti C.
Znění dotazu č. 8:
Ve VV nejsou připojovací pásky k obkladům.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Zde dotazu nerozumíme. Termín připojovací pásky k obkladům je nám neznámý. Lišty jsou ve výkaze výměr uvedeny, jejich začištění též. Hydroizolační pásky jsou ve výkazu výměr rovněž uvedeny.
Znění dotazu č. 9:
Ve VV není u dlažeb a obkladů penetrace podkladu, silikonování spár a spárování flexibilním tmelem.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Penetrace je doplněna, silikonování spár také. Spárování obkladu i dlažeb ve VV je již uvedeno.
Znění dotazu č. 10:
Blíže specifikujte ve VV dodávku obkladů a dlažeb.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Obklady ve standartním provedení, I. jakost, střední cenová úroveň.
Dlažby ve standartním provedení, I. jakost, střední cenová úroveň. Odolnost proti povrchovému opotřeben PEI 5, úhel skluzu R9.
Znění dotazu č. 11:
Blíže specifikujte ve VV u vinylové podlahy soklík a dodávku podlahové krytiny.
Odpověď zhotovitele projektové dokumentace:
Vinylové podlahy celkové tl. min. 3 mm, hmotnost cca 5 kg/m2, třída zátěže 32-34, vhodné pro podlahové vytápění. Uvažujte soklovou lištu originál k dané kolekci krytiny. Předpokládaná výška soklu 60 mm na naklapávací lištu.
Znění dotazu č. 12:
V SoD uvádíte termín dokončení díla do 9.12.2018. Toto se nám zdá vzhledem k předpokládanému termínu zahájení (bude ideálně cca ½ dubna 2018) a k dodržování technologických postupů (fasáda do zimního období, nevyschlý podklad pod vinylové podlahy, hydroizolacím ve sprchách, nátěru protiskluzného povrchu, připravenosti pro kuchyňské vybavení a jiné), jako nesplnitelné. Též bude docházet k nebezpečným situacím týkajících se BOZP. Lze vzhledem k této skutečnosti prodloužit termín dokončení díla do jara následujícího roku? Pokud není možné termín dokončení posunout, požadujeme stanovisko koordinátora BOZP (plán BOZP musí být součástí projektu pro provedení stavby), který do svého plánu BOZP s tímto termínem výstavby uvažoval a plán BOZP koncipoval tak, aby nedocházelo k nebezpečným situacím.
Odpověď:
Termín dokončení díla uvedený v zadávací dokumentaci je nepřekročitelný s ohledem na možnost čerpání dotace, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. 
Kompletní plán BOZP, doplněný a upřesněný i o požadované údaje, bude k dispozici v době, kdy budou známé veškeré okolnosti ovlivňující způsob výstavby. Jedná se zejména o přesný termín zahájení stavby, technické a technologické možnosti vybraného dodavatele apod.
Požadované údaje vyplývající z plánu BOZP nemohou vézt k nutnosti doplňovat či měnit výkaz výměr, nicméně je možné s avizovanými problémy počítat a v nabídkové ceně je zohlednit.

V Plzni dne 07. 03. 2018	

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

					              	  Mgr. Richard Volín
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