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Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU 
stavebního Plzeň“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací 
dokumentace v souladu s § 98 zákona. 

Zadavatel na adresu administrátora dne 07. 03. 2018, 08. 03. 2018 a 09. 03. 2018 prostřednictvím 
elektronické pošty (emailem) obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi na 
všechny obdržené dotazy jsou uvedeny v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Vysvětlení 
zadávací dokumentace pouze upřesňuje projektovou dokumentaci nebo položky soupisu prací, nemá 
však vliv na okruh uchazečů, ani projektovou dokumentaci nijak nemění. 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (viz dotazy níže) byl opět drobně upraven soupis 
prací a výkaz výměr a tudíž došlo k drobné úpravě předpokládané hodnoty VZ: nově předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky činí: 35 671 148 Kč bez DPH.  

Uchazeči ve své nabídce ocení aktualizovanou verzi soupisu prací a výkazu výměr 
označenou: AKTUALIZOVANÝ soupis prací VE ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZD č. 3 – SOU Domažlice. 
Předchozí verze soupisu prací a výkazu výměr jsou neplatné. 

Znění jednotlivých dotazů: 

1. Ve VV uvádíte skládku zeminy ve vzdálenosti 11 km. Sdělte nám, s jakou skládkou pro zeminu 
je uvažováno. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Uložení zeminy je na výběru uchazeče. Předpoklad projektanta je společnost AZS 98, Újezd u 
Domažlic. 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 

ZADAVATEL: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

SÍDLO: Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice 1 

IČ: 18230083 

ZASTOUPENÝ: Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, ředitelkou  

ADMINISTRÁTOR: Centrální nákup, příspěvková organizace 

SÍDLO: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 

IČ: 72046635 

ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Výstavba nové víceúčelové haly pro výuku strojírenských oborů 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákona“) 

Systémové číslo VZ v E-ZAK: P18V00000175 
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2. Ve VV uvádíte dodávku betonové směsi do pilot C30/37 XF3, ale v PD je C30/37 XA1,XC2. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Platí C30/37 XA1 XC2. 

3. Ve VV uvádíte betonáž základových pasů z betonu bez zvýšených požadavků na prostředí, ale 
v PD je z důvodu agresivity použit beton C30/37 XA1,XC2. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Platí C30/37 XA1 XC2. 

4. Ve VV není doloženo výpočtem dle PD množství výztuže pilot, základových desek a pasů, stěn 
výtahové šachty, zídek, průvlaků, věnců a schodiště. Jako výpočet uvádíte množství betonu 
v m3 x koeficient vyztužení. Žádáme řádně doložit množství výztuže dle statické části projektu. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

V PD D.1.2 jsou uvedeny hodnoty spočítané od statika v kg/m3, rovněž tam jsou specifikované 
všechny vyztužované prvky s přesným rozkreslením. 

5. Ve VV a PD není uvedeno oddrenážování základové spáry. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Oddrenážování základové spáry není navrženo, není kam napojit přirozeným spádem. Odvod 
vody při realizaci je navržen odčerpáváním čerpadly. 

6. Ve VV u položky č.36 uvádíte zdění zvukově izolačního zdiva na MVC, ale v PD je na MC10. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Je to záležitost dodavatele stavby, od jakého výrobce zvolí systém. Při realizaci vždy bude 
kladen důraz na použití výrobků doporučených výrobce systému. 

7. Ve VV u položky č.37 uvádíte zdění na lepidlo, ale v PD je na MVC5/10. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Je to záležitost dodavatele stavby, od jakého výrobce zvolí systém. Při realizaci vždy bude 
kladen důraz na použití výrobků doporučených výrobce systému. Uvažujte maltu pro tenké 
spáry. 

8. Ve VV není ukotvení příček ke stropu a jejich oddilatování od stěn a podlah. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Svislé je řešeno v položce č. 49. Svislé budou dopěněny k panelu. Berte v potaz, že všude jsou 
zavěšené SDK. 

9. Ve VV uvádíte u položky č.57 montáž 697,5 kusů stropních panelů ? Upřesněte. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Opraveno – viz VV. 
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10. VV a PD neřeší akustiku schodišťových ramen a podest. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Naceňte řešení navrhované v PD. 

11. Ve VV je uvedena betonáž schodiště z betonu C20/25, ale v PD je C25/30. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Opraveno dle PD – viz VV. 

12. Ve VV není omítka stropu výtahové šachty. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Je, položka č. 91. 

13. Ve VV je uvedena zakládací lišta u KZS, ale v PD není. Dle našeho názoru jí není zapotřebí. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Uvažováno pro vymezení XPS pod úrovní terénu. 

14. Ve VV uvádíte u položky č. 118 modelační omítku, ale pod kódem položky 622531021 je v CS-
ÚRS uvedena tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2mm. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Opraveno na položku vlastní. 

15. Ve VV nejsou u KZS připojovací lišty k parapetním plechům a oplechování a dilatační lišty. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Pro okna, atiky, apod. je rozkreslen vždy detail, dle kterého je zpracován VV. Bez připojovacích 
a dilatačních lišt. 

16. Ve VV není lešení ve výtahové šachtě. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Doplněno – viz VV. 

17. Ve VV není ke kozovému lešení uveden pronájem ve dnech. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Uvažujeme vzhledem k velikosti zakázky s účastí firem, které mají vlastní lešení, a proto zde 
není tato položka uvedena. 

18. Ve VV nejsou těsnící tvarovky prostupů v izolaci proti radonu. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Uvažujte na řešení dvousložkovou bitumenovou stěrku s atestem na radon. Položka č. 191 
a 192. 
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19. Ve VV není u vinylové podlahy vysátí podkladu po přebroušení. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Předpokládá se použití tenkovrstvé stěrky, z toho důvodu nebude nutné brousit a vysávat 
podklad. 

20. U položky č.348 není ve VV dodávka spojovací šňůry. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Je ve VV, nyní položka č. 354. 

21. Ve VV je uvedena položka č.357 Nátěr pro vytvoření protiskluzného povrchu na bázi pryskyřice 
s kódem položky 777211713 CS-ÚRS. Tato položka neodpovídá požadavku v PD, kde je uvedena 
stěrka. Požadujeme též bližší specifikaci této stěrky. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Stěrka na bázi pryskyřice tl. 3-5 mm prosypaná - barevná samonivelační PUR pryskyřice. 
Položku lze použít a nacenit. 

22. Předložte bližší specifikaci osobního a nákladního výtahu a vybavení výdejny jídel. Ve VV je 
uveden vždy 1 soubor. Žádáme o doplnění specifikace těchto položek, aby bylo možné je ocenit. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Specifikace osobního a nákladního výtahu viz Příloha 1 Výtah, Příloha 2 Kuchyně. 

23. Ve VV není izolace revizní kanalizační šachty vč izolační přizdívky. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Šachta je obsažena v kanalizaci, položka č. 8, předpoklad je užití plastové šachty bez potřeby 
izolační přizdívky a izolace. 

24. Ve VV není impregnace SDK desek. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Penetrace SDK je obsažena v položce 373. 

25. Ve VV není izolační nátěr soklu proti ostřikující vodě. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Není uvažována jeho realizace. 

26. Ve VV není u kanalizace a vodovodu doložen postup výpočtu výměr jednotlivých položek. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Výsledná hodnota je doložena specialistou, který PD zpracovával a je zodpovědný za správnou 
hodnotu uvedenou ve VV. 



Sp. zn. CN/69/CN/17 Č.j. 1099/18/CN  
 

27. Ve VV není u kanalizace a vodovodu naložení, odvoz a likvidace přebytečného výkopku, svislý 
přesun a pažení. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Rozepsáno detailněji ve VV. 

28. Ve VV není u kanalizace a vodovodu překop a oprava komunikace pro položení potrubí. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Rozepsáno detailněji ve VV. 

29. Blíže specifikujte v PD a VV zadržovací nádrže na dešťovou vodu vč. zemních prací a ostatních 
souvisejících stavebních prací. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Nádrže jsou rozměrově specifikovány v PD a VV a budou osazeny na zámkovou dlažbu. Jedná 
se o jednoduchou akumulaci dešťových vod s postupným přepouštěním do toku. 

30. Ve VV není odlučovač lehkých kapalin, vpustí, chrániček potrubí v komunikaci. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Toto je součástí druhého výkazu výměr, který byl vyvěšen na E-ZAK a uveden jako informativní 
soupis prací, který není předmětem VZ.  

31. Ve VV nejsou u venkovní kanalizace tvarovky (odbočky, kolena atd). 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Je obsaženo v jednotlivých položkách sítí technické infrastruktury. 

32. Ve VV objektu D.2.1 pol.č.17 je uvedena položka s kódem 564211111, která v CS-ÚRS 
neodpovídá vámi uvedenému popisu. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Změněno na položku vlastní. 

33. Blíže specifikujte v PD a VV polymerbetonové odvodňovací žlaby. Dále chybí u těchto žlabů 
vpusti a oboustranné obrubníky či jiné řešení chránící žlab před poškozením. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Žlab zátěžové třídy D400, je tam jeden pouze jeden délky dle VV.  Položce č. 27 je ochranná 
obruba, vpusť netřeba, ve VV je rošt. 

34. Ve VV u komunikací uvádíte odvoz zeminy a suti do 11 km. Uveďte vámi určenou skládku. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Uložení zeminy je na výběru uchazeče. Zadávací dokumntace nemůže specifikovat konkrétní 
společnost či konkrétní místo uložení, jednalo by se o diskriminační údaj.  
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35. Ve VV u objektu D.2.2 není u základových pasů uveden výpočet výměr. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Toto je základ pod plot, základ rozměru 30x0,4x1,2. Položka 20. 

36. U dodávek obrubníků doplňte jednotlivé tvarovky (rohy, oblouky, nájezdy, přechody). 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Přesná specifikace rohů a oblouků bude součástí výrobní dokumentace dodavatele na základě 
jím použitého výrobku od konkrétního výrobce. V položce 29 je dodávka vč. 10% prořezu, jejíž 
délka vychází z položek 27 a 28. V položce 27 jsou přechody a přejezdy, v položce 28 jsou 
betonové obruby stojaté. 

37. U položky č. 32 objektu D.2.2 u D+M výplně oplocení rozepište dle CS-ÚRS jednotlivé stavební 
práce (výkopy, osazení sloupků a výplní, sokl a samostatně posuvnou bránu včetně bližší 
specifikace). 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Výkopy a sokl jsou již součástí VV v jiných položkách (souvisí s dotazem č. 13). Materiál plotu a 
brány vč. rozměrů je specifikován ve výkazu v položce Z.8, brána má být napojena na 
elektroinstalaci, což je zohledněno v popisu a výkazu části silnoproudé elektroinstalace. U 
Plotových dílů předpokládáme šířku 3,0 m obdobně jako u brány. 

38. Položku č. 33 objektu D.2.2 požadujeme upřesnit. Že bude zhotovitelem po konzultaci 
s architektem upřesněno, je pro stanovení ceny nedostatečné.  

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

V definici Z. 16 je patrné zadání. Prefabrikát se sloupkem a pletivem i s rozměry. Dostatečné 
a víc nebudeme doplňovat. 

39. U objektu D.01 neodpovídá popis položky č.11 CS-ÚRS. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Změněno na položku vlastní. 

40. U objektu D.01 není u lešení pronájem lešení a plachet. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Uvažujeme vzhledem k velikosti zakázky s účastí firem, které mají vlastní lešení. Plachta se 
nebude pronajímat, ale kupovat, dále demontovat a likvidovat. Je počítáno v přesunech sutí 
a je obsaženo v položce č. 47 (1,729 tuny). 
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41. U objektu D.01 uvádíte odvoz zeminy do 10 k a sutě do 6 km. Je pro tento objem materiálu 
určena jiná skládka než u předchozích objektů. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Uložení suti a zeminy je na výběru uchazeče. Zadávací dokumentace nemůže specifikovat 
konkrétní společnost či konkrétní místo uložení, jednalo by se o diskriminační údaj.  

42. Ve VV VON uvádíte inženýrsko-geologický průzkum. Tento musí být součástí prováděcího 
projektu. Též nám ho k výběrovému řízení doložte. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Inženýrsko-geologický průzkum ve formě, jak ho požadujeme nacenit, je definován v části 
D.1.1.1 přítomností inženýrského geologa na stavbě při provádění pilot, aby potvrdil závěry 
IGP prováděného před zpracováním projektové dokumentace. 

43. Předložte bližší specifikaci informační tabule a pamětní desky. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Informační tabule a pamětní desky vycházejí z požadavku IROP, které jsou k dispozici volně ke 
stažení (např. obecná pravidla z října 2017). 

44. Ve VV VON požadujete ocenit plán BOZP, ale tento musí být již součástí prováděcího projektu. 
Jak je stanoveno zákonem č. 309/2006 Sb. po novelizaci zákonem č. 88/2016 Sb., tak 
koordinátor se určuje ve fázi přípravy stavby při zahájení projektování projektové dokumentace 
pro stavební povolení. Toto opatření upřesňující předchozí stav směřuje k tomu, aby 
zpracovatel plánu BOZP měl dostatek času na zpracování kvalitního plánu tzn. takového plánu, 
který bude řešit, jaká konkrétní opatření v oblasti bezpečnosti práce bude muset realizovat 
vysoutěžený zhotovitel a jeho subdodavatelé. K tomu byla přijata novelizace NV č. 591/2006 
Sb. nařízením vlády č. 136/2016 Sb., která do praxe přináší novou přílohu č. 6, jež stanoví Bližší 
požadavky na obsah a rozsah plánu. Zjednodušeně řečeno, tak základem plánu jsou postupy 
(technologické, pracovní) řešící bezpečnostní opatření k tomu, co technologicky navrhuje 
projektant. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Viz Vysvětlení ZD č. 3 Příloha 4 Plán BOZP. 

45. Je možné získat více informací o bouraném objektu s výskytem azbestu, zda by byly k dispozici: 
- zpráva o provedeném průzkumu azbestu 
- skutečná skladbu jednotlivých konstrukcí, které obsahují azbest a to včetně tl. jednotlivých 
materiálů. 

Z naší zkušenosti může u těchto objektů (stavební systém CHANOS) být azbest jak v obvodovém 
plášti, kde bývají tři desky s azbestem plus druhotně kontaminovaná vata, pak ve vnitřních 
příčkách a v neposlední řadě v podhledech, kde bývá opět druhotně kontaminovaná vata. 

Ve výkazu výměr jsou výpočty, z nichž je po dosazení do programu KROS zřejmé, že poplatek za 
skládku hmot s azbestem je za 8,082+39,182+4,963=52,227tun. To odpovídá pouze 3 položkám 
výkazu výměr. Tyto položky obsahují pouze odstranění desek s azbestem, ale azbestem bývá 

https://www.bozpprofi.cz/?law=309_2006%20Sb&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=591_2006%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=591_2006%20Sb.&efficiency=
https://www.bozpprofi.cz/?law=136_2016%20Sb&efficiency=
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zasažena i vrstva prken mezi deskami a izolační vata mezi deskami. Není zcela zřejmé, u kterých 
konstrukcí máme skutečně počítat s azbestem. 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Při zpracování projektu na bourání jsme vycházeli ze zprávy o stavu objektu, zpracované firmou 
MILOTA v roce 2014 – viz Příloha 3 tohoto Vysvětlení ZD. Detailnější průzkum nebyl realizován. 
Položkový rozpočet je zpracován poměrně detailně, jsou zde i položky na zvlhčování materiálů 
při demolici, aby se co nejvíce zabránilo kontaminaci ostatních stavebních prvků azbestem. 
Uvažujte s množstvím azbestu (azbestových desek) navrženým ve výkazu výměr. U ostatních 
materiálů kontaminaci nepředpokládáme. 

46. Ve výpisu zámečnických konstrukcí pol. Z.11 je uveden materiál výrobků ocel – jekl. 
Je možné tyto výplně nahradit výplněmi plastovými s dvojsklem, které budou vykazovat lepší 
vlastnosti, zejména pak zvukově – izolační ? 

Odpověď zhotovitele projektové dokumentace: 

Naceňte, prosím, navržené řešení. Záměna možná není. Požadavkem bylo při stavbě využít co 
nejlépe recyklovatelné a jednoduše rozebíratelné materiály s možností následného využití.  

 
V Plzni dne 12. 03. 2018  
 
V zastoupení zadavatele administrátor VZ: 
 
   

                
 Ing. Dana Kocová 
 odborný referent 
                   Centrální nákup, příspěvková organizace 
   Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 

 


