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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 

SO 130 – OPRAVA ODVODNĚNÍ 
 
a) Identifikační údaje objektu 

 
 

a)  Označení stavby:      II/183 NEBÍLOVY – OPRAVA ODVODNĚNÍ 

   Kraj:               Plzeňský kraj 

  Místo:  II/183 Nebílovy 

Katastrální území:  Nebílovy (704 075) 

 
 

b) Objednatel stavby:   SUS PK, o.p. ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ 
 

c)  Projektanti: 

Objekty pozemních komunikací:     Boula IPK s.r.o inženýrská projektová kancelář 

           Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 

     IČO: 280 354 61, autorizace ČKAIT  0201328 

Objekty liniových staveb:      neobsazeno 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 
 

 Předmětem stavby je oprava odvodnění vozovky II/183 v úseku průtahu obcí 
Nebílovy. Stávající komunikace (PD 3016/A - SO 110 – KOMUNIKACE) je šířky cca 5,50 m 
s krajnicí 0,50 m po obou stranách s rozšířením v obloucích a je bez chodníku.  

Stávající komunikace je odvodněna do stávajících příkopů (SO 130 – OPRAVA 
ODVODNĚNÍ), které jsou v místech sjezdů z přilehlých nemovitostí převážně zatrubněny, 
místy s betonovými žlaby krytými plechem či vpusťmi usazenými do rostlého terénu, které 
jsou propojeny. Vzhledem k lepší funkčnosti odvodnění silnice a ochrany stávajících 
nemovitostí před přívalovou dešťovou vodou navrhujeme doplnit stávající odvodnění novým 
odvodňovacím žlabem vedeným podél pravé strany stávající vozovky ve směru staničení, 
který bude doplněn uličními vpusťmi napojenými na stávající dešťovou kanalizaci. 

Nový odvodňovací žlab je navržen š. 1,20 m a celková délka žlabu je 368,92 m. Jako 
součást žlabu je navrženo 8 ks uličních vpustí, které jsou napojeny na stávající dešťovou 
kanalizaci. Stav dešťové kanalizace nebyl monitorován. Stávající dešťovou kanalizaci 
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doporučujeme zmonitorovat, pročistit a dle provedeného průzkumu upravit místo napojení 
nových uličních vpustí tak, aby byl zajištěn minimální spád 0,5%. 

Stavba je členěna do jednoho úseku. Stavba začíná ve staničení km 0,000 00 při 
místní kapličce, kde navazuje na stávající odvodňovací žlab ze žulových kostek a končí ve 
staničení km 0,368 92 při místním rybníku na severním konci obce.  

V celé délce úseku se provede zaříznutí vozovky pro napojení nového odvodňovacího 
žlabu. Po dokončení stavebních prací bude spára zalita asfaltovou zálivkou. 

Odvodňovací žlab bude vyskládán ze žulových kostek I10 do betonu. V místě sjezdů 
bude tl. podkladní betonové desky zesílena o 10 cm. Celková tl. konstrukce v místech sjezdů 
bude 40 cm.  Podkladní vrstva bude ze štěrkodrtě fr. 0 – 32 a bude zhutněna. V místech 
stávajících sjezdů bude proveden živičný nájezd v šířce cca 1,00 m, který bude napojen na 
stávající sjezd. 
 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
 
Výčet podkladů použitých pro zpracování této projektové dokumentace: 
 
a) Geodetické zaměření včetně výškopisu dané lokality 
b) Katastrální mapa k.ú. Nebílovy 
c) Vyjádření správců sítí k existenci zařízení v jejich správě v daném území  
d) Místní šetření a jednání s investorem 
 
Byly využity výše uvedené podklady. Všechny požadavky byly zapracovány do PD pro 

provádění stavby.  
 
Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí a 

práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců.  
 
 

Ochranná pásma sítí tech. vybavení   

   Vodovod a kanalizace  do DN 500 1,5 m 
  nad DN 500 2,5 m 
  do DN 200, hl. uložení min. 2,5 m 3,5 m 
El. vedení nadzemní nad 1kV do 35 kV bez izolace 7 m 
  nad 1kV do 35 kV s izolací základní 2 m 
  nad 1kV do 35 kV závěsná kabelová vedení 1 m 
  nad 35 kV do 110 kV vodič bez izolace 12 m 
  nad 35 kV do 110 kV vodič s izolací základní 5 m 
  nad 110 kV do 220kV  15 m 
  nad 220 kV do 440 kV  20 m 
  nad 440 kV  30 m 



             

                        
 
   

Strana 3 (celkem 8) 

     BOULA IPK s.r.o.  Inženýrská projektová kancelář   –    dopravní stavby    
                                             IČ:  28035461,  Goldscheiderova 2925/3,  301 00 Plzeň 
                                             tel. / fax   377 421 190,     e - mail: projekce@boula.cz  

El. vedení podzemní do 110 kV 1 m 
  nad 110 kV 3 m 
  trafostanice 20 m 
Plynovod VTL do DN 100 15 m 
  VTL DN 100 až 250 20 m 
  VTL nad DN 250 40 m 
  VVTL do DN 300 100 m 
  VVTL DN 300 až 500 150 m 
  VVTL nad DN 500 200 m 
  STL, NTL v zastavěném území 1 m 
  technologické objekty, ostatní 4m 
  Reg.stanice VTL 10 m 
  Reg.stanice VVTL 20 m 

Teplovod rozvod a výroba tepla 2,5 m 
Telekomunikace podzemní vedení 2 m  

 
 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 

Projektová dokumentace 3016/A obsahuje tyto stavební objekty: 
• SO 110   Komunikace 

 
Projektová dokumentace 0318 obsahuje tyto stavební objekty: 

• SO 130 Oprava odvodnění 
 
Předpokládá se výstavba SO 130 v jednom celku dle harmonogramu výstavby, který je 

v příloze A5 této PD. 
 

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 
 
Konstrukce obrusné vrstvy a vyrovnávky vozovky v š. 5,50 m je navržena v tl. 12 cm.  

 
Konstrukce nájezdu ke stávajícím sjezdům 
 je navržena v min. tl. 150 cm o konstrukčních vrstvách: 
 
 ACO 11 S 50/70; ČSN EN 13108-1                     5 cm 
 spojovací postřik PS-EP; ČSN 73 6129                              0,2 kg/m2 
 podkladní vrstva ŠD A 0/32                        10 cm 
 odstranění vrchních vrstvy, očištění a příprava povrchu     

Stávající konstrukce 
           CELKEM               min. 15 cm    
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Konstrukce odvodňovacího žlabu 
 je navržena v tl. 30 cm o konstrukčních vrstvách: 
 
 žulová kostla I10        10 cm 
 betonové lože            min. 10 cm 
 podkladní vrstva ŠD A 0/32                        10 cm 
 odstranění vrchních vrstev povrch, krajnic, očištění a příprava povrchu   

Stávající konstrukce 
             CELKEM            min. 30 cm   
  
V MÍSTĚ SJEZDŮ BUDE KONSTRUKCE PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY ZESÍLENA O 10 CM. 
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE V MÍSTĚ SJEZDŮ BUDE 40 CM. 
 

V průběhu zemních prací bude s dodavatelem, investorem a dozorem stavby 
upřesněn rozsah sanace a provedených prací. 
 
        Během zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa, aby 
nedocházelo k rozbředávání zemin. 
 

Při provádění zemních prací je nutné respektovat příslušná ustanovení technických 
norem a předpisů, která jsou při provádění těchto prací závazná, zejména pak 

 ČSN 736133 - Návrh  provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 
účinnost od 1.3.2010. 

 ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, účinnost od 
1.10.1994.  

 TPK 4 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 
Kapitola 4 - Zemní práce, které vydalo Ministerstvo dopravy, Odbor 
infrastruktury s účinností od 1.1.2010.  

 
Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí a 

práce v ochranném pásmu sítí provádět dle požadavku jejich správců.  
 
Vytýčení stavby je patrné ze situací v měřítku 1:250 (příloha A-2, B1.2-1.1). Situační 

řešení včetně katastrální mapy je v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém BPV. 
Příčné řezy prostoru komunikace jsou navrženy kolmo na osu vozovky tak, aby plně 

vystihovaly navrženou úpravu a kubatury jednotlivých ploch (viz příloha B1.2-4). 
 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 
 

Režim povrchových ani podzemních vod nebude narušen.  
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g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
 

Není součástí PD. 
 

h)  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
 
Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 

 Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi, který obsahuje přílohy: 

 č.1 - Další požadavky staveniště 
 č.2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  
 
 č.3  - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 č.4  - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 č.5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 

 
 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

 
Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích 
s nimi souvisejících. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací je vést evidenci 
pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně 
povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými 
pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývá. 

 
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 
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d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

 
 Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na 

elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, 
kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při 
pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze.  

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav 
inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto 
sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu 
inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.  

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

 
V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště.  

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 

dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 
staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 
z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací.  

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při 
provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a 
při pracích s elektrickými stroji a zařízeními eventuelně při práci pod vysokým napětím.  
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Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 

prováděny kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, 
případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti 
stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 
 
- vytýčení prostorové polohy stavby 
- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě, napojení uličních vpustí 
- jednotlivé konstrukční vrstvy  
 
 

Nakládání s odpady 
Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, změna: 503/2004 Sb., změna: 168/2007 Sb., změna: 
374/2008 Sb.). S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. - O odpadech. 

 
Všechny odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o 

odpady: 
• podskupina  17 05 00 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 05 03 
• podskupina 17 09 00 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
pod č. 0901, 0902, 0903 

• kód druhu odpadu 17 03 01 – asfalt (výrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N 
(odstranění živičných krytů a podkladů), bude odvezeno na nejbližší obalovnu 
(recyklace) zhotovitele nebo na skládku obce.  

 
Stavební odpad doporučujeme odvážet na skládku Vysoká. 
Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního 

prostředí (prašnost, emise, hlučnost). 
Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít 

hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a 
vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou určeny druhy obalů. 
V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými 
rozpouštědly.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, 
přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této 
zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit 
dalšímu šíření, rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 

• zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 
kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 
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• lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 
velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 
zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 
materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  

 
i) Vazba na případné technologické vybavení 

 
Není součásti PD. 
 
j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů 
 
Není součástí PD. 
 
k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 

souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Při návrhu stavby byly zohledněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nařízení vlády 
163/2002 Sb.  ČSN 736110 (1/2006). 

Stávající kategorie komunikace se nemění, její součástí bude nový odvodňovací žlab. 
 
 

l) Závěr 
 
Závěrem ještě jednou upozorňujeme na dodržování zásad bezpečnosti práce a 

ochrany pracujících během celé výstavby a na bezpodmínečnou nutnost vytýčení trasy všech 
inženýrských sítí jejich správci ještě před zahájením stavebních prací. 

 
 
 
 
V Plzni, prosinec 2017                                                                    Zapsala: Alena Tychtlová 


	TECHNICKÁ   ZPRÁVA

