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1. UvoD

Projektova dokumentace fesi ,,D.1.1 Stavebni feseni“ pro ,Odizolovani spodni stavby a rekonstrukce
jidelny véetné zazemi,. Investorem je Stfedni Skola Rokycany, Jefabinova 96/11l, Rokycany.

V ramci stavby je navrzen komplexni systém odizolovani spodni stavby hlavni budovy Skoly, a to v€etné
usmérnéni toku deStovych vod ze stfechy budovy. Dale je FfeSena kompletni rekonstrukce prostoru jidelny
v 1.NP a to v€etné zazemi v podobé& myti nadobi.

Stavba bude probihat v prostorach hlavni budovy a v jejim bezprostfednim okoli. Stavebni prace se dotknou
celého 1.PP budovy a dale 1.NP, prostoru jidelny a myti nadobi. Prostor kuchyné nebude stavbou dot¢en.

Hlavni budova Skoly byla postavena cca pied 100 lety, tomu odpovida jeji materialové a konstrukéni feSeni.
Zdivo je zcihel plnych, v 1.PP dopIinéné kamenem, stropy jsou nad 1.PP tvofeny cihelnymi klenbami,
v ostatnich nadzemnich podlazich jsou dfevéné tramové, popfipadé betonové. ZastfeSena je budova
valbovou stfechou, ktera je tvofena klasickym tesafsky vazanym krovem stojaté stolice. Okna byla v celém
objektu vyménéna za nova plastova bilé barvy.

Stavebni Upravy se budou tykat pfedevsim:
- komplexniho odvlh€eni stavajiciho 1.PP
- komplexni oprava omitek a obkladd v celém feSeném prostoru
- komplexni oprava podlah v celém FfeSeném prostoru
- feSeni drenazi po obvodé podsklepené ¢asti budovy
- FeSeni odvodu destovych vod ze stfechy (oprava napojeni na stavajici kanalizaci)
- FeSeni okapovych chodni¢kl a zpevnénych ploch v prostoru dot€éeném stavbou
- oprava dvou stavajicich ramp zasobovani kuchyné
- oprava vytapéni — natéry stavajicich otopnych téles a rozvod(, vymeéna ventill
- odpojeni zafizovacich pfedmétl od rozvodd vody a kanalizace, jejich udrzba a opétovné
osazeni a napojeni na rozvody
- vyména stavajicich podlahovych vpusti za nové
- revize a udrZba stavajici VZT v prostoru myti nadobi

- demontaz a zpétna montaz zarizeni pro vytapéni v technické mistnosti 1.PP (rozdélovac a
sbérac, bojlery pro teplou vodu a dalSi pfisluSenstvi)

- komplexni nové rozvody silnoproudé elektroinstalace — samostatna ¢ast PD
- komplexni feSeni umélého osvétleni — samostatna ¢ast PD

Zakladni kapacity stavby:

- pudorysné rozméry 1.PP 44,45 x 20,55 m

- pudorysné rozméry 1.NP — jidelna 145x145m

- svétla vyska 1.PP 2,70 m

- svétla vySka 1.NP 3,60 m

- pocet podlazi 4 nadzemni podlazi, 1 podzemni podlazi a puda
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- zastavéna plocha celé budovy 1362,54 m?
- zastavéna plocha feSenych prostor  cca 829 m?
- obestavény prostor fesené Casti cca 2426,9 m3

Upozornéni:

Vytykaci vizeni:

Pozadavek:

Jsou-li v této dokumentaci odkazy na obchodni jméno (konkrétni vyrobek),
projektant v souladu s §44, odst. 11, zakona ¢.137/2006 sb. pfipousti pouZiti jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych rfeseni s tim, Ze uvedeny vyrobek je nutno chapat
Jjako minimalni technicky standard.

Dokumentace je zpracovdna do té urovné, aby odborné zpusobilému zhotoviteli
stavby bylo zrFejmé, jaké jsou poZadavky na funkci, kvalitu a charakteristické
vlastnosti stavby a instalovanych zafizeni.

Pro rfadnou realizaci dila, pred zapocetim realizace a objedndanim materialu, je
dodavatel povinen provést dopracovani této dokumentace na provadéci a dilenskou
dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho konecény vybér typu a vyrobcu
jednotlivych vyrobku a zafizeni a s ohledem na své firemni know-how. Tuto
dokumentaci pak musi prfedem projednat a odsouhlasit s investorem. Soucasti
tohoto projednani bude i deklarace (napr. doloZeni vypocti, soulad s ndvody
vyrobcl, soulad s touto projektovou dokumentaci,...) rovoznich a charakteristickych
parametri véetné deklarace projektem poZadovanych funkci, parametri a
charakteristik. Teprve po schvaleni dokumentace investorem muZe dodavatel
zapocit s realizaci.

Dodavatel je povinen provést komplexni seznameni se a komplexni kontrolu této projektové
dokumentace a provést tzv. "Vytykaci rFizeni" a tzv. "Ztotoznéni" dodavatele s touto zadavaci
dokumentaci. Dodavatel provede komplexni kontrolu zaddvaci projektové dokumentace tak, aby
mohl plné garantovat komplexnost, vice nez standardni kvalitu, plnou navrhovanou a ocekavanou
funkcénost a véasnou dodavku a uvedeni do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na zakladeé
komplexni fyzické kontroly mista stavby a seznameni se stavajicim stavem a tedy nutnych koordinaci,
vazeb, provozu, atd. Pri této kontrole se bude vychazet z toho, ze dodavatel je odborna firma a ma
tzv. ,,odpovédnost profesiondla“ napr. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na
stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné cdsti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a
servis, atd.) a tyto odborné znalosti pri této kontrole plné vyuzije. Na zdkladeé tohoto seznameni a
kontroly, dodavatel provede s investorem tzv. "Vytykaci rizeni", béhem néhoz prednese veskeré
pripadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky na upresnéni nebo upresnujici a dopliujici nazory a
zaroven prednese veskeré okolnost, které by mohly vést k tzv. ,,nevhodnosti prikazu*, ktery obdrzel
od investora napr. dle § 2594 NOZ.

Vytykaci Fizeni svolava dodavatel za ucasti investora jesté pred zapocetim praci na navazujicich
stupnich dokumentace, které musi zhotovitel provést. Z vytykaciho rizeni provede zhotovitel pisemny
zapis, kterd s investorem vzdjemné odsouhlasi.

Pokud "Vytykaci" Fizeni neprobéhne” v daném case a zhotovitel zapocne s fyzickym provdadénim
stavby nebo zapocne s provadenim navazujicich stupiii dokumentace, ma se za to, ze dodavatel se se
zadavaci dokumentaci tzv. "Ztotoznil" a nezjistil Zadné nesrovnalosti, nejasnosti a nemd Zdadné
pozadavky na upresnéni nebo upresnujici a dopliujici nazory a zdroven nezjistil Zadné okolnosti
vedouci k tzv. ,,nevhodnosti prikazu®, ktery obdrzel od investora napv. dle § 2594 NOZ. Tzv.
., hevhodnym prikazem* se mysli predevsim obecny smluvni ,prikaz* dilo provést napi. podle
projektové a dalsi dokumentace nebo podle dalsich zadani a podkladit investora.

Pokud "Vytykact" Fizeni probéhne" mad se rovnéz za to, Ze dodavatel se se zaddvaci dokumentaci,
mimo bodii u kterych vznesl objektivni, ditkazy podlozenou a srozumitelné zdiivodnénou pripominku
u které nebylo dosazeno dohody o zpusobu vesent, tzv. "Ztotoznil". Stavba nesmi byt zahdajena bez
vyreseni vySe uvedenych pripominek a tzv. "Ztotoznéni" se dodavatele se zaddvaci dokumentaci, a
tedy ztotoZnéni musi predchdzet dopracovani této zaddvaci dokumentace na navazujici stupné
dokumentace, tedy predevsim na tzv. provadéci a dilenskou dokumentaci dodavané a provadené
dodavatelem. Kontrolu a vSechny z ni vzeslé pripominky, které by dodavatel mohl uplatiiovat ve
"Vytykacim" Fizeni, musi pripadny dodavatel, resp. zdjemce, predlozit jiz do vybérového rizeni. K
naslednym pripominkam jiz investor nemusi prihlizet a jejich reseni jde k tizi dodavatele stavby.
VSechna zarizeni, vyrobky a materialy pouzité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamend, Ze pro
stavbu mimo jiné nelze pouzit zarizeni, vyrobky a materialy jiz diive pouzité, opravované,
repasované, recyklované, jakkoli poskozené, vystavni nebo prodejni vzorky, atd.
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2. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI,
BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

2.1. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE RESENI

Hlavni budova Skoly byla postavena cca pfed 100 lety, tomu odpovida jeji materialové a konstrukéni feseni.
Zdivo je zcihel pinych, v 1.PP doplnéné kamenem, stropy jsou nad 1.PP tvofeny cihelnymi klenbami,
v ostatnich nadzemnich podlazich jsou dfevéné tramové, popfipadé betonové. ZastfeSena je budova
valbovou stfechou, ktera je tvofena klasickym tesafsky vazanym krovem stojaté stolice. Okna byla v celém
objektu vyménéna za nova plastova bilé barvy.

Hlavni budova Skoly byla postavena bez jakékoliv hydroizolace spodni stavby, pokud byla néjaka pouzita, je
jiz nefunkéni. 1.PP budovy je ve velmi Spatném technickém stavu. Nachazi se zde jedina pfistupova chodba
do jidelny, sklady a zazemi Skolnika.

V souvislosti s odizolovanim spodni stavby je navrzen komplexni systém drenazi po obvodu podsklepené
¢asti budovy. Dale je navrzena oprava spodnich ¢asti destovych svodu, které jsou z ¢asti napojené do

Nové je navrzeno pfimé napojeni vSech destovych svodl do arealové kanalizace pres lapace stfeSnich
splavenin.

V 1.PP budou provedeny kompletné nové podlahy v€etné hydroizolace, je navrzeno odizolovani pomoci
infuznich clon provadénych tlakovou injektazi. Budou kompletné provedeny nové omitky z ¢asti sanacni,
z ¢asti budou osazena nova sklepni okna, budou osazeny kompletné nové vnitfni dvefe.

Prostor jidelny je na urovni 1.NP. Jidelna bude kompletné stavebné rekonstruovana, bude provedena nova
podlaha, omitky, osvétleni, otopna télesa budou nové natfena, bude vybavena novym nabytkem. Zazemi,
kterym je mySleno myti nadobi, bude stavebné rekonstruovano, bude provedena nova podlaha, omitky,
obklady, budou osazeny nové vnitini a domovni dvefe a nové okno. Dale budou provedeny nové podlahové
vpusti, bude osazena nova vylevka. Stavajici vybaveni je plné funkéni, bude kompletné demontovano a pro
provedeni stavebnich Uprav bude osazeno zpét.

2.2.  DISPOZICNI RESENI
Dispozi¢ni FeSeni stavby se neméni.
2.3. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby je stavajici a stavbou do néj nebude zasahovano.

2.4. BOURACI A DEMOLICNi PRACE

Pfed zapoc&etim stavebnich praci bude nutné kompletné vyklidit prostory dotéené stavbou. Bouraci prace

budou probihat Fizené a postupné dle provadéné jednotlivych stavebnich ukond.

Bouraci, demoliéni a pfipravné prace obsahuiji:

Jidelna a zazemi:
- kompletni vyklizeni stavbou dotenych prostor
- odstranéni stavajiciho souvrstvi podlahy + vyrovnani podkladu na poZadovanou urovern
- odstranéni keramického obkladu
- demontaz vybaveni myti nadobi (mycka, dfezy, vylevka, ...)
- demontaz umyvadel v jidelné
- vybourani okna ze sklenénych tvarovek Luxfer
- vybourani vnitfnich a vnéjsich dvefi
- prohlidka a provéreni stavu vnitfnich omitek, otlu€eni nesoudrznych &asti
Prostory 1.PP:

- kompletni vyklizeni stavbou dotéenych prostor
- demontaz stavajicich technickych zafizeni
- otlu€eni stavajicich nesoudrznych omitek
- vybourani ménénych vyplini otvord (vnitfni dvefe, otvory pro sklepni okna)
- vybourani sprchového koutu v prostoru udrzby
- odstranéni keramického obkladu
- odstranéni a vybourani stavajiciho souvrstvi podlah + vyrovnani na pozadovanou urover
- vybourani stavajici pficky v prostoru chodby
- vybouréani otvoru pro nové dvefe z chodby do skladu
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Vnéjsi stavbou dot&eny prostor:
- odkopani obvodu hlavni budovy v délce nové feSené drenaze
- vykopani ryh pro napojeni drenazi na arealovou kanalizaci véetné Sachet
- vykopani ryh pro napojeni destovych svodl na arealovou kanalizaci
- demontaz stavajicich destovych svodl do vysky cca 1,0 m nad terén
- otlu€eni stavajiciho nesoudrzného povrchu zasobovacich ramp

- v bezprostfedni blizkosti stavajici hlavni budovy se nachazi nékolik vzrostlych strom, které
bude nutné ochranit tak, aby vlivem provadéni stavby nedoslo k jejich poSkozeni
Bouraci prace jsou navrzeny pouze v nezbytné nutném rozsahu. Béhem provadéni bouracich praci musi
byt bran v potaz, Zze se jedna o stavajici budovu stavénou cca pred 100 lety. VeSkeré konstrukce musi byt
fadné podepfeny, prohlédnuty a zabezpeceny.
Veskeré bouraci prace musi byt provadény v souladu s platnou legislativou.

2.5. SANACE, DODATECNA HYDROIZOLACE A USMERNENI ODTOKU DESTOVYCH VOD

VCETNE RESENI DRENAZI

Pro provedeni hydroizolagnich konstrukci plati zejména CSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodé.
Hydroizolace. Zakladni ustanoveni

Hlavni budova byla stavéna bez pouziti hydroizolace spodni stavby. Pokud byla néjaka pouzita, tak jiz davno
pozbyla svoji funkénost. Z tohoto divodu je navrzen kompletni systém sanace a dodate¢né hydroizolace
spodni stavby, a to v€etné usmérnéni toku destovych vod tak, aby nedochazelo k jejich vnikani do budovy.
Cela oprava se proto principialné sklada ze dvou navazujicich krok.

1. Odstranéni pficiny tj. oprava poskozené hydroizolace, popf. cela nova hydroizolace. Tento krok je

2. Likvidace nasledku tj. oSetfeni odizolovaného zdiva tak, aby vihkost (do zdiva navzlinana pred
opravou), nezpusobila pfi vysychani dalsi Skody. Jeji provedeni by nemélo jakkoli ovlivnit funkci
prvniho kroku, u objektu lze FeSit souCasné s prvnim krokem nebo i dodate¢né napf. s budouci
opravou fasady apod.

Pro feSeny objekt byly navrzeny nasledujici kroky:
e Inflzni clona — odstranéni vzlinajici vihkosti — nezbytné jako 1 krok
¢ Hydroizolce podlah s pozadavkem na atest proti radonu
e Propojeni hydroizolace podlah a nainjektovanych stén
e Provedeni dlouhodobé funkéni sanaéni omitky
e Drenazni systém vné budovy po jejim obvodu
o Hydroizolace vnéjsi strany obvodového suterénniho zdiva
¢ Oprava desStovych svodu ze stfechy, jejich napojeni na arealovou kanalizaci
e Oprava stavajicich destovych vpusti v bezprostfednim okoli budovy
Celkovy vysledek je zavisly na jejich sprdvném provedeni a napojeni.
Takto navrzena oprava feSi zcela uplné odstranéni vlhkosti s trvalou Ucinnosti. Nejedna se tedy pouze o
Caste€nou opravu nebo o do€asné kroky.
Izolace vlhkého zdiva

Infuzni clona je technika, pfi které se do pfedem navrtanych otvor( v urcité Urovni injektuje pod tlakem
izolaCni material. V roviné vrtd tak vznikne ve zdivu izolaéni vrstva odolna vzlinajici vihkosti.

Infuzni clona bude provedena u nepodsklepené Casti budovy (jidelna a zazemi) objektu t&sné nad drovni
podlahy, resp. tésné nad urovni budouci vodorovné hydroizolace. Injektaze se budou provadét jednostranné,
podle pFistupnosti z vnéj$i nebo z vnitfni strany zdiva. VySkova uaroven bude, (vzhledem k soucasné
provadéné rekonstrukci podlah), t&ésné nad budouci Urovni hydroizolaci podlah. Zaroven je potfeba dodrzet
podminku, ze vrty musi byt u obvodového zdiva nad urovni venkovniho terénu.

U podsklepené €asti budovy, u stén, které Ize z druhé strany odkopat a doplnit hydroizolaci, budou infuzni
clony provedeny tésné nad urovni podlahy, resp. tésné nad urovni budouci vodorovné hydroizolace. U stén,
které nelze z druhé strany odhalit, budou infazni clony provedeny pod stropem, rovnéz tak v drovni
schodisté, kde budou kopirovat jednotlivé stupné. Injektaze se budou provadét jednostranné, podle
pfistupnosti z vnéjsi nebo z vnitini strany zdiva. Jednotlivé Urovné injektazi budou vzdy svisle propojeny tak,
aby vznikla jedna nepferu$ena linie infuznich clon.

Provedeni infuznich clon bude obsahovat:

e vrtani otvorll o priméru 12 mm, rozte¢ max. 150 mm, hloubka tl. zdiva minus 50 mm
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¢ dodavka a montaz jednorazovych plastovych injektor(

e dodavka materialu v mnozstvi pfedepsaném vyrobcem min. 15 kg/m2 plochy zdiva - tlakova injektaz
4 -5 atmosfér

PFi provadéni infuznich clon zavisi jejich kvalita a Zivotnost pfedevsim na pouZitém materialu.
Z toho ddvodu je navrzen hydrofobizujici prokfemenovaci roztok /kfemicitan alkalického kovu — silikonat/.
Ihned po zainjektovani je vlhkosti v kapilarach branéno ve vzlinani hydrofobizaci, posléze dojde k zGzeni a
zarUstani kapilar kfemicitanovymi krystalky. Timto dvojim U¢inkem je dosazeno vysoké o dlouhodobé
ucinnosti. Minimalni mnozstvi pouzitého materialu 15 kg/m2.
Propojeni hydroizolace podlah a nainjektovanych stén pod stropem
Stény, které budou mit provedené injektaZze v oblasti pod stropem, bude nutné z interiéru izolovat proti
zemni vihkosti. Je navrZzen komplexni systém souvrstvi, ktery musi byt precizné proveden s navaznosti na
hydroizolace podlahy a infuznich clon. Musi byt dodrZzeny spotfeby a min. tloustky jednotlivych materialG.
Stavajici obvodové zdivo bude zbaveno omitek, spary budou proskrabnuty, podklad bude vyrovnan
cementovym podhozem (jedno i vicevrstva jadrova omitka na podezdivky, pouzitelna ve sklepich a rovnéz
tam, kde je vysoka zatizeni z divodu vihkosti (nepouzivat na pérobeton, tepelné izola¢ni desky, apod.),
vhodna pro strojni omitani (CS Il (EN 998-1)), pouzitelna jako multi-vrstveny systém zdiva nebo betonu do
oblasti soklu, tloustka jedné vrstvy 10mm, materialové sloZeni - cement, dolomitické vapno, vysoce kvalitni
vapencovy pisek, pfisady pro zlepSeni zpracovatelnosti, mineralni produkt, vodé odolny, snadna
zpracovatelnost a odolnost proti vihkosti
Podklad bude napenetrovan - penetracni natér - impregnacni kiemicity roztok, certifikovany podle smérnic
WTA na bazi kfemicitanu alkalického kovu, hodnota pH 12,2, mérna hmotnost 1,3 g/cm3/, teplota podkladu a
pro zpracovani +5 az +30°C, spotfeba dle nasdkavosti zdiva min. 15 kg/m2/, vhodna pro zdivo nasycené
vodou
Na pfipraveny a napenetrovany podklad bude aplikovana jednoslozkova mineralni hydroizolaéni stérka na
bazi pisek/cement obohaceno polymerni slozkou v celkové kone€né tl. min. 2 mm (hustota namichané smési
cca 1,85 kg/cm3, teplota pfi zpracovani/teplota podkladu +5 °C az +30 °C, doba zpracovatelnosti cca 60
min, pfilnavost v tahu vice nez 0,5 N/mm2 po 28 dnech, 3,5 kg/m2/, po vytvrzeni tuha hydroizolace, odolna
vléi siranim, vhodna na vSechny bézné nosné stavebni podklady, hydraulicky tuhnouci, lze nanaset
Stétcem, stérkou nebo nastfikat pomoci vhodného pfistroje, difizné prostupna, odolna proti mrazu a starnuti.
Na takto pfipravenou a oSetfenou sténu bude provedena jemna vnitfni Stukova omitka a finalni malba.

Sanaéni omitky

Jako navazujici krok, ktery zajisti dokonalou funkci celého systému, se provadi sana¢ni omitky. Nemaji za
ukol odstranit pfi¢inu, ale likvidovat nasledky. Po odizolovani zdiva zajisti, aby zbyvajici vlhkost ve zdivu
vyschla, aniz by zpUsobila jakékoli nasledné Skody na nové opraveném povrchu.

Je potfeba je provést do vySe viditelnych vykvétd, zvySenou budto min. 80 cm nad uroven viditelnych
vykvétu, a nebo o vySku rovnajici se tloustce zdiva.

Bude pouzita systémova cementova sanacni omitka, /tj. sanacni Spric, sanacni omitka, sanacni Stuk/,
splnujici kritéria certifikace némecké WTA a tedy zarulujici vysokou zivotnost. DalSim kritériem kvalitni
sanaCni omitky je mérna hmotnost a ztoho vyplyvajici schopnost absorpce soli. Z tohoto divodu je
prfedepsana sanacni omitka se spotfebou pod 10 kg/m2 /1 cm tl.

Skladba kroku:
e skopani stavajici poSkozené omitky (cca tl. zdiva nad viditelné vykvéty)
e cementovy sanacni Spric cca 2,0 kg/m2
e viastni sanacni omitka 9,5 kg/m2 (1 cm tl. / celkem 2 cm)
o technologicka pfestavka cca 3 - 4 tydny
e sanacni Stuk - spotfeba cca 2,5 kg/m2
Provedeni hydroizolace podlahy
V feSenych prostorach je navrzena kompletné nova skladba podlahy pfilehlé k zeminé.
1. lzolace stérkova proti vodé a radonu

Bude provedena dvousloZkova silnovrstvd bitumenova stérkova hydroizolace vtl. 3 mm, trvale pruzna —
preklenujici trhliny, odolna proti radonu. Izolace se provadi na podkladni beton, ktery maze byt lehce vihky.
Spotfeba min 3 kg/m2. Hydroizolace bude provadéna na napenetrovany podkladni beton.

Do cerstvé provedené stérky bude zapracovana celoplo$na vyztuzna tkanina z davodl zvySeni povrchové
pevnosti proti poSkozeni izolace. Na takto provedenou hydroizolaci je mozné pfimo pokladat vrstvu tepelné
izolace.
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2. Napojeni vodorovné izolace v podlaze na stény po provedeni clon
Bitumenova stérkova izolace bude v pfechodu podlaha — sténa tvofit fabion. Vodorovna plocha cca 10 cm,
svisla plocha az k urovni vrtd + 5 cm. Do hydroizolace bude po nastérkovani zapracovana vyztuzna tkanina
Tento fabion k propojeni hydoizolace v podlaze a zainjektovanych zdi se provadi na obvodové zdi zevnitf -
pod urovni Cisté podlahy, tj. od vodorovné izolace do vySky cca 5 cm pfes uroven infuznich clon.
Drenazni systém vné budovy po jejim obvodu
Po obvodu podsklepené &asti hlavni budovy je navrzen systém drenazi. Pro drenaz bude pouzita flexibilni
drenazni trubka umisténi do betonového Zlabu, ktera bude odvadét podzemni vodu. Na v8echna koncova
mista a lomy trubky budou osazeny kontrolni a revizni Sachty s litinovym poklopem.
Soudasti drenazi je i pfipadna funkéni navaznost na okapové chodnicky, popf. hydroizolace. Podrobnosti
viz. nize.
Hydroizolace vnéjSi strany obvodového suterénniho zdiva
Po obvodé budovy dotéeném stavbou bude proveden vykop az na uroven podlahy 1.PP. Zdivo bude
o8etfeno jak v Urovni pod terénem, tak nad terénem, zde jsou proto navrzeny dvé rozdilné skladby.
Zdivo pod terénem bude zbaveno omitky, pfipadné hydroizolace a dalSiho nesoudrzného souvrstvi. Jako
podklad bude provedeno vyrovnani zdiva a podkladu spravkovou a vyrovnavaci maltou (pro vnéjSi pouziti,
rychletuhnouci, odolna proti siranim, reakce na ohen A1, faktor difizniho odporu <25, tl. 1-3 mm). Takto
pfipraveny podklad bude napenetrovan bitumenovym zakladnim natérem (aplikace Stétcem a nebo natérem
min. 2 vrstvy na dobfe proschly podklad, hustota cca 1,01 kg/dm3/, podil pevnych €astic cca 61 % , spotfeba
200-250 ml/m2/ na 1 natér, teplota pfi zpracovani/ teplota podkladu +5 °C az +30 °C) po rozhrani terénu, na
penetraci bude aplikovana dvouslozkova silnovrstva hydroizolaéni stérka na bazi bitumend plnéna
polystyrenem v celkové konec¢né tl. min. 3 mm (vodotésnost W2A, reakce na ohefi E, pevnost v tlaku 0,3
MN/m2/, soucinitel difize radonu 3,96.10-12/ m2//s, hustota cca 0,7 kg/dm3/, teplota pfi zpracovani/teplota
podkladu +5 °C az +30 °C) stérka bude celoplo$né vyztuzena systémovou textilii.
Hydroizolaéni stérka musi byt pfed zasypanim zakryta ochrannou félii, kiera bude volné pfilozena k
obvodové sténé napf. nopova folie — npy musi byt smérem do terénu!ll. Po provedeni této dodatec¢né
hydroizolace muze byt provedena drenaz véetné zasypu pozadovanym souvrstvim.

Zdivo nad terénem bude zbaveno omitky, pfipadné hydroizolace a dal§iho nesoudrzného souvrstvi. Bude
provedeno vyrovnani podkladu spravkovou a vyrovnavaci maltou (pro vnéjsi pouziti, rychletuhnouci, odolna
proti sirandm, reakce na ohen A1, faktor difizniho odporu <25, tl. 1-3 mm). Podklad bude napenetrovan
impregnacnim kfemicitym roztokem, certifikovany podle smérnic WTA na bazi kfemic€itanu alkalického kovu,
hodnota pH 12,2, mé&rna hmotnost 1,3 g/cm3/, teplota podkladu a pro zpracovani +5 az +30°C, spotfeba dle
nasakavosti zdiva min. 15 kg/m2/, vhodna pro zdivo nasycené vodou, nez zaschne provést natér "mokry do
mokrého" jednosloZkovou mineralni stérkou viz. nize, po vytvrdnuti provést jednosloZkovou mineraini
hydroizolaéni stérku na béazi pisek/cement obohaceno polymerni sloZzkou v celkové koneéné tl. min. 2 mm
(hustota namichané smési cca 1,85 kg/cm3, teplota pfi zpracovani/teplota podkladu +5 °C az +30 °C, doba
zpracovatelnosti cca 60 min, pfilnavost v tahu vice nez 0,5 N/mm2 po 28 dnech, 3,5 kg/m2/, po vytvrzeni
tuha hydroizolace, odolna vici sirandm, vhodna na v8echny bé&zné nosné stavebni podklady, hydraulicky
tuhnouci, Ize nanaset Stétcem, stérkou nebo nastfikat pomoci vhodného pfistroje, difuzné prostupna, odolna
proti mrazu a starnuti. Na hydroizola¢ni souvrstvi bude provedena jemna Stukova soklova omitka - bézna
omitka pro oblast pouziti sokl a fasadni barva vhodna pro oblast pouziti sokl.

Oprava destovych svodu ze strechy, jejich napojeni na arealovou kanalizaci

Hlavni budova je zastfeSena valbovou stfechou, po celém obvodu jsou rozmistény destové svody, které jsou
z ¢asti napojené do kanalizace a z ¢asti zakonceny nad terénem. Obé tato zakon&eni destovych svodu jsou
jiz nefunkéni a dochazi tak ke stfikani destové vody na fasadu, soklovou ¢ast budovy a v neposledni fadé
k zatékani destové vody do budovy.
Nové je navrzena oprava napojeni deStovych svodl na aredlovou kanalizaci, nebo nové napojeni.
Podrobnosti viz. nize.
Oprava stavajicich destovych vpusti v bezprostirednim okoli budovy
Na vychodni strané budovy vedle hlavniho vstupu je stavajici destovy vtok, ktery je zcela ucpan. Tato vpust
bude kompletné rozebrany, vycisténa, bude provéfena funk&nost pfipojovaciho kanalizaéniho potrubi.
VeSkeré nefunkéni, nebo poskozené dily budou nahrazeny novymi.
Na zapadni strané budovy je druha stavajici vpust, ktera bude rovnéz provéfena a opravena. Podrobnosti
viz. nize.

2.6. VODOROVNE KONSTRUKCE

Ve stavajici vnitfni nosné sténé o tl. 900 mm, bude vybouran otvor pro nové dvefe 800/1970. Bude osazen
novy pfeklad, ktery bude tvofen ocelovymi nosniky | 120 o délce 1,4 m, dopInénymi cihlou plnou.
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Stavajici stopni konstrukce nad 1.PP jsou tvofené cihelnymi klenbami, proto je naprosto nutné jakékoliv
zasahy konzultovat se statikem. Tato PD neuvazuje se stavebnimi zasahy do stavajicich stropnich
konstrukci.

2.7. KLEMPIRSKE PRACE
VeSkeré feSené destové svody budou od urovné cca 1,0 m nad terén nahrazeny novymi potrubim, které
bude napojeno na nové lapaCe stfeSnich splavenin. Pfedpoklada se pouziti TiZn plechu.
Nova sklepni okna budou doplnéna vnéjSimi parapetnimi plechy.

Veskeré klempifské prace musi byt provedeny v souladu s platnou legislativou a dle pozadavku CSN 73
3610.

2.8. ZAMECNICKE KONSTRUKCE

Na zapadni strané budovy jsou dvé rampy, kde bude nutné demontovat stavajici zabradli a provést nové
z pozinkovanych uzavfenych profild. Pozinkovany povrch musi byt zachovan i v misté svari nebo jinych
spoju. Zabradli bude mit vysku 1,0 m nad podlahu rampy.

V prostoru schodl mezi chodbou a jidelnou je stavajici kovové zabradli. Toto zUstane zachovano, bude
pouze zbaveno stavajicich natérl a opatfeno natérem novym. Pfesna barva natéru bude uréena investorem
bé&hem stavby s navaznosti na celkové barevné feSeni interiéru.

V prostoru jidelny pfed vydejnim okem z kuchyné je masivni kovové zabradli. | toto bude kompletné zbaveno
stavajicich vrstev natérd a opatfeno natérem novym.
29. DVERE
Vnitfni dvefe
Dvefe v prostorach 1.PP a jidelny budou osazeny kompletné nové, bude se jednat o pIné interiérové dvere

standardnich vlastnosti, do ocelovych zarubni v€etné kovani. Povrchova uprava se minimalné pozaduje
vysokotlakym laminatem HPL. Barevné odstiny dvefi budou dle vzorniku RAL.

Dvefni kovani bude provedeno tak, aby bylo mozné pouzit ,systémem generalniho klice“.
Zakladni specifikace:
e zaviraci sila EN 3/4/6
e aretace - nastavitelna
e tlumeni otvirani
e zpozdéni zavirani
e hmotnost/Sifka dvefniho kfidla: max. 300 kg/1400 mm
Dvefni kfidla se mohou dodat v dfevéném nebo ocelovém provedeni. Dievéné dvefe musi mit masivni
drfevény ram ureny pro uziti do Skolskych prostora.
Vstupni dvefe
Stavajici vstupni dvefe do prostoru myti nadobi budou kompletné demontovany a nahrazeny novymi.
Budou osazeny nové vstupni ¢astecné prosklené dvefe, jednokfidlé, 3 komorovy hlinikovy profil s PU izolaci,
dvoijité tésnéni, bezpelnostni kovani, izolaéni bezpecnostni trojsklo 4-16-4-16-4, Ud max =1,2 W/m2.K, barva
bude upfesnéna b&hem realizace, ve vySce 1,1 m klika a ve vySce 1,0 m zamek.
Dveini vyplné budou splfovat tyto pozadavky:
- soucinitel prostupu tepla celé dveini vyplné Ud = 1,20 W/m2K (tj.celé konstrukce dvefi = zaskleni
v€etné rdmu)
- dvefe budou osazeny bezpe&nostnim kovanim min tfidy 4 dle CSN P ENV 1627, ptiloha D, zamek
vlozkovy
- odstin ram0 bude upfesnén béhem realizace
- t&snéni pfipojovaci spary dle CSN 73 0540-2 — pomoci komprimaéni pasky nebo té&snici folie
- tfida bezpeénosti zaskleni podle CSN EN 12600 podle charakteru lomu po padu zkudebniho télesa —
tfida ,C“ (material se rozpadne na malé kousky, které neohrozi zdravi — skla tvrzena)
- osazeni v oblasti prahu bude provedeno bez tepelného mostu
Po osazeni novych dvefi budou dokon&eny podlahy jak uvnitf budovy, tak vné&jsi vstup z rampy.

2.10. OKNA

V prostoru 1.PP budou stavajici vyplné otvort ze sklenénych tvarovek luxfer a zazdéné vypiné, kde je
osazena pouze mfizka nahrazeny novymi okny. V prosotru 1.NP myti nadobi bude jedno okno ze
sklenénych tvarovek Luxfer nahrazeno novym. Budou osazena nova plastovd okna 5-ti komorovy profil,
prfedsazené kfidlo se zaoblenou hranou, ocelova vyztuha rdamu uzavfena, v kfidle "U", obé bez perforace,
trojité tésnéni. Zaskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4,Uw max =1,2 W/m2.K. Kovani bude celoobvodové véetné
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kovové klicky a krytek pantl, barva oken bude komplet bila. Ovladaci prvky oken budou stazeny do vysky

1,5m.

Po osazeni oken budou namontovany vnitfni parapety, které jsou tvofeny typovymi plastovymi parapetnimi

deskami v pfislusnych §itkach a délkach vcetné krytek "nosu". VnéjSi parapety budou provedeny z

titanzinkového plechu.

Okenni vypiné budou splfovat tyto poZzadavky:

- soucinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (ij.celého okna = zaskleni véetné ramu)

- okna budou osazena celoobvodovym kovanim, ovladaci prvky budou stazeny do vySky 1,5 m nad
podlahu

- odstin ram0 — bila, pokud investor nezada jinak

- odolnost proti zatizeni vétrem dle CSN EN 12211

- vodoté&snost podle CSN EN 14351-1+A1:2011

- distan¢ni ramecek ,teply® — plastovy, nebo plastovy potazeny kovovym poviakem, nebo z uslechtilé
oceli

- tfida bezpeénosti zaskleni podle CSN EN 12600 podle charakteru lomu po padu zkusebniho télesa —
tfida ,C* (material se rozpadne na malé kousky, které neohrozi zdravi — skla tvrzend)

2.11. OMITKY VNITRNI

Ve stavbou dotéeném prostoru budou stavajici omitky odstranény, pfedpoklada se odstranéni narusenych a
nesoudrznych omitek, omitek viditelné vihkych a nebo degradovanych vihkosti. V mistech, kde je navrzena
dodateéna hydroizolace vnitfnich stén, bude stavajici omitka odstranéna kompletné.

Svislé konstrukce budou nové omitnuty sanacni omitkou do vySky mokrého zdiva + tloustka stény. Omitky
na stropnich konstrukcich budou opraveny, zde nebude pouzita sana¢ni omitka, ale bézna jadrova + Stuk.

V mistech vnitfnich keramickych obkladd bude provedena jadrova omitka jako vyrovnani podkladu pro
lepeni keramického obkladu.

Omitky budou splfiovat pozadavky CSN EN 13914-2, CSN 73 3714 a CSN 73 3715. Podrobnosti viz.
odstavec 2.5

2.12. IZOLACE TEPELNE

Tepelné izolace jsou navrzeny pouze jako soucast skladby nové podlahy. Ostatni konstrukce nejsou stavbou
dotCeny a feSeny.
Normoviépozadavky:
- Podlaha pfilehla k zeminé — pozadovana - UN,20 < 0,45 [W/(m2.K)]
- doporu¢enad - UN,20 < 0,30 [W/(mZ2.K)]
Jako souc€ast nové skladby podlahové konstrukce je navrZzen polystyren EPS 100 Zvtl. 80 mm se

soucinitelem teplené vodivosti 0,037 W/m.K. Polystyren bude kladen na nové provedenou vrstvu
hydroizolace, pfekryt technologickou folii a pfebetonovan.

2.13. PODLAHY

Stavajici podlahy v fesené ¢asti 1.PP a 1.NP jsou zastaralé a nevyhovuji pozadavkim na vyuziti jednotlivych
prostor, proto budou kompletné odstranény az na podkladni beton, resp. soudrznou vrstvu plvodniho
terénu. Bude odstranéno celé souvrstvi podlahy v&etné jiz nefunkéni hydroizolace.

Stavajici povrch bude vySkové upraven pro realizaci nového souvrstvi podlah. Podklad bude dostate¢né
zhutnén a vyrovnan, bude provedena betonaz podkladni betonové vrstvy o tl. min. 150 mm, ktera bude pfi
hornim povrchu vyztuzena vliozenou KARI siti 150/150/6. Na takto vyzraly podkladni beton bude provedena
nova stérkova hydroizolace — viz. vySe, tepelna izolace — viz. vySe a novy cementovy potér o tl. min. 80 mm
o tfidé pevnosti F4 dle CSN 74 4505.

Povrch nové podlahy bude ve své rovinnosti pfemé&fen a pokud to situace bude vyZadovat bude srovnan do
nivelety (rovinnost 2 mm na 2 metrové lati) cementovym potérem tl. 10-20 mm. Tato tloustka je pfedpoklad,
pokud by pfi realizaci stavby byly zjiStény jiné skute€nosti, tykajici se rovinnosti stropni konstrukce, bude
nutno na tuto situaci aktualné reagovat za ucasti projektanta. Pro nové podlahové konstrukce plati
pozadavky CSN 74 4505. Max. dovolend odchylka rovinnosti povrchu naslapné vrstvy se stanovuje v
maximalni vysi dle ustanoveni bodu 4.4.1
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Tabulka 1- mezni odchylky rovinnosti naslapné vrstvy

Mezni

Typ podiahy odchylka

Podlahy v mistnostech pro trvaly pobyt osob (byty véetné koupelny a WC,
kancelafe, nemocniéni pokoje, kulturni zafizeni, obchody, komunikace uvnitf T2 mm
objektu apod.)

Ostatni mistnosti +3 mm

Vyrobni a skladovaci haly, garaze +5mm

Pokud technicka dokumentace vybraného vyrobce podlahové krytiny uvadi mensi hodnotu, musi byt
dodrzen pozadavek technické dokumentace. Naslapna vrstva v chodbé 1.PP na schodisti a v feSené Casti
1.NP musi splhovat pozadavky vyhl.¢. 398/2009 Sb:

e Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, neb o

¢ Hodnotu vykyvu kyvadla = 40, nebo

o Uhel kluzu = 10°
Navrhuji se betonové plovouci podlahy. Naslapna vrstva je feSena litou epoxidovou podlahou v prostoru
chodby 1.PP, schodisté a jidelny 1.NP. Podlaha musi byt provedena odbornou firmou a dle manualu a
doporuceni vyrobce podlahoviny s dodrzenim vSech zasad a pravidel. Pfesny typ podlahoviny a barevné
feSeni bude vybran b&hem realizace. V prostoru schodisté bude povrch zdrsnén vsypem kiemicitého pisku,
aby byly spinény legislativni pozadavky.
V ostatnich prostorach bude poloZzena keramicka dlazba, ktera bude lepena systémovymi lepidly na
podkladni cementovy potér o pozadované vlhkosti. Dlazba musi byt lepena dle technologického postupu
vyrobce jak dlazby, tak systémového lepidla a dle vSeobecnych zasad a pravidel.
Provedené podlahy budou splfiovat pozadavky CSN 74 4505:kvéten 2012. Smrstovaci spary budou
provedeny profezanim v rastru 3/3 m. Konkrétni provedeni smrstovacich spar voli zhotovitel konstrukce v
zavislosti na konzistenci pouzité smési, davce cementu a dalSich faktorech ovliviiujicich hodnotu smrsténi.
Podlahové desky vytvofené z cementového potéru budou oddilatovany od vSech svislych konstrukci
dilatanim paskem z mineraini viny tl. = 10 mm.

2.14. OBKLADY STEN
Keramické obklady
CSN 73 3451 — obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad(i
V prostoru myti nadobi se provedou do vySe 2,5 m. Okraje obloZzenych ploch se uziji systémové kryci a
zacistovaci listy.
Drevéné obklady

V prostoru chodby 1.PP bude do vysky 1,2 m od podlahy proveden dfevény provétravany obklad stén.
Budou pouzity desky na bazi dfeva, které budou pfichycovany na rost, ktery bude Sroubovan do stén.

2.15. PODLAHOVE KRYTINY

Prostory chodby 1.PP a jidelny v€etné schodisté budou vybaveny litou podlahou na bazi pryskyfic. Tloustka
vrstvy lité podlahy bude min. 5mm. Budou provedeny sokliky s poZlabkem.

Parametry podlahoviny:

e Tloustka 5,0 mm (dle konkrétniho vyrobce)
e Protikluznost viz ¢lanek 2.13 této zpravy

e Barevné feSeni bude upfesnéno pfi realizaci

Myti nadobi v 1.NP a ostatni prostory v 1.PP budou vybaveny keramickou dlazbou. Budou provedeny
sokliky po celém obvodu zaciSténé Stukem.

Parametry dlaZzby:

e Tloustka 9 mm

e Nasakavost 0,6%

e Pevnost v ohybu 35 N/mm2

e Protikluznost viz ¢lanek 2.13 této zpravy
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2.16. MALBY

Vnitfni povrchy stén budou opatfeny malifskym natérem na omitky a sanaéni omitky. V prostoru jidelny
budou stény do vySky 1,2 m opatfeny omyvatelnym natérem. Malby budou provedeny v barevnych
odstinech dle pozadavku investora.

2.17. LESENI

Pro potfeby stavby se predpoklada stavba leSeni jen v lokalnich mistech, alternativné Ize pouzit mobilni
ploSinu. Veskeré leeni a jiné doCasné pomocné stavebni konstrukce musi byt provedena a provozovany dle
platné legislativy.

3. STAVEBNI FYZIKA

3.1. TEPELNA TECHNIKA

Nové konstrukce jsou navrzeny v souladu s CSN 730540, budou splfiovat mimo jiné pozadavky dle tabulky
¢. 3, ato:

- Okna — pozadovana - UN,20 < 1,5 [W/(m2.K)]
- doporué¢ena - UN,20 < 1,2 [W/(m2.K)]
- Dvefe —pozadovana - UN,20 < 1,7 [W/(m?.K)]

- doporué¢ena - UN,20 < 1,2 [W/(m2.K)]
- Podlaha pfilehla k zeminé - pozadovana - UN,20 < 0,45 [W/(m2.K)]
- doporu¢ena - UN,20 < 0,30 [W/(mZ2.K)]

3.2. OSVETLENI A OSLUNENI

Orientace budovy se nezmeéni.

Stavbou jsou feSeny prostory, které nebudou slouzit k trvalému pobytu osob. Umélé osvétleni feSenych
prostor je navrzeno dle pozadavkul legislativy — viz. samostatna ¢ast PD.

Oslunéni budovy se nezméni, neméni se velikost okennich otvord.

3.3.  AKUSTIKA (HLUK, VIBRACE)

Nejedna se o Skolni zafizeni, které by bylo uréeno k trvalému pobytu osob. Jednotlivé vnitfni prostory jsou
oddéleny tézkymi zdénymi konstrukcemi. Jednotlivé vnitfni konstrukce jsou navrzeny v souladu s jejich
vyuzitim (sklady, chodba, jidelna).

4. TECHNICKA ZARIZENi STAVBY

4.1. VYTAPENI

Vytapéni budovy je dnes pIné funkéni. Vné budovy je umistén kontejnerova plynova kotelna, technické
zdzemi v&etné rozdélovale a sbérale, pfipravy teplé vody a dalSiho pfisluSenstvi je umisténo v 1.PP
v technické mistnosti. Toto vybavena bude nutné z dvodu provadéni dodate¢né hydroizolace a celkového
odvihéeni spodni &asti objektu demontovat. Demontaz musi byt provadéna odbornou firmou tak, aby
veSkeré zafizeni mohlo byt zpétné& pouZitelné, a aby po zpétné montazi byla zajisténa plna funk&nost
zarizeni shodna s funk&nosti pfed demontazi.

Ve stavbou dotéenych prostorach zistanou jak otopna télesa, tak rozvody vytapéni stavajici, budou pouze
provedeny drobné opravy a novy néatér.

4.2. PITNA VODA

Pitna voda je do budovy pfivedena stavajicim arealovym rozvodem. V prostoru 1.PP je umistén hlavni
uzavér vody. Toto zlstane zachovano. V prostou myti nadobi budou kompletné demontovany zafizovaci
pfedméty a po provedeni stavenich praci budou opét namontovany zpét a pfipojeny na stavajici rozvody
vody. V prostoru zazemi Skolnika a udrzby, bude kompletné demontovan rozvod vody ke sprchovému koutu
a umyvadlu, které budou kompletné odstranény a nahrazeny novymi typovymi zafizovacimi pfedméty.
Sprchovy kout s €tvrtkruhovou vaniCkou 90 x 90 véetné zastény a pakové sprchové baterie a dalSiho
prisludenstvi a velké keramické umyvadlo 60 cm v€etn& zapachové uzavérky a pakove baterie.

VeSkeré pateini rozvody vody vedené pod stropem 1.PP, budou kompletné prohlédnuty a bude doplnéna
tepelna izolace na potrubi a armaturach.

4.3. SPLASKOVA KANALIZACE

Splaskova kanalizace je v budové plné funkéni. Stavbou do ni nebude téméf zasahovano, vyjma vymeény
podlahovych vpusti, odpojeni a znovu pFipojeni zafizovacich pfedméta.

V prostoru myti nadobi budou v podlaze demontovany dvé podlahové vpusti az na stavajici kanalizani
potrubi. Bude zjiSténa dimenze potrubi a dleni osazeny nové podlahové vtoky s nerezovym rameckem a
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mfiZzkou s mechanickou zapachovou uzavérkou. Podlahové vpusti budou napojeny na novou hydroizolaci
podlahy.

Stavajici zafizovaci pfedméty /umyvadla, mycka a dfezy) budou kompletné demontovany vcetné
zapachovych uzavérek a napojeni na vodu. Po dokoné&eni stavebnich praci budou osazeny zpét na nové
konzole a uchycovaci prvky véetné novych zapachovych uzaveérek, v jidelné budou k umyvadlim nerezové.

V prostoru Satny udrzby bude nové napojen sprchovy kout a umyvadlo, budou vyuzZity stavajici vyvody
splaskové kanalizace.
4.4. VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnika je v prostoru myti nadobi stavajici. Jedna se o odtahové potrubi z prostoru nad myckou
nadobi. Celé zafizeni v€etné potrubi a pfisluSenstvi bude kompletné vycisténo a bude proveden komplexni
servis v€etné drobnych oprav.

V prostoru Satny udrzby bude do obvodové stény osazen ventilator véetné zpétné klapky a protidestove
zaluzie. Ventilator je ovladan ru¢né pfimo samostatnym spinacem. Béh ventilatoru je s asovym dob&éhem
cca 6 min. Vzduch je do prostoru prostor pfivadén dvefnimi mfizky a netésnostmi. Ventilatorem bude
odvadét cca 180 m3h vzduchu, coz pfedstavuje pozadovanou vyménu vzduchu v jednotlivych vétranych
mistnostech dle danych hygienickych pfedpisd. MnoZstvi odvadéného i pfivadéného vzduchu z mistnosti
bylo ur€eno na zakladé intenzity vétrani pro dané prostory, resp. dle NV 361/2007 Sb.

4.5. EL. ENERGIE

El. energie je vbudové stavajici a funkéni. Ve stavbou dotéenych prostorach budou provedeny nové
silnoproudé rozvody (svétla, zasuvky, atd.). Osvétleni je navrzeno komplexné nové viz. samostatna ¢ast PD.

4.6. DRENAZE A DESTOVA KANALIZACE

Drenazni systém vné budovy po jejim obvodu

Po obvodu podsklepené &asti hlavni budovy je navrzen systém drenazi. Drenaze jsou rozdéleny na dvé
vétve. Jedna bude provedena podél zapadni strany budovy a napojena na arealovou kanalizaci bude v
urovni rampy. Druha vétev je navrzena podél vychodni strany budovy a napojena bude na urovni jidelny.
Drenazni potrubi bude vzdy zakonéeno v typové betonové Sachté, kde bude osazena pfechodka drenazniho
potrubi na potrubi PVC KG, dale bude osazena zpétna klapka a potrubi bude vyvedeno z Sachty a napojeno
na aredlovou kanalizaci. V mistech napojeni bude nutné provést kopané sondy a zjistit tak hloubku napojeni,
material a dimenzi stavajiciho potrubi a zpisob napojeni.

Pro drenaz bude pouzita flexibilni drenazni trubka umisténi do betonového Zlabu, ktera bude odvadét
podzemni vodu. Na vSechna koncova mista a lomy trubky budou osazeny kontrolni a revizni Sachty
s litinovym poklopem.

Soudasti drendZi je i pfipadnéa funk&ni ndvaznost na okapové chodnicky, popf. hydroizolace.

Zakladni souvrstvi pro umisténi drenazniho potrubi:

- vrstva s maximalni nepropustnosti tl. min. 150 mm

- nesmi byt pouzito pisku, $térku, demoli¢niho odpadu, ....

- separacCni vrstva — netkana geotextilie z propylenovych vidken o ploSné hmotnosti 300 g/m2

- (v pfesazich o Sifce 10 cm textilii bodové svafit)

- kamenivo (frakce 16 - 32 mm bez prachovych &astic) - tI. 300 mm nad drenaznim potrubim

- drenazni trubka PVC DN 100 (tvarovana perforovana flexibilni trubka - napf. PVC-U,

- otvory po celém obvodu o vel. 1,3 mm, minimalni plocha otvort 25 cm2 na 1 bm, spad 0,5%

- beton pod drenaZzi C8 tl. 100 mm (pfi€ny spad min. 3%, podélny spad 0,5%

- rostly terén

Oprava dest'ovych svodtu ze stiechy, jejich napojeni na arealovou kanalizaci

Norma: CSN EN 12056, CSN 756760
Potrubi: Vnéjsi kanalizace — DN 100 — DN 150 napf. PVC KG potrubi pro ulozeni do zemé
Musi spliovat podminky CSN EN 12056-5 a technického manuélu vyrobce.
Popis: Hlavni budova je zastfeSena valbovou stfechou, po celém obvodu jsou rozmistény destové

svody, které jsou z &asti napojené do kanalizace a z &asti zakon€eny nad terénem. Obé tato
zakonéeni destovych svodl jsou jiz nefunkéni a dochazi tak ke stfikani deStové vody na
fasadu, soklovou ¢ast budovy a v neposledni fadé k zatékani desStové vody do budovy.

Nové je navrzena oprava napojeni deStovych svodl na arealovou kanalizaci, nebo nové
napojeni. Stavajici deStové svody budou do vysSky cca 1,0 m nad terén demontovany,
nahrazeny novym potrubim, v Urovni terénu budou osazeny nové lapace stfeSnich splavenin.
Stavajici kanalizacni potrubi vedena v zemi mezi deStovym svodem a kanalizaci budou
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provéfena, zda jsou funkéni, pokud ano, budou ponechana a bude provedeno pouze nové
napojeni lapacu stfesnich splavenin. Pokud nebudou stavajici napojeni funkéni, budou v celé
trase nahrazena novym potrubim v€etné napojeni na stavajici arealovou kanalizaci.

Destové svody, které jsou zakon&eny nad terénem, budou nové napojeny na arealovou
kanalizaci. Napojeni bude provedeno pfes lapace stfeSnich splavenin.

Veskeré trasy vedeni arealové kanalizace jsou pouze predpokladané. Pfed zahajenim
stavebnich praci bude nutné provést na ur€enych mistech kopané sondy, kdy se zjisti hloubka
uloZeni potrubi, jeho dimenze a stanovi se zplisob napojeni nového potrubi na stavajici.
Upravou napojeni v8ech destovych svod(i na arealovou kanalizaci nedojde k navy$eni odtoku
destovych vod do arealové kanalizace. DeStova voda z téchto deStovych svodu vytéka volné
na terén, ktery ma asfaltovy povrch a dale volné odtéka do neblizSich dvornich vpusti. Bude
tedy jen usmérnén odtok desdtovych vod pfimo do kanalizace a zamezeno vnikani dedtové a
povrchové vody do budovy.

Vykop: Zakladni Sifka vykopu je uvazovana 0,8 m.
Zasah do vozovky: V pfipadé provedeni vykopu ve vozovce (resp. chodniku, zpevnéné plose v okoli budovy)
musi byt provedena oprava povrchu véetné souvrstvi do plvodniho stavu.

Podlozi trubek: Potrubi se klade do vykopu na zhutnéné piskové nebo Stérkopiskové loze. Potrubi nesmi byt
kladeno na zmrzlou zeminu, at rostlou nebo nasypanou. Je zakazano klast potrubi na beton.

Zasyp potrubi: Zasyp hrdel potrubi se provadi az po ukon&eni tlakové zkousky. Zasyp potrubi se provadi po
vrstvach, nejprve se provede zasyp s hutnénim po stranach potrubi, poté kryci obsyp do
minimalni vySky 300 mm nad horni okraj trubky. Hutnéni se provadi po vrstvach.

Pozadavky vyrobctl: UloZeni, spojovani, hutnéni a dal$i podminky pro manipulaci a montaz potrubi musi
respektovat pozadavky a navody pfislusnych vyrobcU, které si zhotovitel musi pfedem zajistit
pro kazdy pouZity vyrobek.

Zkousky:  Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vné&jsi a vnitini vizualni kontrola a zkouska
vodotésnosti.

Vnéjsi a vnitini vizualni kontrola: Vné&jsi a vnitfni vizualni kontrola se provadi pfed zkouskami vodotésnosti.
Provadi se na prazdném useku, ktery se bude zkouSet zkouSkou vodotésnosti. Kontroluje se
utésnéni trvalych spojl a spar, doGasné utésnéni otvord kanaliza¢nich pfipojek, zplsob ulozeni
potrubi, a zda nedochazi k vnikani balastnich vod do stoky.

PFi zjisténi zavad se zkouska vodotésnosti odlozi, provede se zapis do stavebniho deniku, po
odstranéni zavad se provede opakovana vizudlni kontrola a poté, je-li vSe v poradku, maze
nasledovat zkouska vodotésnosti.

Zkouska vodotésnosti: Provadi se az po dobé&, kdy konstrukce, pouzité materidly a tésnéni stok
dosahne pozadovanych vlastnosti uvedenych od vyrobce. Zkousky se provadéji na odhaleném
potrubi, tzn. pfed zasypanim nebo obetonovanim. V pfipadé nutnosti zasypat potrubi ze
statickych duvod(, musi zUstat volné spoje trub.

Montaz: Montaz a opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborné firmy a opravnéni pracovnici dle
pfislusnych predpisd. Trubky musi byt montovany a upravovany tak, aby byla zachovana
predepsana provozni pevnost trubek i spoji a vnitfni protikorozni ochrana. PoSkozena izolace
nebo ochranna vrstva musi byt po montazi opravena. V prostupech stavebni konstrukci musi
byt zabrdné&no pevnému spojeni potrubi se stavebni konstrukci.

Pozadavky: PFi montaZi potrubi, armatur, zafizovacich pfedméti a jiného zarizeni je nutné Fidit se
pokyny vyrobce, norem, platnych legislativnich predpist a obecnych zdasad ¢i odbornych
doporuceni. Pokyny pro montaZz a obsluhu, navody, poZadavky vyrobci nebo jina
doporuceni, musi byt soucdsti kazdého doddavaného zarizeni, vyrobku a materialu.

Oprava stavajicich destovych vpusti v bezprostrednim okoli budovy

Na vychodni strané budovy vedle hlavniho vstupu je stavajici destovy vtok, ktery je zcela ucpan. Tato vpust
bude kompletné rozebrany, vycisténa, bude provéfena funkénost pfipojovaciho kanalizaéniho potrubi.
VeSkeré nefunkéni, nebo poskozené dily budou nahrazeny novymi.

Na zapadni strané budovy je druha stavajici vpust, ktera bude rovnéz provéfena a opravena.

5. UDAJEO POiADOVANI'E JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE
JAKOSTI PROVEDENI

Veskeré vyrobky dodavané zhotovitelem budou dolozeny prohlasenim o shodé&, budou dolozeny technické
parametry, napf, bude deklarovan soucinitel tepelné vodivosti u podlahového polystyrenu, oken a dvefi, atd.
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Do stavby Ize zabudovat pouze nové vyrobky, které budou dolozeny prohlasenim o shodé, popfipadé
vybaveny navodem k pouziti, atd.

6. POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH POZADAVKU NA
PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Pro stavbu jsou navrzeny bézné technologické postupy. VeSkeré detaily, které nebylo mozné ovéfit
odkrytim, demontazi nebo sondou do stavajicich konstrukci vychazeji ze zaméfeni projektanta a
z pfedpokladu, Ze stavba byla provadéna béznymi stavenimi postupy a za pouziti béZnych materialt z doby
svého vzniku. P¥i realizaci budou pfislusné detaily odkryty, bude ovéfen stavajici stav konstrukci a pfesné
feSeni v€etné pfesnych vymér bude stanoveno pfimo na stavbé. Veskeré detaily jsou feSeny standardnim a
béznym zplsobem, ktery bude pfi realizaci upfesnén vzhledem k zjisténému stavu odkrytych konstrukci.
Jakost jednotlivych material(l a kompletni realizace je vyzadovana standardni dle platné legislativy.
Upozoriujeme, Ze stavba bude probihat v uzavieném arealu stfedni Skoly, kde je bézny provoz a pohyb
déli, ucitelt a ostatnich zaméstnancli Skoly. Prioritou je zachovani bézného y plynulého provozu Skoly a
zejména bezpecnost déti a osob pohybujicich se v arealu. Investorovi bude prfedlozen harmonogram
stavebnich praci, kde bude uveden pfesny postup a zplsob provadéni jednotlivych stavebnich &innosti.
Jakékoliv zasahy do vyuky, omezeni pohybu osob, popfipadé pozadavek na uzavfeni Skoly musi byt pfedem
vyjasnén a projednan s vedenim Skoly. Stavba nepfedpoklada nutnost Uplného uzavieni Skoly b&hem
provadéni stavebnich praci.

7. VYPIS POUZITYCH NOREM

zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech

vyh. €. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a o
zméneé vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl.¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

vyhl.€. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
vyhl. 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych v platném znéni

vyhl. €. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov

NV &. 178/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

NV €. 190/2002 Sb., o technickych pozadavcich na stavebni vyrobky oznadované CE

CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 — Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobk( - Pozadavky

CSN 74 4505 — Podlahy — spole¢na ustanoveni

CSN 73 0600 — Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni

CSN 73 3610 — Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN EN 13914-2 — Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek — Cast 2 — vnitfni omitky
CSN 73 3714 — Navrhovani, pFiprava a provadéni vnitfnich sadrovych omitkovych systému

CSN 73 3715 - Navrhovani, pfiprava a provadéni vnitinich cementovych a nebo vapennych omitkovych
systém

CSN 73 3451 — obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad(i

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb

CSN EN 16508 — Dogasné stavebni konstrukce — Konstrukce pro oplasténi — pozadavky na provedeni a
obecny navrh

8. BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

8.1. BEZPECNOST STAVBY

Stavbu a montaz zafizeni mlGze provadét pouze organizace odborné zpusobila a dodrzujici predpisy ve
smyslu zakona €. 338/2005 Sb. ,O statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace®, vyhl. €. 48/1982 Sb.
.Zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technického zafizeni“, vyhl. & 73/2010 Sb. Stavba
bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV &. 272/2011 Sb. a pfedevSim pro provadéni
praci plati pozadavky NV &. 591/2006 Sb. Pro provadéni prace je nutné zfizovat bezpecné pracovisté, které
musi byt zfetelné vyznaceny a do kterych musi byt zamezen vstup nepovolanych osob.

Z dlivodu stavby za provozu a uvnitf arealu Skoly, klade stavba zvySené naroky na dodrzovani bezpeénosti
prace a vyhrazeni prostoru stavby i s ohledem na pro stavbu nepovolané osoby (béZni Zaci, ucitelé a
zaméstnanci Skoly) vyskytujici se v okoli probihajici stavby. Dodavatel musi s pfedstihem (min. 8 dni) pfed
zahajenim praci informovat investora pfipadného i koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich
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nebo technologickych postupech, které zvolil a dale predlozit doklady o zdravotni zpUsobilosti pracovniku
vykonavajicich ¢innost v arealu podniku investora, revizich vyhrazenych technickych zafizeni, které bude
pouzivat v arealu investora, zaznamy o Skolenich bezpecnosti a dalSi doklady dle pozadavku investora pro
fadné a bezpeéné zhotoveni dila. Bez tohoto nemohou byt prace zahajeny.

Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt fadné oznaceno a oddéleno
od bézného provozu pevnou prekazkou (napf. zabradli).

Kolem montazniho mista, kde nebudou provadény prace z urovné bézné podlahy haly, budou v dobé stavby
vymezena bezpecnostni pasma dle platnych pfedpis(i, kam bude omezen vstup nepovolanym osobam

Pro zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénost pracovnik(l plati také standardni pozadavky podle
platnych pravnich predpisti a ochrana bude provadéna dodavatelskou organizaci podle jejich vnitfnich
smérnic a v souladu se zakonnymi ustanovenimi a na zakladé jejiho pribézného vyhodnocovani rizik a
z toho pfijatych opatfeni. Pravidelné je tfeba Skolit montazni a obsluhujici pracovniky o bezpecénosti prace a
vést prokazatelné zaznamy o Skoleni. Upozorfiujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni pracovnikd pro
prace ve vyskach, vykopech a s téZkymi pfedméty a zabezpecCeni okolniho prostoru proti bezpe€nostnim
pasmem proti ohroZeni osob a proti vstupu nepovolanych osob.

Pro stavbu bude uréen koordinator BOZP.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky a revize, které
zabezpeci dodavatelské organizace. Zafizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno provoznim fadem,
ktery vyda provozovatel na zakladé navrhu zpracovaného dodavatelem stavby.

Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle pfislusnych predpis(.

8.2. POZARNIi OCHRANA
Pozarné bezpecnostni feSeni je feSeno v samostatné ¢asti PD — D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.
Veskeré konstrukce musi odpovidat pozadavkim PBR.
VeSkeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi, to je pfedevSim prostupy pozarné délicimi konstrukcemi a
jinymi prostorami, atd. (blize viz Pozarné bezpelnostni feSeni stavby) musi byt provedeny pomoci
protipozarnich ucpavek popf. tésnéni dle béznych zvyklosti dodavatele. Pfi pouziti téchto opatfeni se musi
postupovat v souladu s navody a doporuc¢enimi vyrobcu a v souladu s pozadavky Pozarné bezpecénostniho
fedeni stavby.
U prostupl dfevénymi a vicevrstvymi konstrukcemi, je nutné zamezit vniknuti pozaru i do vnitfni ¢asti
pozarné chranéné konstrukce. Je predpoklad, ze v pfipadé svislych rozvodl se ucpavky upeviiuji ze spodni
strany a u vodorovnych rozvodd z obou stran stény viz nasledujici obrazek, ale je nutné postupovat
predevsim dle ndvodu a doporuéeni pouZitého vyrobce.

i<
[ | \1 sténa strop
indp: Ee
.2
sléna strop

&

Pozarni usek:  Pozarni bezpefnost a navrh ¢lenéni stavby do pozarnich Usekl( je feSeno Pozarné
bezpecnostnim feSenim.

Hasici pfistroj: B&hem vSech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroj snéhovy i vodni, popf.
praskovy.

PFi prichodech potrubi sténou budou pouzity chrani¢ky, v nékterych pfipadech chrani¢ky s pozarni
prichodkou. Prostupy pozarnimi Useky budou tésnény proti pozaru certifikovanym
zpUsobem na pozarni odolnost dle pozarni zpravy a dle pislusnych poZarnich norem CSN
73 0810, CSN 73 0802 A CSN 73 0804.

Odpady: PFfi nakladani s demontovanym materialem a odpady bude postupovano v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to pfedevsim, Zze dodavatel (pUvodce odpadu)

i
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bude odpady tfidit podle druht a kategorii v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sb. Doklady
prokazujici nakladani s odpady v souladu s ¢eskymi pfedpisy budou dolozeny pfi kolaudaci

9. ZAVER

Projekt byl zpracovan podle pozadavku investora, dle platnych pravnich pfedpisi a norem s pouzitim
pfevazné typovych elementl a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozné
provadét pouze po vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem
dotéenych organd. Pokud toto ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto
projektu a projektant za toto nenese odpovédnost.

V prabéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Navazujici stupné dokumentace: Pro radnou realizaci dila, po ,,vytykacim rizeni*, ale pred zapocetim stavby a
tedy i napr. pred zapocetim objednani vyrobkii, materialu, atd. je dodavatel povinen provést dopracovani této
dokumentace na provadeéci a dilenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho konecny vybeér typit a
vyrobcii jednotlivych vyrobkii a zarizeni, konkrétnich stavebnich a montdaznich postupii, atd. a s ohledem na
Jjejich skutecné parametry, ndvody vyrobcii, na své pro stavbu zvolené stavebni a montazni postupy a firemni
know-how, atd. Zaroven za tuto jim zpracovanou dokumentaci nese odpovédnost. Tuto dokumentaci pak
musi, pred zapocetim dila, tedy napr. pred zapocetim montaze a objednanim materialu a vyrobkii, projednat
a odsouhlasit s investorem. Soucdsti tohoto projedndni bude i deklarace (napr. dolozZeni vypocti, soulad s
navody vyrobciui, soulad s touto projektovou dokumentaci, ...) stavebnich, provoznich a dalSich
charakteristickych parametrii, véetné deklarace projektem pozadovanych funkci, parametrit a charakteristik.
Deklarace pouhym prohlasenim bez objektivnich prokazani tvrzeni neni mozna. Soucasti dokumentace pak
bude i komplexni vykaz vymeér pro radnou a komplexni realizaci stavby. Teprve po schvaleni dokumentace
investorem se miuize zapocit s realizaci. Investor schvalenim této provadeéci dokumentace na sebe neprebird
Jakékoli pripadné diisledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizovana dle této schvalené
provadect dokumentace.

Dokumentace skutecného stavu: Dodavatel po dokonceni dila a pred jeho predanim vypracuje a preda
dokumentaci skutecného stavu. Dokumentace bude vypracovana na urovni provadéci dokumentace (textova a
vykresova cast, specifikace skutecné pouzitého materialu, zarizeni a vyrobkiy) a bude, pokud nebude
smlouvou urceno jinak, predina 4x v papirové podobé, 2 x elektronicky na CD ve formatu *pdf, 2 x
elektronicky vykresova cast na CD ve formatu *.dwg. Dokumentace musi byt doddana tak, aby provozovatel
mohl provadet komplexni provoz, udrzbu, servis i pripadné budouci zmény viastnimi odbornymi silami s
vyuzitim této dokumentace. Dokumentace nesmi byt provedena zpiisobem, kdy jsou v predchozi dokumentaci
vyznaceny zmény, ale musi to byt dokumentace pouze skutecného stavu. Dokumentace musi byt vypracovdana
elektronicky ve stejnych formatech jako dokumentace provedeni stavby, nelze tedy napv. pouze rucné
vymazavat a prekreslovat v puvodni dokumentaci

Predanim dokumentaci a ostatnich duSevnich cdasti stavby, které se provadeji tzv. na miru a pro pozadavky stavby
(nejedna se o typové sériové vyrobky), jako napr. ridici software, atd., dodavatel timto predanim také
investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené uzivani a upravovdani dokumentaci a ostatnich
duSevnich casti stavby. Z tohoto divodu dokumentaci a ostatni duSevni vlastnictvi predad v tzv. zdrojové
forme, kterd investorovi umozni budouci odborné uzivani a popr. zmeény

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadienimi spravcd popf. majiteld dotéenych siti

technické infrastruktury, a to jeSté pfed zahajenim praci a je povinen respektovat stanoviska a pozadavky,

které jsou tam uvedeny.

Dodavatel stavby bude garantovat, Zze jeho dodavka dila bude ucelena, funkéni a v€asna. Dodavatel je

povinen zahrnout do provadéni dila vSechny naklady potfebné pro v€asné, ucelené a funkéni dokonceni

dila, v€éetné nutného zhotoveni provadéciho projektu a dokumentace skute¢ného stavu, kontrolu souladu
jednotlivych ¢asti podkladu a dokumentace mimo jiné i s vykazem vymér. Z tohoto dlivodu je také dodavatel
povinen se pfedem dostate€né seznamit se stavajicim stavem a moznymi vlivy stavajiciho stavu a provozu

Vv misté stavby.
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