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	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

	ZADAVATEL:
	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

	SÍDLO:
	nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

	IČ:
	00077704

	ZASTOUPENÝ
	Mgr. Milan Oravec, ředitel

	POVĚŘENÁ OSOBA:
	Centrální nákup, příspěvková organizace

	SÍDLO:
	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

	IČ:
	72046635

	ZASTOUPENÝ:
	Ing. Jiří Heran, ředitel 




	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	„SŠ Kralovice – Rekonstrukce odborné učebny informatiky a připojení k internetu – 2. vyhlášení“

	Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění


Zadavatel na základě dotazů uchazečů uveřejňuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz č.1:
Na základě výše zmíněného žádáme o: 
1. změnu zadávacích podmínek tak, aby neznevýhodňovala řešení jednoho výrobce. Jedná se například o: 
a. Hraniční zařízení - Min. SNMP v3, centrální vzdálená správa a monitorováni prostřednictvím výrobcem podporované webové aplikace běžící v cloudu (CS). CS musí podporovat i reporting a integraci do systémů školy (podpora XML/REST API, SNMP v3 včetně trapů) a správu přístupových bodů a hraničního zařízení. 
b. Přístupový bod WiFi - Min. SNMP v3, centrální vzdálená správa a monitorováni prostřednictvím výrobcem podporované webové aplikace běžící v cloudu (CS). CS musí podporovat i reporting a integraci do systémů školy (podpora XML/REST API, SNMP v3 včetně trapů) a správu přístupových bodů a hraničního zařízení. 
c. Přístupový bod WiFi - Zařízení musí umožnit připojení klientů v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz zároveň, tj. být vybaveno dvěma samostatnými rádia pro klienty (2.4 GHz pro 802.11b/g/n a 5 GHz pro 802.11a/n/ac), dále samostatným rádiem pro nezávislý monitoring spektra a funkce WIDS/WIPS (v pásmu 2.4 GHz i 5 GHz)a rádiovým modulem pro Bluetooth BLE (2.4GHz). Všechny 4 rádiové moduly musí být schopny pracovat nezávisle a zároveň. 
Výše uvedené příklady znamenají, v kombinaci zbylých parametrů ZD, že podmínky lze splnit výhradně produkty jednoho výrobce, což je dle ZZVZ nepřípustné.
Odpověď č.1:
Zadavatel na základě dotazu upravuje specifikaci u položek Hraniční zařízení a Přístupový bod WiFi. Změny jsou v příloze č.1 tohoto vysvětlení označeny žlutě.
Dotaz č.2:
Zadavatelem zveřejněná Zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky – druhé vyhlášení dle našeho názoru a po seznámení se stávajícím stavem ICT vybavení Zadavatele neobsahuje dostatečnou a úplnou specifikaci nutných prací, které budou potřeba pro dosažení požadovaného souladu se Standardem konektivity.
Prosíme o vyjádření, zda níže uvedený zpřesněný seznam prací je dostatečný a zadavatelem předpokládaný a požadovaný v souvislosti s VZ.
	Úpravy v serverovně
	Práce - upřesnění
	Instalace rozvaděče, osazení aktivních prvků, úpravy stávající kabeláže v serverovně, montáž optické kabeláže (5 tras), přesun stávající technologie do nového racku, demontáž stávajících a instalace nových metalických tras a patchcordů - (vše min. cat 5E), začištění staveniště, proměření kabelových tras, vypracování měřících protokolů a dokumentace

	UPS
	Práce - upřesnění
	Konfigurace dohledového rozhraní UPS pro zapojení do  dohledového systému, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení, nastavení citlivosti na kvalitu napájení, test notifikace stavu přes dohledový systém (power cut/restore), test notifikace zbývajícího času a kapacity baterií, zpracování dokumentace (konfigurační protokol)

	Server
	Práce - upřesnění
	Instalace a konfigurace Windows Server OS, nasazení Hyper-V, konfigurace replikací VM, konfigurace zálohování dat, nasazení dohledového systému, integrace IP KVM do dohledového systému, zajištění korektního ukončení běhu systému při výpadku napájení, testování: VM failover, power cut / restore, zpracování provozní dokumentace (konfigurační protokol), test KVM (stav hw, ovládání napájení on/off, test konzole, test notifikace změny stavu hardwaru přes dohledový systém), test obnovy dat VM ze zálohy (celá VM + jednotlivé svazky a soubory), test funkčnosti RAID pole, integrace dohledu RAID pole do dohledového systému + test dohledu RAID pole, test studeného startu serveru (z plně vybité UPS), zařazení hypervisoru do domény, konfigurace specifických GPO politik pro hypervisor, konfigurace systému pro splnění podmínek Standardu konektivity (konfigurace DNSSEC resolveru, zajištění logování a zpracování logů z DHCP, DNS, AD, popř. dalších), rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení pro všechny komponenty (KVM, hypervisor)

	Hraniční zařízení
	Práce
	zajištění plného nasazení do sítě, konfigurace směrování, NAT, L2 VPN, DMZ  + aplikační tunely, konfigurace NetFlow export, testování a zpracovaní provozní dokumentace, plná migrace síťové konfigurace ze stávajícího hraničního zařízení, integrace do dohledového systému a test notifikací, konfigurace grafů provozu, zajištění zálohování konfigurace, rezervace  LAN IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení

	DR zařízení
	Práce
	zajištění plného nasazení do sítě, integrace s hraničním routerem, konfigurace importu NetFlow, testování záznamu dat a exportu dat, zpracovaní provozní dokumentace, integrace do dohledového systému a test notifikací, konfigurace  a otestování notifikací (reakce na abnormální síťový provoz, výpadek načítání flows, ...), zajištění zálohování konfigurace, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení

	PC učitelé
	Práce - není uvedena
	montáž + oživení, vytvoření školního image pro WDS na serveru, síťová instalace z WDS image, nastavení jména + zařazení do domény, integrace s AV Avast + rekonfigurace Avast ERA, integrace s GPO, instalace VNC serveru, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení

	PC žáci
	Práce - není uvedena
	montáž + oživení, vytvoření školního image pro WDS na serveru, síťová instalace z WDS image, nastavení jména + zařazení do domény, integrace s AV Avast + rekonfigurace Avast ERA, integrace s GPO, instalace VNC serveru, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení

	VPN router
	Práce - upřesnění
	konfigurace obou stran VPN tunelu,  otestování funkčnosti proprojení  sítí v obou lokalitách školy, integrace do dohledového systému + test notifikací, zpracování provozní dokumentace (konfigurační protokol), test funkčnosti VPN, zařazení PC v dílnách do domény přes VPN, zajištění zálohování konfigurace, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení

	UČ/KAB - ethernet switch
	Práce - upřesnění
	zajištění plného nasazení do sítě, konfigurace systému, portů a VLAN, integrace do dohledového systému a zajištění zálohování konfigurace, test notifikací, dokumentace a konfigurační protokol, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení

	Optická síť
	Práce - upřesnění
	Montáž - instalace rozvaděčů, úpravy kabeláže v kabinetech, demontáže stávajícících kabelů a síťových prvků, instalace nových kabelových tras (lišty, zásuvky, patch cordy) + začištění staveniště, měřící protokoly metalické části

	Koncentrační switch
	Práce - upřesnění
	zajištění plného nasazení do sítě, konfigurace systému, portů a VLAN, integrace do dohledového systému a zajištění zálohování konfigurace, test notifikací, dokumentace a konfigurační protokol, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení

	Přístupový bod WiFi
	Práce - není uvedena
	montáž + zajištění plného nasazení do sítě, konfigurace systému, portů a VLAN, integrace do dohledového systému a zajištění zálohování konfigurace, test notifikací, dokumentace a konfigurační protokol, rezervace  IP v DHCP serveru + konfigurace dopředného a reverzního DNS záznamu pro zařízení


 
Odpověď č.2:
Ano, níže uvedený zpřesněný seznam prací je zadavatelem předpokládaný a požadovaný v souvislosti s VZ

[bookmark: _GoBack]Na základě provedených změn v předmětu plnění veřejné zakázky, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 21. 5. 2018 do 10:00 hodin.


Přílohy:
Příloha č.1 – Technická specifikace ze dne 10.5.2018
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