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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště: 
 

Předmětem dokumentace je oprava stávající vozovky III/1772 v ulici Nezvěstická 
v obci Šťáhlavy v úseku od železničního přejezdu do konce obce. Stávající komunikace (SO 
110 – KOMUNIKACE) je šířky cca 5,50 m s krajnicí cca 0,75 m po obou stranách s rozšířením 
v obloucích a je bez chodníku.  

Zájmové území stavby „III/1772 – Šťáhlavy – ulice Nezvěstická“ zahrnuje komunikaci 
v jižní části obce Šťáhlavy a přilehlé plochy v zastavěné části obce. Stavba je členěna do 1 
úseku, začíná ve staničení km 0,000 00 při železničním přejezdu a končí ve staničení km 
1,065 47 na konci obce.   

Zájmové území stavby se nachází převážně v oboustranné zástavbě.  
Stávající komunikace vykazuje množství trhlin a výtluků, asfaltová vrstva je značně 

vyžilá. Komunikace je bez chodníku a dalších bezpečnostních prvků, odvodnění je do 
odvodňovacích příkopů a uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. 

 
Vzhledem k bezpečnosti provozu na silnici pro vozidla i pro pěší je navržena od 

začátku úseku ke křižovatce s ulicemi Rašínova a K Bažantnici výměnu celé konstrukce 
vozovky, dále pak do konce úseku navrhujeme opravu povrchu silnice. Přesný rozsah 
lokálních oprav bude nutno upřesnit po odfrézování asfaltových vrstev. 

 
Pro bezpečnost pěších je navržen levostranný chodník v šířce 1,50 m, jehož součástí 

jsou sjezdy ke stávajícím nemovitostem, chodníkové přejezdy a místa pro přecházení. Při 
sjezdu je navržena zpevněná plocha z polovegetační betonové dlažby 2x6 m pro odstavení 
OA. Pro zklidnění dopravy v okrajové části obce, kde v současné době dochází k výstavbě 
nových rodinných domů (obytné zóny), navrhujeme zpomalovací střední dělící pás. 

 
Součástí návrhu je nové odvodnění komunikace obrubníkovými vpusťmi, které budou 

vyústěny do protilehlého odvodňovacího příkopu. Na konci obce budou dešťové vody 
z levostranného příkopu (ve směru staničení) svedeny novou dešťovou kanalizací DN 300 do 
protilehlého odvodňovacího příkopu. V místě vyústění bude příkop upraven vydlážděním a 
dno příkopu bude opatřeno betonovými příkopovými žlabovkami. 

 
Zařízení staveniště řeší bezpečnou činnost na staveništi a v jeho okolí, jakož i 

bezpečný provoz používaných zařízení a mechanismů. 
    Umístění zařízení staveniště bude na pozemcích ve vlastnictví obce Šťáhlavy. 

 
 

b) Stanovení obvodu staveniště: 
 

Obvod zařízení staveniště je navržen obdélníkový o rozměrech 5 x 10 m. Plocha bude 
trvale zabraná stavbou po celou dobu výstavby dané lokality (buňka, skládky materiálu), na 
ploše v blízkosti bude zřízena deponie ornice a zeminy. 

Obvod staveniště bude před zahájením stavby v terénu vytýčen a stabilizován a 
hranice obvodu staveniště je potřeba v průběhu výstavby respektovat. 
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c) Zásady návrhu zařízení staveniště: 
 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v době před podáním nabídky na 
zhotovení akce a náklady na jeho pronájem, úpravu, ostrahu a odstranění zahrne do nákladů 
stavby. 

Na území staveniště bude situována buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, 
ekologické WC a popř. mycí boxy (na umytí musí být zajištěna zdravotně nezávadná voda), 
dále skladovací plochy pro materiál potřebný k výstavbě.  

Stravování zaměstnanců může zhotovitel zajišťovat ve stravovacích střediscích, 
ubytování v centrálních ubytovnách. 

Ve stavebním dvoře bude též uskladněn kusový materiál.  
Po ukončení stavební činnosti bude plocha vyklizena, povrch urovnán a finálně 

upraven dle určení investora, jímž je obec Šťáhlavy. 
 
 

d) Návrh postupu provádění stavby: 
 

Stavba bude zahájena v roce 2018. Po vytýčení staveniště pro vybudování zařízení 
staveniště bude provedeno uvolnění staveniště.  

 
Předpokládá se, že postup výstavby bude prováděn plynule s ohledem na plynulé 

financování a vhodné klimatické podmínky. Termín výstavby souvisí s termínem zahájení.  
 
 

e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu: 
 

S ohledem na plynulý postup stavebních prací budou stavební objekty ihned po 
skončení stavby předány jejich správcům do užívání.  
 
 

f) Možné napojení na zdroje 
 

Pro stanovení množství spotřebované energie je třeba zajistit vlastní měření nebo 
nainstalovat samostatné měřící přístroje, náklady za ně hradí zhotovitel.  

Elektrický proud je na staveništi potřebný k pohonu stavebních strojů a zařízení, 
osvětlování prostor staveniště a často i na vytápění.  

Zdrojem vody pro stavební účely je obvykle stávající vodovodní síť v budově nebo 
veřejná vodovodní síť. Souhlas k odběru je třeba vyžádat od vodárny a kanalizace, kromě 
technologického a provozního účelu je voda potřebná pro sanitární a požární účely. Většinou 
poblíž stávajících objektů bývá vybudován požární vodovod, hydranty jsou umístěny na 
vodovodních rozvodech. V souvislosti s požární ochranou je třeba rozmístit vhodné hasicí 
přístroje na místa určená v samostatné části projektu.  

Odpadní vody ze staveniště se nejčastěji po souhlasu správce sítí vypouštějí do 
veřejné kanalizace nebo do žump. Při vypouštění se musí dodržet kanalizační řád, který 
stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod.  
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- rozvodná elektrická síť – dodavatel si zajistí el.energii z vlastních zdrojů (agregátor).  
 

 - sdělovací zařízení – předpokládá se využití vlastních mobilních telefonů 
 

- vodovod – zajistí si dodavatel cisternu  
 
 

g) Možnost nakládání s odpady z výstavby: 
 

Při realizaci stavebních prací budou v nutném rozsahu demontovány (odstraněny) 
stávající konstrukce vyžilé komunikace a budou provedeny zemní práce. 

Zemina bude uložena na mezideponii, poté bude použita částečně zpět do stavby na 
ozelenění ploch nebo odvezena na skládku Vysoká. 

 
Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn dle katalogu odpadů. S odpadem 

bude nakládáno dle zákona č. 223/2015 Sb. 
  
Všechny odpady jsou skupiny  
17 00 00 … stavební a demoliční odpad, jedná se o odpady: 

- podskupina  17 05 00 
            17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod.č. 05 03 

- podskupina 17 09 00 
 

Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního 
prostředí (prašnost, emise, hlučnost). 

Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít 
hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy 
a vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou dle ČSN 65 6060 
určeny druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů 
a agregátů chemickými rozpouštědly.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, 
přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této 
zprávě. 

 
Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu 

šíření, rozlitý materiál zachytit a zlikvidovat. 
 

- zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování 
kapaliny do nádob, vyčerpání kapaliny z hav.prostředku. 

- lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě 
velkého rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

- Odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace 
zasaženého území se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný 
materiál odveze zhotovitel stavby k ekologické likvidaci.  
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h) Přístupy na staveniště: 
 

Přístup dopravy na staveniště bude zajištěn ze sil. III/1772 a dále po místních 
komunikacích v obci.  

 
Vždy je třeba dbát na čistotu vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti 

při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné komunikace. 
  
Po dobu výstavby je nutno zajistit přístup na přilehlé nemovitosti a zajistit průjezd pro 

vozidla IZS. 
 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí: 
 

Stavební dvůr musí být oplocen, aby byla zajištěna jeho ochrana a aby nemohlo 
docházet ke zcizování zde uloženého materiálu nebo pohonných hmot ze zaparkovaných 
vozidel a strojů. Musí být také přijata opatření proti zcizování ornice z deponie pro konečnou 
úpravu povrchů a ozelenění. Okolí staveniště musí být chráněno před nadměrným hlukem 
z výstavby.  

Zhotovitel při výstavbě musí respektovat podmínky vyplývající ze zákonů na ochranu 
životního prostředí. Při provádění prací je třeba udržovat pořádek a čistotu na staveništi a 
zajistit, aby dopravní prostředky opouštěly staveniště ve stavu, v němž nebudou znečišťovat 
veřejné komunikace. V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno 
pravidelné čištění a v letním období kropení.  

Materiály a zařízení, které produkují prach, je dobré zakrývat, resp. kropit. Na ochranu 
osob pohybujících se na komunikačních pěších a dopravních zónách slouží oplocení, síťovina 
nebo fólie.  

Na ochranu vnějšího prostředí většinou není třeba navrhnout zvláštní protihlukové 
opatření, stačí omezit práci některých mechanismů na pracovní dobu, např. od osmé do 
osmnácté hodiny a ve dnech pracovního klidu. 

Trhací práce nejsou na stavbě předpokládány.  
Při odvádění povrchových vod do vodotečí nesmí docházet k jejich nadměrnému 

znečištění splaveninami ani ropnými látkami.  K tomu je potřeba přijmout patřičná opatření, 
např. sedimentační jámy, norné stěny apod.  

 
 

j) Zvláštní podmínky pro provádění stavby: 
 

Při překládkách přeložek inž.sítí je třeba postupovat tak, aby přerušení jejich provozu bylo 
minimální.  

 
Stavebník předá zhotoviteli před předáním staveniště vyznačení inženýrských sítí nebo 

jiných překážek (podzemních i nadzemních). Dodavatel neodpovídá za poškození 
podzemních vedení, které nebudou označeny v plánu stávajících inženýrských síti při předání 
staveniště. 
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k) Návrh řešení dopravy během výstavby 
 

Zajištění pracovišť při styku s veřejným provozem bude prováděno dočasným 
dopravním značením, dopravními zábranami, kužely či řádně vyškolenými a způsobilými 
pracovníky zhotovitele.  

Stavba bude prováděna za uzavřeného provozu, objízdné trasy budou vedeny po 
stávajících přilehlých komunikacích.  

  
l) Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a 
plochách souvisejících se staveništěm 
 
Pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní 

bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 
přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.  

Náhradní trasa bude široká minimálně 1,5m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 
1,10m a to jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80m směrem 
do staveniště. Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250mm nad 
pochozí plochou. V místě křížení náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky 
široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka 
vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou anebo 
soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve 
směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen 
pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%. 
Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40cm v odlišném 
barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní 
trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále 
zřídit signální pás o šíři 80cm a v minimální délce 1500mm umístěný k vodící linii 
s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500mm – vymezení místa určeného pro 
přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5m. Hmatové prvky u dočasného místa 
pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení 
musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20mm. 

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení 
náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh 
řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet 
z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na 
stávající chodníková tělesa. 

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. 
a TN TZÚS 12.03.04-06. 

 
 

m) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

V roce 2016 vstoupil v platnost zákon č. 88/2016 Sb. O zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 136/2016 Sb., kterým jsou určeny minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a v přílohách: 
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č.1 Další požadavky na staveniště 

č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a  
      používání strojů a nářadí na staveništi 

 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 

č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo      
      poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.  

 
 

Přeprava stavebního materiálu dovnitř objektu se někdy zajišťuje přes stávající 
mechanismy nebo zřízené otvory. Všechny montážní otvory je třeba zajistit proti propadávání 
materiálu, nářadí nebo pádu pracovníků. Na svislou dopravu přebytečného materiálu můžeme 
použít kryté žlaby nebo zavřené skluzy. Vodorovná doprava menších dílců se provádí ručně, 
při rozsáhlejších pracích lze použít dopravník materiálu. 

Dodavatel musí chránit i zdraví vlastních zaměstnanců a poskytovat jim osobní ochranné 
pomůcky.  

 
 
 
 

 
V Plzni, květen  2017                   Zapsala:   Tychtlová Alena  
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